
No. : 2023-025

Fecha : 03/03/2023

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CARRERA JUDICIAL

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Dirigido a: Alicia A. Tejada C. 

Directora Administrativa 

INTERNO X CONSTRUCCION X ELECTRICO PLOMERIA

EXTERNO ADECUACIONES REFRIGERACION PLANTA

SERVICIOS ESPECIALIZADOS MECANICO EBANISTERIA

PINTURA JARDINERIA

CIVIL X OTROS 

EXPLIQUE

*

*

*

*

* Puertas y Ventanas

* Instalaciones eléctricas

* Pintura

* Misceláneos

*

*

*

*

*

*

*

*

*

Presupuesto

Planos  Completivo Disponibilidad Financiera

TDR Carta de asignación de peritos

Cronograma Informes

Listado de Cantidades

Directora Administrativa Director General de Adm. Carrera Judicial

CUR. 231640006  23-OPE-16

Dirección de Infraestructura Física               Dirección de Infraestructura Física

Alicia Tejada C. Angel E. Brito P.

Firmado por :

Ing. Carlos J. Espinal Arq. Rocio Altagracia Aquino

Gerente de Proyectos Gerente de Diseño y Planificación

Ing. Wilka QuirozUn Millón Doscientos Mil pesos con  00/100 (RD$1,200,000.00) Ingeniero responsable:

La acumulación de material  y limpieza de desperdicios debe ejecutarse de acuerdo a las normas 

municipales.  

Sera obligatorio el uso Incluir de EPP (Equipos de protección personal, Chalecos, Cascos, Botas etc.).                

Incluir señalización de seguridad durante la ejecución de los trabajos (Cintas reflectoras, Conos, etc.)              

Incluir los Análisis de Costo Unitario de las Partidas. 

Labor requerida: Construcción área de espera exterior en 3era y 6ta Sala Civil y Comercial del Juzgado 1era Instancia de Santo Domingo Oeste

Localidad/ 

Oficina/Tribunal:
3era y 6ta Sala Civil y Comercial del Juzgado 1era Instancia de Santo Domingo Oeste

REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS

TIPO DE REQUERIMIENTO TIPOS DE SERVICIOS

REQUIERE VISITA DE INSPECCIÓN 

X Opcional

Anexos 

Disponibilidad Financiera

Criterio de calidad a 

considerar:

Especificaciones técnicas Especificaciones de calidad

Los materiales deberán ser nuevos, sin manchas y sin torceduras.

Incluir personal de supervisión fija  (Contratista)  durante los trabajos. 

Los trabajos se iniciarán con una orden de inicio dada por la Dirección de Infraestructura Física y los mismos 

se ejecutarán en coordinación con dicha Dirección                                                                                                                                                                                                                                                                               

Los trabajos iniciaran al día siguiente de ser emitida la orden de compra.

Los desmontes de materiales deberán hacerse con todo el cuidado necesario.                

Manual de seguridad Laboral e Higiene

Estimado de ejecución Seis (06) Semanas

Código:

Disponibilidad 

Financiera RD$

Terminaciones de Piso en porcelanato

Hormigón Armado

Estructura Metálica

Terminaciones en Densglass y Sheetrock

X

X

X

-

X

X

-

X

X

-
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