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1. Objetivos de la contratacion
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Establecer los requerimientos técnicos para la contratacién de diversas obras correspondientes al proceso de
READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL, que abarca
los siguientes proyectos:

LOTE DESCRIPCION

Readecuacion de espacios para el huevo modelo de Centro de Servicio Secretarial en el Edificio de
Las Cortes, D.N.

Readecuacion de las salas de audiencia del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

Readecuacion de bafios en el 2do. nivel en el Palacio de Justicia de Azua.

Readecuaciones en el Palacio de Justicia de Bonao.

Readecuacion Oficina 4to nivel en el edificio sede de la Suprema Corte de Justicia.
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Readecuaciones en el Palacio de Justicia de La Vega.

Los objetivos especificos de cada proyecto se describen a continuacion:

Lote 1: Readecuacion de espacios para el nuevo modelo de Centro de Servicio Secretarial en el Edificio de
Las Cortes, D.N.

Adecuar espacios en el Edificio de Las Cortes para el nuevo Centro de Servicio Secretarial, mejorando eficiencia 'y
modernizando instalaciones para garantizar servicios secretariales de alta calidad.

Lote 2: Readecuacion de las salas de audiencia del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

Mejorar las instalaciones del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva mediante la readecuacion de las salas de
audiencia, optimizando el espacio y garantizando un entorno adecuado para procedimientos judiciales.

Lote 3: Readecuacion de baros en el 2do. nivel en el Palacio de Justicia de Azua.

Optimizar y modernizar los bafios en el 2do. nivel del Palacio de Justicia de Azua a través de una completa
readecuacion, garantizando instalaciones sanitarias eficientes y comodas para usuarios y personal.

Lote 4: Readecuacion del Palacio de Justicia de Bonao.

Mejorar algunas de las instalaciones del Palacio de Justicia de Bonao mediante una readecuacion, buscando
optimizar la funcionalidad y eficiencia del espacio para brindar un entorno mas adecuado a las necesidades
judiciales y de los usuarios.

Lote 5: Readecuacion Oficina 4to nivel en el edificio sede de la Suprema Corte de Justicia.

Optimizar y mejorar la funcionalidad de la oficina en el 4to nivel del edificio sede de la Suprema Corte de Justicia
mediante una readecuacion, con el propoésito de crear un espacio eficiente y adecuado para las actividades
especificas de dicha oficina.
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Readecuaciones en el Palacio de Justicia de La Vega.

Mejorar algunas delas instalaciones del Palacio de Justicia de La Vega mediante una readecuacion, buscando
optimizar la funcionalidad y eficiencia del espacio para brindar un entorno mas adecuado a las necesidades
judiciales y de los usuarios.

2. Fuentes de recursos

Los montos para esta contratacion se presentan a continuacion,

LOTE DESCRIPCION CUR MONTO

Readecuacion de espacios para el nuevo modelo de

1 Centro de Servicio Secretarial en el Edificio de Las 241650001 RD$ 2,700,000.00
Cortes, D.N.

9 Readecuacidn de las salas de audiencia del Palacio 241650001 RD$ 5,700,000.00
de Justicia de Ciudad Nueva

3 Readecuacién de bafios en el 2do. nivel en el 241650001 RD$ 3,300,000.00
Palacio de Justicia de Azua.

4 Readecuaciones en el Palacio de Justicia de Bonao. 241650001 RD$ 1,300,000.00

5 Readecuacion Oficina 4to nivel en el edificio sede 241650001 RD$ 1,300,000.00
de la Suprema Corte de Justicia.

. . . 241650001 RD$ 4,000,000.00
6 Readecuaciones en el Palacio de Justicia de la Vega

3. Especificaciones técnicas de los proyectos

A continuacidn, se describen las especificaciones que deben cumplir los rubros segun aplique en la ejecucion de los
proyectos:

Hormigdn armado

Las varillas de acero que se usaran en todos los elementos de hormigén armado seran rectas, limpias, sin
fisuras ni placas de 6xido, con un esfuerzo de fluencia indicado en los planos estructurales y su
almacenamiento y cuidado es responsabilidad del contratista mientras dure la obra.

Pisos de hormigoén

El hormigon de la obra sera preparado en plantas suplidoras (Hormigdn Industrial) y/o ser& permitido el
uso de ligadora mecanica o a mano y tendrd una resistencia minima segun especificaciones del disefio
estructural y la terminacion sera pulida mediante el uso de helicoptero.

Los encofrados deben ser metalicos y/o de madera. Deben estar en buen estado y buenas condiciones.
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» Esresponsabilidad del contratista realizar la nivelacion correspondiente, tomando en cuenta las pendientes
requeridas para el drenaje superficial.

« Es responsabilidad del contratista realizar cortes de dilatacion con el fin de prevenir las fisuras o grietas,
estas no deben superar los 5 metros de longitud, formando cuadros en ambas direcciones para absorber los
esfuerzos por temperatura 0 movimientos sismicos en el suelo. Deben realizarse utilizando un equipo de
corte de juntas o un radial con disco de diamante. Tomar en cuenta el marcado longitudinal o replanteo
previo de éstas, para asi efectuar un corte estético mas preciso.

2024-001 O

Instalaciones sanitarias

e Lainstalacion de los aparatos sanitarios se hara en los lugares y niveles sefialados en los planos o segun lo
estipule la supervision.

e Todos los aparatos sanitarios deberan ser nuevos, de buena calidad y deberan estar marcados con el sello
de identificacion del fabricante.

e Todos los aparatos llevaran llave de paso independiente. Todas las llaves de este tipo que estén expuestas
seran nigqueladas, asi como los cubre-faltas y demas accesorios de conexion.

e Se ejecutaran las obras de plomeria necesarias para la correcta instalacion de los aparatos, asi como las
obras auxiliares que sean requeridas para la instalacion y buen funcionamiento.

e Se hard la prueba de funcionamiento de cada aparato instalado y se corregiran los defectos que hubiese.

e Lasupervision revisara todos los aparatos colocados, verificara su correcta instalacién y comprobara su
satisfactorio funcionamiento, para lo cual haran todas las pruebas e inspecciones que juzgue conveniente.

e Lasupervision recibira la obra de instalacion sanitaria luego de que hayan sido corregidos los posibles
defectos observados en la instalacion de los aparatos y verifique su correcto funcionamiento.

e Se haran pruebas hidrostaticas con el fin de asegurar que no existan filtraciones o tuberias tapadas antes
de terminar la obra, para asegurar el buen funcionamiento de estas.

e Todas las instalaciones de la red de alimentacion deberan ser probadas a presion hidrostatica antes de
cubrirlas y en presencia del supervisor.

e La presién minima de prueba constante es de 7kg/cm? (100 lib/pulg?), durante una hora. Esta prueba se
hara antes de colocarse el revestimiento de paredes y después de la instalacion de aparatos sanitarios.

e Si se observa alguna disminucion durante la prueba hidrostética, se deberan localizar los puntos de fuga y
se procedera a efectuar las preparaciones correspondientes, todo por cuenta del contratista. Se repetira la
prueba luego de efectuadas las reparaciones correspondientes.

Instalaciones eléctricas

e Todos los materiales deberan ser nuevos, de buena calidad y seran de las caracteristicas indicadas en los
planos y listado de partidas.

e No se usara conducto alguno con una seccion menor de basica (1/2) pulgada.

e El contratista tomaré las precauciones para evitar la entrada y acumulacion de agua, tierra, desperdicios u
hormigdn en los conductos. En caso contrario, el contratista correra con los gastos.

e Los conductos de PVC embebidos en hormigdn deberéan ser de tipo SDR 26.
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¢ No serén aceptados conductos deformes, aplastados o rotos.

e EIl contratista instalard los conductores del calibre y las caracteristicas sefialadas en los planos y
disposiciones especiales 0 segln instrucciones de la supervision.

e Al instalar conductores en los conductos, deberd quedar suficiente espacio libre para colocarlos y
removerlos con facilidad, asi como para disipar el calor que se produzca, sin dafar el aislamiento de estos.

e Los conductores de los sistemas de comunicacién no deberan ocupar los mismos conductos que hayan sido
utilizados por los conductores de los sistemas de alambrado o fuerza.

e Enningun casi se haran empalmes o conexiones dentro de los tubos conduit, estos siempre se haran en las
cajas de conexion instaladas para tal efecto.

e Antes de proceder a la operacion de alambrado, debera comprobarse que los tubos y cajas estén secos.
Durante el proceso de alambrado, no se permitird engrasar o aceitar conductores para facilitar la instalacion
dentro de los tubos conduit.

e Los colores de los alambres estaran de acuerdo con lo establecido en las reglamentaciones vigentes.

e Los interruptores de luces se instalaran en los sitios y en los niveles sefialados en los planos.

e Laaltura de los interruptores debera ser la especificada en los planos o minima de 1.20 m.

e Los interruptores de luces se fijaran mediante tornillos, debiendo quedar la parte visible de estos al ras del
muro.

e Los tomacorrientes de uso comdn se instalarén a la distancia sefialada en los planos. Cuando vayan sobre
mesetas, se instalaran a 0.20 m sobre el nivel de éstas.

Pisos

« Los pisos seran colocados segun lo dispuesto en la descripcion de las actividades de éstas especificaciones
técnicas: seran del tipo y caracteristicas especificadas en los planos y listado de partidas.

« Las piezas tendran textura y espesor uniformes y seran asentados con un mortero cuyo espesor podra ser de
1.5 a 3.0 centimetros y en una proporcién de una parte de material aglutinante (cemento -15% de cal) por
cinco partes de arena. Se debera extender el mortero con llana metalica dentada para que forme ranuras
horizontales y las piezas se adhieran mejor.

» Las piezas se colocaran a tope, debiendo quedar perfectamente niveladas.

» Segun el area y la forma como se instalara el piso, se define los despieces y orden de colocacion de las
piezas, dejando las piezas cortadas (si se requieren) en el lugar menos visible. El corte de las piezas se hara
a las medidas requeridas, debiendo quedar aristas con un corte perfecto.

» Las pendientes de los pisos deben realizarse hacia las puertas de salida y hacia los desagues en los lugares
donde existan éstos.

« Los zo6calos seran colocados en la parte inferior de los muros con un mortero cemento-arena en proporcion
1:5. Las piezas se colocaran de acuerdo con las pendientes a niveles indicados en los planos.

« Latolerancia en dimensiones sera de dos milimetros y no seran admitidas piezas rotas o defectuosas.

« Antes de la aplicacion del derretido deberd limpiarse el piso tratando de que las juntas queden libres de
cualquier sustancia extrafia, con el fin de facilitar la penetracion de este.
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Luego de la aplicacion del derretido, se limpiara el piso con aserrin de madera de pino o estopa hasta dejarlo
listo, evitando el paso sobre él, durante un tiempo minimo de 24 horas después de haberse aplicado el
derretido.

No se permitiran juntas entre losas mayores de tres (3) milimetros, ni diferencias de altura mayores de 0.5
milimetros. Las juntas estaran llenas al ras y todas las juntas deberan estar alineadas.

Se emplearan separadores para asegurar la uniformidad de las juntas.

Revestimientos en muros

Las piezas que se utilicen serdn de calidad comercial, nuevas, con bordes rectos, esquinas rectangulares, de
estructura homogénea, compacta y color uniforme.

El corte de las piezas se hara a las medidas requeridas, debiendo quedar aristas con un corte perfecto.

En las esquinas formadas por la interseccion de dos paredes que recibiran recubrimiento, se colocaran piezas
cortadas en angulo de 45 grados biseladas en el canto de cada pieza que concurra a formar la arista. Las
juntas de las esquinas se formaran recibiendo arista a arista cada una de las piezas que concurran a formar
la junta. Las piezas no tendran dientes ni estaran ahuecadas.

Pintura

Incluye la operacion de aplicar una capa delgada, elastica y fluida de pintura sobre las superficies de las
edificaciones que definen los planos de terminaciones. Incluye también los trabajos de preparacion de
superficies de forma tal que se garantice una superficie con un acabado perfecto.

Todos los materiales que se empleen para estos fines seran los detallados en las especificaciones y planos,
ademas seran nuevos y de buena calidad.

Se aplicara una primera capa de primer en todas las superficies a ser pintadas.
El tipo seré satinado en las paredes y techos, segun especifique en los planos.

La pintura debera tener aspecto homogéneo, sin grumos y de una viscosidad tal que permita su facil
aplicacion. Sera del color que especifiquen los planos correspondientes o lo indique la supervision de la
Direccion de Infraestructura Fisica.

Antes de aplicar la pintura, la superficie debe estar seca, con masillado o pafiete totalmente uniforme.
La pintura debe cumplir con los siguientes requisitos minimos:

o Debera ser resistente a la accion descolorante de la luz.

o Conservar la elasticidad suficiente para no agrietarse.

o Debera ser de facil aplicacion.

o Seraresistente a la accion de la intemperie.

o Sera impermeable y lavable.
Las superficies para pintar deberan ser libres de aceite, grasa, polvo o cualquier otra sustancia extrafia.

No se permitird la aplicacion de la pintura en el exterior cuando estén ocurriendo Iluvias, ni después de
estas, si la superficie se encuentra himeda. La humedad relativa del medio ambiente no podra ser mayor a
85%.

2024-001 O
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» Requisitos de preparacién del area:
o Remover o cubrir accesorios que no requieran ser pintados.
o Inspeccionar y limpiar la superficie antes de iniciar el trabajo.
o Pulir con piedra y limpiar la superficie (Si aplica)
o Aplicar masilla y lijar toda la superficie siguiendo las instrucciones del fabricante de la pintura.

2024-001 O

e Requisitos de aplicacion de pinturas en muros: Aplicar imprimacion siguiendo las instrucciones del
fabricante. Aplicar pintura satinada en el interior y exterior. Todas las aplicaciones se realizaran con equipo
compresor y pistola o rodillo. Solo se permitira el uso de brocha en lugares donde no resulte practico los
medios antes indicados.

Lona Asféltica
e Lalonaasféltica a instalar debera ser nueva granulada de 5kg, con un espesor de 4 mm, armada con “tejido
no tejido” de poliéster de hilo continuo, estabilizado con fibra de vidrio. Se usaran colores con tonos Claros
(blanco o gris).

Colocacién de puertas

e Las puertas a instalar seran especificadas en los planos y/o listados de partidas, debiendo cumplir con todos
los requerimientos establecidos en los mismos.

e Todas las puertas seran perfectamente planas. Deberdn estar garantizadas contra corvaduras y otros
defectos.

e Las puertas deberan ser colocadas a nivel y se verificara que se mantengas estables al abrir, cerrar y/o
colocarlas en una determinada posicion.

e Lostipos de marcos a usar en la obra seran colocados en el lugar, a plomo y a escuadra. Se ajustaran a las
paredes con tarugos de madera, mediante clavos de tres 0 mas tornillos ajustados a tarugos plasticos.

e Los marcos tendran las dimensiones de la puerta correspondiente, permitiéndose una holgura de 1/16” a los
lados y arriba de 3/8” en la parte inferior, tanto en puertas interiores como exteriores.

e Las puertas de maderas deberan estar libres de nudos u otras imperfecciones que afecten su integridad y
fortaleza, debiendo presentar una superficie suave y lisa.

e Las cerraduras o llavines que llevaran las puertas, asi como el tamafio, tipo y numero de bisagras seran
como las indicadas en los planos.

4. Criterios de aceptacion de las obras
e Todas las areas deberan estar limpias.
o Las superficies de los pisos deben quedar perfectamente niveladas y todas las juntas deben ser uniformes y
coincidir entre si. No seran aceptados pisos con tropezones.
e Los muros deben quedar perfectamente nivelados, todas las juntas deben ser uniformes y coincidir entre si,
las esquinas deben estar a escuadra y no se permitiran tropezones.
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e Los materiales para utilizar deberan ser nuevos, sin manchas, sin ralladuras y sin torceduras.
e La pintura debera tener aspecto homogéneo, sin grumos ni impurezas.

2024-001 O

5. Documentacion técnica para presentar
La propuesta que presente cada oferente debera contener lo siguiente:
a) Listado de cantidades firmado y sellado por el representante legal.

b) Cronograma firmado y sellado por el representante legal, que cumpla con el tiempo de ejecucion establecido
por lote. EIl cronograma debe expresar las fechas de inicio y final de las actividades en conjunto con su
diagrama de Gantt.

c) Mostrar evidencia (contratos, ordenes de compras, certificaciones de recepciones conforme, etc.) donde
demuestre una experiencia minima de diez (10) afios en obras similares. Minimo 3 certificaciones donde
por lo menos una (1) demuestre una antigliedad de por lo menos diez (10) afios.

d) Perfil profesional y/o hoja de vida del ingeniero civil/arquitecto residente del proyecto, donde evidencie
minimo cinco (5) afios de experiencia en ejecucion y terminacién de obras civiles de adecuaciones 0
construccidn similares al objeto de la contratacién.

e) Fotografia del carnet del Colegio de Ingenieros, Arquitecto y Agrimensores (CODIA) del ingeniero
residente/arquitecto responsable del proyecto.

6. Documentacion econémica para presentar
f) Presupuesto de las actividades a realizar.
g) Analisis de costos de las partidas del presupuesto presentado.

Notas:
o La oferta debe incluir todas las tasas (divisas), impuestos y gastos que correspondan, transparentados e
implicitos segun corresponda.

e Los precios deberan expresarse en dos decimales (XX.XX) y el ITBIS transparentado segun aplique. Los
oferentes presentaran su oferta en moneda nacional, pesos dominicanos, (RD$).

7. Visita técnica opcional al lugar de ejecucion.

Los oferentes para presentar sus propuestas podran realizar visitas técnicas y obtener por si mismos y bajo su
responsabilidad y riesgo, toda la informacién que puedan necesitar para preparar sus ofertas. La visita se debe
de realizar con previa coordinacion con la Direccion de Infraestructura Fisica en los plazos autorizados por la
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Gerencia de Compras y Contrataciones. La visita de los oferentes al levantamiento informativo es de caracter
opcional, sin embargo, recomendados hacer la visita para verificar el estado actual de los trabajos a realizarse.
El costo de estas visitas sera por exclusiva cuenta de los oferentes.

2024-001 O

8. Criterios de evaluacion

La adjudicacion serd decidida por lote cuya propuesta:

1) Fue calificada como CUMPLE en las propuestas técnicas y econémicas por reunir las condiciones
técnicas y econdmicas requeridas en las presentes especificaciones técnicas.
2) Presente el menor precio.

9. Formade pago

a. Avance del veinte por ciento (20%0), se tramitara luego entregadas las garantias correspondientes, firmado
el contrato y emitida la orden de compras.

b. El ochenta por ciento (80%0) restante sera pagada en pagos parciales al Contratista, mediante cubicaciones
periddicas por partidas ejecutadas y certificadas por la Supervision de la Direccion de Infraestructura Fisica.
Tomando en cuenta los siguientes criterios:

e Estos pagos se haran en un periodo no mayor de treinta (30) dias a partir de la fecha en que la cubicacion
sea certificada por El Supervisor de la Direccion de Infraestructura Fisica. EI monto de la Primera
Cubicacion realizada por el Contratista debera exceder o por lo menos alcanzar el 80% del monto del
Anticipo o Avance Inicial.

e Las cubicaciones presentadas por el Contratista seran pagadas luego de la aprobacién la Direccion de
Infraestructura Fisica.

e El Consejo del Poder Judicial retendra un veinte por ciento (20%6) de cada cubicacion para la amortizacién
del Avance Inicial.

e Todas las cubicaciones parciales tienen caracter provisorio, al igual que las cubicaciones que les dan origen,
guedando sometidas a los resultados de la medicion y cubicacion final de los trabajos, en la que podran
efectuarse los reajustes que fueren necesarios.
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10. Ubicacion de la ejecucion

2024-001 O

LOTE DESCRIPCION DIRECCION

Readecuacion de espacios para el nuevo modelo
1 de Centro de Servicio Secretarial en el Edificio
de Las Cortes, D.N.

Edificio de las cortes, calle Hipdlito Herrera
Billini, Distrito Nacional.

Readecuacion de las salas de audiencia del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, calle Fabio

2 Palacio de Justicia de Ciudad Nueva Fl_allo entre calle !3e|_|er y ca_lle Arzobispo Portes,
Ciudad Nueva, Distrito Nacional.

3 Readecuacidn de bafios en el 2do. nivel en el Palacio de Justicia de Azual, Av. Ramén Matias
Palacio de Justicia de Azua. Mella Esg. Hnas. Nanita, Azua.

4 Readecuaciones en el Palacio de Justicia de Palacio de Justicia de Monsefior Nouel,
Bonao. Autopista Juan Pablo Duarte Km. 83, Bonao.

., . . A Edificio Sede de La Suprema Corte de Justica,
Readecuacién Oficina 4to nivel en el edificio . . .

5 sede de la Suprema Corte de Justicia Av. Enrique Jiménez Moya esq. Juan de Dios
P ' Ventura Simd, Centro de los Héroes, D. N.

. . . Edificio del Palacio de Justicia de La Vega,
Readecuaciones en el Palacio de Justicia de La . . ,
6 Avenida Garcia Godoy, entre calle Duvergé y

Vega. ~
g Calle Monsefiol Panal. La vega.

11. Tiempo de entrega

LOTE DESCRIPCION TIEMPO DE EJECUCION

Readecuacidn de espacios para el nuevo modelo de Centro de

. . e Maximo 3 meses
Servicio Secretarial en el Edificio de Las Cortes, D.N.

Readecuacion de las salas de audiencia del Palacio de Justicia de , .
2 ) Maximo 6 meses
Ciudad Nueva.

Readecuacion de bafios en el 2do. nivel en el Palacio de Justicia de , .
3 Azua Maximo 3 meses
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4 Readecuaciones en el Palacio de Justicia de Bonao. Maximo 1.5 meses

Readecuacion Oficina 4to nivel en el edificio sede de la Suprema _
Corte de Justicia. Maximo 1 mes

6 Readecuaciones en el Palacio de Justicia de La Vega. Maximo 3 meses

12. Horarios de trabajo
e De lunes a viernes: 8:00am — 5:00pm.

e Sabados y domingos: 8:00am — 5:00pm (en coordinacion previa con la Direccion de Infraestructura Fisica
y la Direccién Administrativa de la localidad).

e Para trabajos que produzcan ruidos o que por alguna razon requieran ser llevados a cabo en horario
nocturno, deberan ser coordinados con la Direccion de Infraestructura Fisica.

13. Idioma

El idioma oficial del presente procedimiento es el espafiol, por tanto, toda la correspondencia y documentos
generados durante el procedimiento que intercambien el oferente y la Gerencia de Compras y Contrataciones
deberan ser presentados en este idioma; de encontrarse en idioma distinto, deberan contar con la traduccion al
espafiol realizada por un intérprete judicial debidamente autorizado.

14. Condiciones de la obra

El oferente adjudicado tendra la responsabilidad de:

a) Designar por escrito un supervisor(a), para hacer las funciones de enlace entre el oferente y el Consejo del
Poder Judicial, quien evaluara y coordinara los trabajos objeto de este pliego, con la persona designada por
el Consejo del Poder Judicial como enlace.

b) Mantener identificado a todo el personal que sea utilizado en la realizacion de las labores objeto de esta
contratacion de obra.

c) Cinco (5) dias antes del inicio de la obra, el oferente adjudicado, debera entregar una relacion del personal
que efectuard los trabajos, en la que consten nombres y apellidos y documento de identidad. El oferente se
obliga a mantener actualizada dicha informacion, comunicando los cambios en el momento que se
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d) El personal designado debe observar las normas de buena conducta, estando prohibido circular por las areas
que no tengan asignadas para la ejecucion de la obra.

e) Mantener la cantidad de personal acordada, segln propuesta adjudicada; sustituir de manera inmediata al
personal de su empresa que no pueda asistir a las labores, por cualquiera que fueren las causas.

f) El Contratista seré responsable de cualquier reclamo o demanda que pudiera originar la provision o el uso
indebido de materiales, sistemas de construccion o implementos utilizados.

g) El Contratista deberd, encargarse de la contratacion de todo el personal y de toda la mano de obra necesaria
para la ejecucién del Contrato; asi como de su remuneracion, alimentacion, alojamiento y transporte,
atendiéndose estrictamente a la reglamentacién vigente y respetando, en particular la reglamentacion
laboral (sobre todo en lo que respecta a los horarios de trabajo y dias de descanso), a la reglamentacion
social y al conjunto de reglamentos aplicables en materia de higiene y seguridad.

h) Los trabajos se iniciardn con una orden de inicio dada por la Direccion de Infraestructura Fisica luego de
que se efectué el pago del anticipo y los mismos se ejecutaran en coordinacién con dicha Direccidn.

i) Los desmontes de materiales y demoliciones deberan hacerse con todo el cuidado necesario y deberan ser
implementadas las medidas de seguridad de lugar.

j) La acumulacién de material y limpieza de desperdicios debe ejecutarse de acuerdo con las normas
municipales.

k) Sera obligatorio el uso de EPP (equipos de proteccion personal), tales como, chalecos, cascos, botas etc.).
1) Incluir sefalizacion de seguridad durante la ejecucidn de los trabajos (cintas reflectoras, conos, etc.)

m) Deben presentar un informe diario del avance del trabajo con fines de cumplimiento del cronograma de
trabajo y entregar un informe al final después de finalizado el proyecto.

n) Los materiales necesarios para la ejecucion de la obra deberan ser suministrados por el contratista y puestos
en obra; de tal manera que este debe tener en cuento en su propuesta un lugar adecuado para la ubicacion y
almacenamiento de dichos materiales.

0) Los materiales deben contar con las normas y especificaciones técnicas estipuladas y adecuadas para la
buena ejecucidn de este tipo de proyectos ya que es necesario y pertinente emplear materiales de calidad.

15. Ejecucion y Recepcion de la Obra

a) Inicio de los trabajos
Los trabajos se iniciaran con una orden de inicio dada y se ejecutaran de acuerdo al cronograma presentado a la
Direccién de Infraestructura Fisica por parte del contratista.
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b) Recepcion Provisional
Al concluir la construccién de la Obra, conforme a las prescripciones técnicas y calidades exigidas en estas
Especificaciones Técnicas, El Contratista hara entrega de esta al Ingeniero Supervisor designado por La Direccion
de Infraestructura Fisica como responsable de la supervision.
De existir anomalias, se daran instrucciones precisas al Contratista para que subsane los defectos y proceda, en un
plazo no mayor a cinco (5) dias laborables, a la correccion de los errores detectados.

c) Recepcidn Definitiva

Una vez corregidas por El Contratista las fallas notificadas por el Ingeniero Supervisor, se procedera a realizar una
nueva evaluacion de la Obra y solamente cuando la evaluacion realizada resultare conforme, de acuerdo con las
Especificaciones Técnicas requeridas, se procedera a la Recepcion Definitiva de la Obra.

Para que la obra sea recibida por la Entidad Contratante de manera definitiva, deberd cumplir con todos y cada uno
de los requerimientos exigidos en las especificaciones técnicas. Si la supervision no presenta nuevas objeciones y
considera que la Obra ha sido ejecutada conforme a todos los requerimientos de las Especificaciones Técnicas, se
levantara el Acta de Recepcion Definitiva, formalizada por el Ingeniero Supervisor, quien acreditard que la Obra
estd en condiciones de ser recibida en forma definitiva.

16. Fotos del estado actual de la infraestructura fisica

Lote 1 — Readecuacion de espacios para el nuevo modelo de Centro de Servicio Secretarial en el Edificio
de Las Cortes, D.N.

Centro de Servicios Secretarial
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Counter En Huecos De Escalera Principal
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Lote 2 — Readecuacion de las salas de audiencia del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.
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Lote 4 — Readecuaciones en el Palacio de Justicia de Bonao.
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17. Peritos designados

Lote 1 — Readecuacion de espacios para el nuevo modelo de Centro de Servicio Secretarial en el Edificio de
Las Cortes, D.N.

Ing. Erick Pujols Ing. Wilka Quiroz Ing. Rafael Pichardo
Ingeniero Supervisor Ingeniero Supervisor Ing. Supervisor

Lote 2 — Readecuacion de las salas de audiencia del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva.

Ing. Massiel Estevez Ing. Melvin Hernandez Ing. Juan J. Mejia
Ingeniero Supervisor Ingeniero Supervisor Ingeniero Supervisor

Lote 3 — Readecuacion de bafios en el 2do. nivel en el Palacio de Justicia de Azua.
Ing. Selito Antidor Ing. Melvin Hernandez Ing. Juan J. Mejia
Ingeniero Supervisor Ingeniero Supervisor Ingeniero Supervisor

Lote 4 — Readecuaciones en el Palacio de Justicia de Bonao.

Ing. Massiel Estevez Ing. Selito Antidor Ing. Wilka Quiroz
Ingeniero Supervisor Ingeniero Supervisor Ingeniero Supervisor

Lote 5- Readecuacion Oficina 4to nivel en el edificio sede de la Suprema Corte de Justicia.

Ing. Melvin Hernandez Ing. Juan J. Mejia Ing. Wilka Quiroz
Ingeniero Supervisor Ingeniero Supervisor Ingeniero Supervisor

Lote 6- Readecuaciones en el Palacio de Justicia de La Vega
Ing. Massiel Estevez Ing. Selito Antidor Ing. Wilka Quiroz
Ingeniero Supervisor Ingeniero Supervisor Ingeniero Supervisor
18. Firmado por

Ing. Carlos V. Minyety Sanchez
Director de Infraestructura Fisica
Direccion de Infraestructura Fisica

ulE] PODER JUDICIAL | REPUBLICA DOMINICANA
.I"; Juan ). Mejia Galvan

Wilka L. Quiroz Florencio

Wikz Melvin Hernandez Mendez

Massiel M. Estevez Guzman o,,kwo\o‘
Erick ). Pujols Pimentel

Rafael Y. Pichardo Garcia

Selito E. Antidor De la Cruz

Carlos V. Minyety Sanchez

Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:
https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/TC7C-9S9L-L9SQ-WFA3
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