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Pliego de Condiciones Y Especificaciones Técnicas
Readecuacién Salas de Audiencias
Palacio de Justicia de Santiago

Direccion de Infraestructura
Santo Domingo, R.D.
10 de Enero Del 2025
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1. Objetivo

Readecuacion de las salas de audiencia del Palacio de Justicia de Santiago.
2. Fuente de recursos

Los fondos para financiar la Readecuacion de las Salas de Audiencia del Palacio de Justicia de Santiago,
objeto de esta comparativa de precios pertenecen al Plan Anual de Compras y Contrataciones aprobado
del afio 2025, de la Direccion de Infraestructura Fisica.

3. Descripcidn y especificaciones de los bienes y servicios

Readecuacion de las salas de audiencia del Palacio de Justicia de Santiago, incluye construccion civil,
instalaciones eléctricas, de climatizacién y miscelaneos.

4, Listado de cantidades:
> Veranexo nim.1

5. Especificaciones Técnicas y Planos.
» Ver anexo nim.2

6. Criterio(S) De Evaluacion

La documentacidn solicitada vinculada al objeto de la contratacion sera analizada y evaluada por los
peritos designados para constatar la elegibilidad, capacidad técnica, financiera y la idoneidad del
oferente para ejecutar el contrato, El oferente es responsable de la exactitud y veracidad del contenido
de los documentos que forman su oferta. Todos los documentos entregados en papel mediante sobres
cerrados vy sellados o formato electrénico deben llevar la rubrica/ firma del(la) oferente o de su
representante legal, apoderado(a) o mandatario(a) designado(a) para dicho fin.

» Documentacidn Técnica para presentar
A. Cronograma de obra
B. Listado de cantidades
C. Experiencia Especifica del Oferente

D. Curriculos profesionales propuestos

E. Fichas técnicas
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Los Proveedores que participen en el proceso de comparativa de precios para la Readecuacion de las
salas de audiencia del Palacio de Justicia de Santiago, deben depositar una oferta técnica que deberd
contener la documentacion necesaria, suficiente para demostrar que cumplen con las especificaciones
técnicas requeridas, en los aspectos que seran evaluados bajo la modalidad “CUMPLE/ NO CUMPLE”, a
saber.

A. Cronograma de Trabajo (no subsanable): Los tiempos de ejecucion deben ser presentados
acompafados de Diagramas de Tareas, Graficas de Gantt y Calendarios de Ejecucion, como base de
programacion de los tiempos estimados, Asi mismo el plan de Trabajo propuesto (Diagrama de tareas)
cumpla con los tiempos de ejecucion, que presente las principales actividades a ser desarrolladas para
la ejecucién de los trabajos, cumpla con el orden de precedencia, presente los recursos asignados y el
personal responsable. (Tiempo de Ejecucion de la Obra (maximo 120 dias laborables), Este
cronograma debe entregarse fisico y digital en formato Microsoft Project.

B. Listado de cantidades: El oferente presentara el listado de partidas incluyendo los gastos directos e
indirectos de la obra debidamente firmado y sellado por el oferente.

C. Experiencia Especifica del Oferente: mediante certificaciones de experiencia de proyectos de similar
magnitud y naturaleza en entidades publicas o privadas. Debe contener: nombre de la entidad
contratante, el Contratista, el objeto de la obra, las fechas de inicio y finalizacién, el cargo
desempefiado, el monto ejecutado, avalada con una certificacion de recibido conforme o finiquito de
la obra. Estas deben ser emitidas por el cliente final. Ademas, se requiere que presenten una
certificacién que confirme que las obras presentadas como experiencia fueron completadas
satisfactoriamente dentro del plazo establecido (fue entregada a tiempo). Esta certificacion deberd
ser emitida por la entidad contratante. Cada certificacion debe estar acompafiada de su contrato.

D. Formulario Curriculo del Personal Profesional Propuesto: Debe incluir certificaciones de experiencia
de cada uno del personal profesional propuesto que avalen la informacion presentada en los
Formularios y hoja de vida o curriculo de cada uno, las cuales deben indicar: Nombre de la entidad
contratante, el contratista, el objeto de la obra, las fechas de inicio y finalizacion (en el caso de que
haya finalizado la obra), Deben depositar los titulos de grado y maestria solicitados para cada
profesional y copia de la matricula de colegiatura del CODIA, La experiencia presentada serd valida,
siempre que la misma sea posterior a la obtencién del titulo de grado.

Este formulario debe ser presentado para los siguientes profesionales:
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Un Gerente de Proyecto
Un Arquitecto de Proyecto
Un Ingeniero Civil

Un Ingeniero Eléctrico

vk N e

Un Ingeniero electromecanico

E. Fichas Técnicas: En los casos de instalaciones técnicas de equipos, sistemas o accesorios es obligatorio
el depdsito de las fichas técnicas segun el siguiente listado:

Ventanas y Aluminio
Laminado de proteccién solar
Transformadores

Panel board y sus components
Paneles de Distribucion
Equipos de Climatizacion VRF

No Uk W e

BMS del Sistema de Climatizacion.

7. Documentacion Financiera:

1. Estados Financieros auditados por un contador publico autorizado de los ultimos dos (2)
periodos fiscales.

2. Formularios IR2 que estén en consonancia con los estados financieros presentados y todos sus
anexos, de los dos (2) ultimos periodos fiscales consecutivos, los cuales seran evaluados
aplicando las siguientes razones financieras:

> Indice de solvencia= ACTIVO TOTAL/ PASIVO TOTAL: Mayora 1.2

> Indice de liquidez corriente = ACTIVO CORRIENTE / PASIVO CORRIENTE: Mayor a 1.0

3. Cartas Bancarias emitidas por Entidades Bancarias, dirigidas al Consejo del Poder Judicial donde
indique las lineas de créditos, montos en cuentas bancarias disponibles con las que pueda
solventar, en caso de resultar adjudicatarios. Dichas cartas no pueden ser por valores inferiores
a: Para las grandes empresas, el treinta por ciento (30%) del presupuesto y Para las MIPYMES,
el diez por ciento (10%).
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4. Presentar Certificaciones de que posee disponibilidades de créditos de entidades comerciales
y suplidoras que describan y demuestren claramente los montos, plazos y condiciones; estas
no deberdn poseer ningln vinculo societario con el oferente.

8. Documentacion Econdmica para presentar
A. Precio de la oferta

Los precios cotizados por el Oferente en el Formulario de Presentacién de Oferta Econdmica deberan
ajustarse a los requerimientos que se indican a continuacion:

El Oferente cotizard el precio global de |la obra, no obstante, deberd presentarse detalle de partidas,
designacion correspondiente, unidad de medida, precio unitario y metraje. La sumatoria de los productos
del precio unitario por el metraje de cada partida debera ser igual al precio global cotizado, Los precios
unitarios se tomardn en cuenta, exclusivamente, para la liquidacion mensual de los trabajos y los
aumentos o disminuciones de obra que ordene la supervision.

Todas las partidas deberdn enumerarse y cotizarse por separado en el formulario de presentacion de
oferta econdmica (Listado de Partidas). Si un formulario de oferta econdmica detalla partidas, pero no las
cotiza, se asumira que estd incluido en el precio total de la oferta, Asimismo, cuando alguna partida no
aparezca en el formulario de oferta econdmica se asumira de igual manera, que esta incluida en el precio
total de la oferta, Los precios no deberan presentar alteraciones ni correcciones y deberan ser dados por
la unidad de medida en el listado de partidas.

Si el precio de la oferta es inferior en mas de un 10% en relacion con el presupuesto general los peritos
solicitaran por escrito al oferente que describa con mayor detalle todo elemento econdmico de su oferta
que susciten dudas acerca de su aptitud para cumplir el contrato, Los peritos evaluadores analizaran toda
informacion adicional facilitada por el oferente para determinar finalmente si la oferta es o no
sustentable.

El oferente que resulte favorecido con la adjudicacién del procedimiento debe mantener durante todo el
plazo de ejecucion del contrato el precio que proponga en el momento de presentacion de la oferta.

Los precios totales y los subtotales deberan expresarse en dos decimales (XX.XX) que tendran que incluir
todas las tasas, divisas, impuestos y gastos que correspondan, transparentados e implicitos. El oferente
serd responsable y pagara todos los impuestos, o gravdmenes que hubiesen sido fijados por autoridades
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municipales, estatales o gubernamentales, dentro y fuera de la Republica Dominicana, relacionados con

los bienes y servicios conexos a ser suministrados.
B. Moneda de la oferta
El precio en la oferta deberd estar expresado en moneda nacional (pesos dominicanos, RDS).

C. Andlisis de Costos Unitarios (con el ITBIS transparentado en las partidas materiales y equipos). (No
Subsanabile).

D. Garantia de la Seriedad de la Oferta. (No Subsanable).

9. Visita técnica

Los oferentes para presentar sus propuestas podran realizar una visita técnica y obtener por si mismos
y bajo su responsabilidad y riesgo, toda la informacién que puedan necesitar para preparar sus ofertas.
La visita se debe de realizar con previa coordinacion con la Direccidon de Infraestructura Fisica en los
plazos autorizados por la Gerencia de Compras y Contrataciones. La visita de los oferentes al
levantamiento informativo es de caracter opcional, sin embargo, recomendamos _hacer la visita. El

costo de estas visitas serd por exclusiva cuenta de los oferentes.

10. Procedimiento De Seleccién

La obra de Readecuacion de las salas de audiencia del Palacio de Justicia de Santiago sera adjudicada como

un unico lote.

Los peritos responsables de la evaluacion de las ofertas, una vez superado el periodo de correcciones
aritméticas de las ofertas econdmicas, emitiran el informe de evaluacion econémica que contendra
todo lo justificativo de su actuacion, que se realizard con base en los parametros definidos en el
pliego de condiciones. En el informe se recomendarad la adjudicacion y se determinard el reporte de
lugares ocupados por cada oferta. Luego de emitido el informe, deberd ser remitido al Comité de
Compras y Contrataciones para su revisiéon y aprobacion.

La Adjudicacién serd decidida a favor del Oferente cuya propuesta sea la del mejor precio, si se
presentase una sola Oferta, ella debera ser consideraday se procederd a la Adjudicacion, si habiendo
cumplido con lo exigido en el Pliego de Condiciones Especificas, se le considera conveniente a los
intereses de la Institucion.
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El Comité de Compras y Contrataciones luego del proceso de verificacion y validacién del informe de
evaluaciény recomendacién de adjudicacion emitido por los(as) peritos vy, tras verificar que la evaluacién
se haya realizado con base en los criterios y condiciones establecidos en el pliego de condiciones,

aprueban el informe y emiten el acto contentivo de la adjudicacion

11. Lugar de Entrega

Lugar de entrega: Palacio de Justicia de Santiago, Av. Circunvalacion, Santiago De Los Caballeros.

12. Garantias del fiel Cumplimiento de Contrato.

Para poder suscribir el contrato el(la) adjudicatarios(as) deberadn constituir previamente una
garantia de fiel cumplimiento de contrato en favor del Consejo Poder Judicial para asegurar que
cumplira con las condiciones y cldusulas establecidas en el pliego de condiciones y en el contrato y
que la obra sea entregada de acuerdo con las condiciones y requisitos previstas en el pliego de
condiciones, las especificaciones técnicas, la oferta adjudicada y el propio contrato.

En esos casos, correspondera al adjudicatario(a) presentar en un plazo no mayor de cinco (5) dias
habiles una garantia de tipo Bancaria emitida, con las condiciones de ser incondicional e irrevocable,
por el equivalente al cuatro por ciento (4 %) del monto de la adjudicacion. Si se trata de un
adjudicatario certificado como MIPYME, el equivalente serd uno por ciento (1 %) del monto de la
adjudicacidn y solo le sera exigida la fianza de seguro.

La vigencia de la garantia sera de minimo 24 meses, contados a partir de la constitucion de estay
hasta el fiel cumplimiento y hasta la liquidacién del contrato.

Si el(la) adjudicatarios(as) no presentan la garantia de fiel cumplimiento de contrato en el plazo
sefialado, se considerara una renuncia a la adjudicacion que dara paso a que la institucién
contratante ejecute su garantia de seriedad de la oferta y proceda a realizar una adjudicacion
posterior al oferente que haya quedado en segundo lugar, conforme al reporte de lugares ocupados.

La garantia de fiel cumplimiento serad devuelta luego de la recepcién conforme de la obra contratada
incluidas las obligaciones de seguridad social y tras ser constituida y presentada la garantia de vicios
ocultos a favor del Consejo del Poder Judicial.
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13.Garantia de vicios Ocultos
Al finalizar los trabajos, el (la) contratista debera presentar una garantia que consistird en pdliza de
Fianza o Garantia Bancaria a satisfaccion de la institucidon contratante por un monto equivalente al

cinco por ciento (5%) del costo total al que hayan ascendido todos los trabajos realizados al concluir la
obra.

Esta garantia deberd constituirse por un periodo de uno (1) a cinco (5) afios, segin establezca el
contrato, contados a partir del recibido conforme y definitivo por la institucion contratante, con la
finalidad de asegurar los trabajos de cualquier reparacién que surja por algun defecto o vicio de
construccion no detectado en el momento de recibir la obra.

14.Garantias Complementarias

EL Oferente debera entregar las siguientes garantias complementarias, cada una con vigencia de afios
acorde al siguiente detalle:

Transformadores: 1 afio
Panel Board, panelesy brakers: 1 afio

Climatizacion VRF 1 afios en manejadoras y 5 afios en compresores
Laminado de proteccién solar 5 afios

AW

La vigencia de esta garantia inicia a partir de la recepcion conforme de la obra por parte de la Direcciéon
de Infraestructura Fisica.

15.Forma de pago y Retenciones

La forma de pago sera:

A. Un primer pago correspondiente al Anticipo, el cual serd 20% del valor del Contrato y este pago se hard en
un plazo no mayor de treinta (30) dias a partir dias a partir de la firma del Contrato y contra presentacion
de una Pdliza de Seguro o Garantia Bancaria que cubra la totalidad del Avance Inicial.

B. La suma restante serd pagada en pagos parciales al contratista, mediante cubicaciones periddicas por

obras realizadas y certificadas por la supervision de la Direccion de Infraestructura Fisica, Estos pagos se
haradn en un periodo no mayor de treinta (30) dias a partir de la fecha de la firma de la cubicacién y emisién
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de factura por el contratista. El monto de la primera cubicacién realizada por el contratista debera por lo
menos alcanzar el 80% del monto del Anticipo o Avance Inicial.

Las cubicaciones presentadas por el Contratista seran pagadas luego de su aprobacion por la Supervision,
El Consejo Del Poder Judicial retendra por concepto de amortizacion por el avance otorgado el 20% de
cada cubicacion.

El Consejo Del Poder Judicial podra retener, el uno por ciento (1%) en virtud de la Ley 6-86, de fecha 04
de marzo del 1986, sobre Fondo de Pensiones de los trabajadores de la construccién (FOPETCONS), y los
valores correspondientes a la tasa profesional establecida en favor del Colegio Dominicano de Ingenieros,
Arquitectos y Agrimensores (CODIA), equivalente al uno por mil (1 x 1000) 6 0.1% de los pagos que realice
de acuerdo con el Decreto No. 319-98 de fecha veinticinco (25) de agosto de 1998.

El pago final se hara posterior a la ultima cubicacion y luego de presentar el Contratista los siguientes
documentos que avalen el pago de los compromisos fiscales, liquidaciones y prestaciones laborales:

1. Certificado de recepcién definitiva de obra.

2. Garantia de Vicios Ocultos conforme a lo dispuesto en el pliego de condiciones.

3. Certificacion del Ministerio de Trabajo de no demanda laboral local donde se ejecutd la obra.

4. Certificacion de impuestos al dia expedida por la Direccion General de Impuestos Internos,
la cual sera verificado en linea por la institucidon contratante.
Certificacion de pago al dia de sus obligaciones de |la Seguridad Social en la Tesoreria de la
Seguridad Social (TSS), la cual sera verificado en linea por la instituciéon contratante.

5. Certificacion de impuestos al dia expedida por la Direccidon General de Impuestos Internos.

6. Garantias indicadas en el numeral 14.

Todas las cubicaciones parciales tienen cardcter provisorio, quedando sometidas a los resultados de la
medicién y cubicacién final de los trabajos, en la que podran efectuarse los reajustes que fueren
necesarios y las retenciones correspondientes a la Norma 07-2007 referente al Impuesto sobre
Transferencia de Bienes Industrializados y Servicios (ITBIS). Asi como la especificada en la Circular NUm.08
de la Direccién General de Impuesto Internos (DGII) sobre Establecimiento de base de aplicacién del 5%
por Concepto de Impuesto Sobre la Renta (ISR) a los pagos realizados por el Estado a contratistas,
ingenieros, maestros constructores y afines.
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16. Horarios de trabajo
Los horarios habiles para la ejecucion de los trabajos seran:
» Lunes a viernes a partir de 8:00 AM hasta 10:00 PM.

» Sabadosy Domingos a partir de 8:00 AM hasta 12:00 PM.

17. Idioma

El idioma oficial del presente procedimiento es el espafiol, por tanto, toda la correspondencia vy
documentos generados durante el procedimiento que intercambien el oferente y la Gerencia de Compras
y Contrataciones deberan ser presentados en este idioma; de encontrarse en idioma distinto, deberan
contar con la traduccion al espafiol.

18. Condiciones del servicio

El oferente adjudicado tendra la responsabilidad de:

a) Aportar personal calificado para realizar el servicio contratado.

b) Mantener identificado al personal utilizado en las labores objeto de esta contratacion del servicio.

c) Seraobligatorio el uso de equipos de proteccién personal (EPP), tales como chalecos, cascos, botas,
gafas, mascarillas.

d) El personal designado debe observar las normas de buena conducta, estando prohibido circular
por las dreas que no tengan asignadas para la ejecucion del servicio.

e) El contratista debera ejecutar los trabajos con personal calificado y con experiencia en estos tipos
de trabajos. Se hard responsable que dicho personal mantenga un correcto desempefio y
comportamiento dentro de la jornada laboral.

f)  Cumplir con el tiempo de ejecucién establecido.

g) Es obligatorio al final de cada jornada de trabajo se realice una limpieza general del area
(acumulacion, bote y limpieza de desperdicios).

19. Peritos designados

Oscar E. Ozuna

Gerente de Proyectos

Ramédn A. Vargas Rosario
Supervisor de Mantenimiento
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Maria Elizabeth Hernandez
Supervisor de Mantenimiento

20. Firmado por

Ivan Fantasia Berroa
Coordinador Operativo

Carlos V. Minyety

Director de Infraestructura Fisica

Gerencia de Proyectos

Readecuacion Salas de Audiencias Palacio de Justicia de Santiago.
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