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17 C Lote 1 12 Listado de cantidad firmado por el representante legal y sellado CUMPLE   58-64 CUMPLE 145-151 CUMPLE 68-74

17 C Lote 1 12
Mostrar evidencia (Contratos, ordenes de compras, certificaciones de 

recepciones conforme, etc.) donde demuestre una experiencia mínima 

de cinco (5) años en obras civiles. 

CUMPLE 107-235 CUMPLE 156-400  CUMPLE Documento subsanado 115-132 y 133-150

17 C Lote 1 12
Cronograma firmado por el representante legal y sellado en un plazo 

no mayor a cuatro (04) meses, tiempo estimado de la duración de la 

obra.

CUMPLE 258-264 NO  CUMPLE

Existe una discrepancia entre la duración 

expresada con la fecha de inicio y final y 

la duración expresada en días.

402-413 CUMPLE 127-136

17 C Lote 1 12
Experiencia persona Física y/o Jurídica. Demostrar mínimo cinco (5) 

años de experiencia, a travéz de certificaciones conforme de 

recepcición de obra o servicios similares.

CUMPLE  244, 246, 247, 248, 251, 252, 256, CUMPLE 156-400 NO CUMPLE

Las certificaciones 

presentadas no demuestran 

la experiencia requerida. La 

certificación mas antigua es 

del año 2019. 

138-144

17 C Lote 1 12
Perfil profesional del personal a cargo del trabajo indicado mínimo 

tres (3) años de experiencia en las instalaciones de las actividades 

descritas.

CUMPLE 269-275 CUMPLE 416-429 CUMPLE 147-162
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17 C Lote 1 12 Listado de cantidad firmado por el representante legal y sellado CUMPLE 41-47 CUMPLE 51-57 CUMPLE 110-116

17 C Lote 1 12
Mostrar evidencia (Contratos, ordenes de compras, certificaciones de 

recepciones conforme, etc.) donde demuestre una experiencia mínima 

de cinco (5) años en obras civiles. 

CUMPLE 73-80 NO CUMPLE

Las certificaciones presentadas no 

demuestran la experiencia requerida. La 

certificación mas antigua es del año 

2019. 

75-94 CUMPLE 181-183 Y 189-205

17 C Lote 1 12
Cronograma firmado por el representante legal y sellado en un plazo 

no mayor a cuatro (04) meses, tiempo estimado de la duración de la 

obra.

CUMPLE 86-91 CUMPLE 62-71 CUMPLE 147-153

17 C Lote 1 12
Experiencia persona Física y/o Jurídica. Demostrar mínimo cinco (5) 

años de experiencia, a travéz de certificaciones conforme de 

recepcición de obra o servicios similares.

CUMPLE 73-80 NO CUMPLE

Las certificaciones presentadas no 

demuestran la experiencia requerida. La 

certificación mas antigua es del año 

2019. 

75-94 CUMPLE 181-183 Y 189-205

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-04-2023 

Readecuación de Sedes Judiciales: 1. Readecuación de Tribunales en el Palacio de Justicia de La Altagracia. 2. Readecuación de baños del Palacio de Justicia de Puerto Plata. 3.Readecuación de baños públicos del Palacio de Justicia de Hato Mayor. 4.Readecuación de baños públicos del Palacio de Justicia de San Cristobal.

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 30/05/2023

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN

Página de los 

términos de 

referencia

Numeral/ 

Artículo de los 

términos de 

referencia 

Página de los 

términos de 

referencia

Descripción

COSMO CARIBE, S.R.L. DOMACA CONSTRUCTORA, S.R.L. NU ENERGY, S.R.L.

República Dominicana

Numeral/ 

Artículo de los 

términos de 

referencia 

CODEVE, S.R.L.

Descripción

ORESUND INGENIEROS Y ARQUITECTOS, S.R.L.VIASAN GA

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

LOTE 1: Readecuación de Tribunales del Palacio de Justicia de La Altagracia.

Dirección de Infraestructura Física
Dirección General  de Administración y Carrera Judicial

Consejo del Poder Judicial
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NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-04-2023 

Readecuación de Sedes Judiciales: 1. Readecuación de Tribunales en el Palacio de Justicia de La Altagracia. 2. Readecuación de baños del Palacio de Justicia de Puerto Plata. 3.Readecuación de baños públicos del Palacio de Justicia de Hato Mayor. 4.Readecuación de baños públicos del Palacio de Justicia de San Cristobal.

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 30/05/2023

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN

República Dominicana

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

Dirección de Infraestructura Física
Dirección General  de Administración y Carrera Judicial

Consejo del Poder Judicial

17 C Lote 1 12
Perfil profesional del personal a cargo del trabajo indicado mínimo 

tres (3) años de experiencia en las instalaciones de las actividades 

descritas.

CUMPLE 82-85 CUMPLE 95-113 CUMPLE 208-258
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NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-04-2023 

Readecuación de Sedes Judiciales: 1. Readecuación de Tribunales en el Palacio de Justicia de La Altagracia. 2. Readecuación de baños del Palacio de Justicia de Puerto Plata. 3.Readecuación de baños públicos del Palacio de Justicia de Hato Mayor. 4.Readecuación de baños públicos del Palacio de Justicia de San Cristobal.

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 30/05/2023

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN

República Dominicana

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

Dirección de Infraestructura Física
Dirección General  de Administración y Carrera Judicial

Consejo del Poder Judicial

Evaluación Comentario Página de la oferta

17 C Lote 1 12 Listado de cantidad firmado por el representante legal y sellado CUMPLE 53-59 CUMPLE 39-45 CUMPLE 122-128

17 C Lote 1 12
Mostrar evidencia (Contratos, ordenes de compras, certificaciones de 

recepciones conforme, etc.) donde demuestre una experiencia mínima 

de cinco (5) años en obras civiles. 

CUMPLE 60-63 Y 66-68 CUMPLE 47-347 CUMPLE 155-210

17 C Lote 1 12
Cronograma firmado por el representante legal y sellado en un plazo 

no mayor a cuatro (04) meses, tiempo estimado de la duración de la 

obra.

CUMPLE 64 NO  CUMPLE
Documentación no legible, no es posible 

evaluar
349-362 NO CUMPLE

Existe una discrepancia entre 

la duración expresada con la 

fecha de inicio y final y la 

duración expresada en días. 

133-143

17 C Lote 1 12
Experiencia persona Física y/o Jurídica. Demostrar mínimo cinco (5) 

años de experiencia, a travéz de certificaciones conforme de 

recepcición de obra o servicios similares.

CUMPLE 60-63 Y 66-68 CUMPLE 47-347 CUMPLE 155-210

17 C Lote 1 12
Perfil profesional del personal a cargo del trabajo indicado mínimo 

tres (3) años de experiencia en las instalaciones de las actividades 

descritas.

CUMPLE 69-72 CUMPLE 365-370 CUMPLE 212-218

 En nuestra calidad de peritos técnicos designados para el proceso de contratación de REDECUACION DE SEDES JUDICIALES. 1.READECUACION DE TRIBUNALES EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE LA ALTAGRACIA. 2. READECUACION DE  BAÑOS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE PUERTO PLATA. 3. READECUACION DE BAÑOS PUBLICOS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE HATO MAYOR. 4. READECUACION 

DE BAÑOS PUBLICOS DEL PALACIO DE JUSTICIA DE SAN CRISTOBAL. Número CP-CPJ-04-2023, les comunicamos que hemos concluido satisfactoriamente la evaluación técnica, exclusivamente enmarcados en principios éticos, de transparencia, de imparcialidad y de procurar proteger los intereses del Poder Judicial.

Numeral/ 

Artículo de los 

términos de 

referencia 

Página de los 

términos de 

referencia

Descripción

PLANTA FÍSICA PINERA, S.R.L.

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN

Evaluación realizada por:

Evaluación Aprobada por:

PURO MARIA SANCHEZ MARIA RODFRA, S.R.L.

Ing. Erick Pujols
Ingeniero Supervisor

Arq. Rocío Altagracia
Gerente de Diseño y Planificación                           

Ing. wilka Quiroz.
Ingeniero Supervisor
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