
2020-0150

Aprobación; Acta núm. 004 de la CP-
CPJ-BS-008-2020, de fecha diecisiete
(17) de noviembre de dos mil veinte
(2020).

REPÚBLICA DOMINICANA

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

CONTRATO DE SERVICIOS

(Adquisición e instalación de mobiliario para las nuevas recepciones de

documentos de los Palacios de Justicia a nivel nacional)

ENTRE:

El CONSEJO DEL PODER JUDICIAL, órgano instituido por los artículos 155 y 156 de la

Constitución de la República Dominicana, y reglamentado por la Ley Orgánica núm. 28-11, de fecha

veinte (20) de enero de dos mil once (2011), titular del R.N.C. núm. 401-03676-2, con domicilio en la

avenida Enrique Jiménez Moya, esquina Juan de Dios Ventura Simó, Centro de los Héroes de

Constanza, Maimón y Estero Hondo de esta ciudad, representado por su Director General de

Administración y Carrera Judicial, Lic. Ángel Elizandro Brito Pujols, dominicano, mayor de edad,
titular de la cédula de identidad y electoral núm. 223-0023903-9, domiciliado y residente en esta

ciudad, debidamente autorizado conforme a las facultades concedidas por el articulo 34, numeral 34 de

la Resolución núm. 009/2019, de fecha veintitrés (23) de julio de dos mil diecinueve (2019), que

aprueba el Reglamento de Control Administrativo Interno del Consejo del Poder Judicial, quien en lo

que sigue del presente acto se denominará LA PRIMERA PARTE;

Y, por otra parte, BLAJIM, S.R.L., sociedad comercial legalmente constituida por las leyes de la

República Dominicana, titular del R.N.C. Núm. 1-24-01683-5, ubicada en la Avenida Roberto

Pastoriza, núm. 800, esquina José Tapia Brea, Ensanche Evaristo Morales, Santo Domingo, Distrito

Nacional, debidamente representada por su Gerente, Franklin Nicolás Blanco Falette, dominicano,

mayor de edad, titular la cédula de identidad electoral núm. 001-0083248-4, domiciliado y residente

en esta ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, quien en lo que sigue del presente acto se

denominará LA SEGUNDA PARTE;

En el entendido de que cuando ambas partes figuren juntas o en cláusulas comunes se identificarán

como LAS PARTES.

EN CONSIDERACIÓN A QUE:

1. La Constitución de la República Dominicana dispone e^í^S^¡írtíeÍ¿^jí;j^56 que el Consejo del
Poder Judicial es "[e]l órgano permanente de disQ^^a, adminifkración organizacionaílj^
financiera y presupuestaria del Poder Judicial".
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2. El artículo 3 de la Ley núm. 28-11, Orgánica del Consejo del Poder Judicial, de fecha veinte

(20) de enero del dos mil once (2011) dispone que el Consejo del Poder Judicial "[e]n el

ejercicio de sus facultades constitucionales dirige y administra todos los aspectos de carácter

presupuestario, financiero y de gestión administrativa del Poder Judicial".

3. En fecha veintisiete (27) de agosto de dos mil veinte (2020), la Dirección de Infraestructura

Física, mediante requerimiento núm. 2020-122, solicitó a la Dirección Administrativa la

"[ajdquisición de mobiliario para las nuevas recepciones de documentos de los palacios de

justicia a nivel nacional (...)".

4. En tal sentido, el Comité de Compras y Licitaciones del Consejo del Poder Judicial convocó al

procedimiento de comparación de precios núm. CP-CPJ-BS-008-2020, en fecha ocho (8) de

octubre de dos mil veinte (2020), para la adquisición de los siguientes bienes:

No. Descripción Cantidad

1 Mesas de trabajo en terminación de melamina hidrófugo de

color EBONY o NEGRO; con dimensiones de 1.20m (47") x

O.óOm (24"); grosor de r'(25mm), cantos en PVC

termofúndidos, con pasa cables y canaleta para la conducción

de ios cables; soporte en U corrido de metal para extremos,

sistema tipo Bench, en acero color gris y grosor de 3"; altura

de 71cm (SERVIDORES AL USUARIO).

59

2 Estaciones de trabajo modulares con paneles laterales y de

fondo ALTOS, con topes en terminación de melamina

hidrófugo de color EBONY o NEGRO; con dimensiones de

I.óOm (63")W X 0.60m(24")L x L60m(63")H; grosor de

r'(25mm), cantos en PVC termofúndidos, con pasacables y

canaleta para la conducción de los cables; soporte en paneles

de metal, en acero color gris y grosor de 3"

(DIGITALIZADORES Y ARCHIVISTAS).

78

3 Mesas de trabajo en terminación de melamina hidrófugo de

color EBONY o NEGRO; con dimensiones de 1.50m(59") x

O.óOm (24"); grosor cantos en PVC

termofúndidos, con pasa^í^lé^ y canáíé^í»ra la conducción
de los cables; soportey^n'O'Corrido de metal para extremos,

sistema tipo Bench, eq «cero-color griS^ grosor de 3"; altura

12

^
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de 71cm (ATENCION AL USUARIO

DISCAPACITADO/SUPERVISOR)

4 Mesas auxiliares en tenninación de nielainina hidrófugo de

color EBONY o NEGRO; con dimensiones de LOOm (39") x

0.50m(20"); grosor de !"(25mm), cantos en PVC

tennofundidos, con pasacables y canaleta para la conducción

de los cables; soporte en U corrido de metal para extremos,

sistema tipo Bench, en acero color gris y grosor de 3"; altura

de 71cm (EN ZONAS PRIVADAS).

27

5 Credenzas en terminación de melamina hidrófugo de color

GRIS; con dimensiones de 1 .OOm (39") x 0.50m (20"); cantos

en PVC termofundidos, 2 divisiones, sin puertas (DETRAS

DE SERVIDORES).

4

6 Credenzas en terminación de melamina hidrófugo de color

EBONY 0 NEGRO; con dimensiones de LOOm (39") x

0.50m (20"); cantos en PVC termofundidos, 2 divisiones, 2

puertas corredizas y cerradura con llave (DETRAS DE

SERVIDORES).

25

7 Sillas Operativas con Soporte lumbar; brazos ajustables;

soporte con 5 patas y ruedas en plástico y cono central;

asiento en tela color NEGRO y espaldar en malla ajustable

con freno; regulación de graduación de altura a gas

(nitrógeno comprimido); terminación en plástico Nylon de

primera calidad; capacidad de 280 Ibs.

149

5. Mediante Acta Ntjm. 4 del proceso CP-CPJ-BS-0()8-2020 de fecha diecisiete (17) de

noviembre de dos mil veinte (2020), el Comité de Compras y Licitaciones del Poder Judicial

decidió adjudicar la adquisición e instalación de mobiliario para las nuevas recepciones de

documentos de los palacios de Justicia a nivel nacional, a la sociedad comercial Blajim, S.R.L,

en los lotes 2, 5 y 6, para un total de Dos Millones Trescientos Noventa y Dos Mil Cincuenta y

Un Pesos Dominicanos con 58/100 (RD$2,392,051.58), impuestos incluidos.

En el entendido de que el anterior preámbulo forma parte integral del presente contrato, de maner

libre y voluntaria;
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LAS PARTES

HAN CONVENIDO Y PACTADO:

PRIMERO:

LA PRIMERA PAR PE, por medio del presente aeto, adquiere de LA SEGUNDA PARTE, conforme

ai pliego de condiciones, oferta técnica y la oferta económica de fecha veinte (20) de octubre de dos

mil veinte (2020), que forman parte integral del presente contrato, el siguiente lote:

Lote Descripción Cantidad Precio

Unitario Sin

Impuestos

ITBIS Precio Final

C/Impuestos

Incluidos

Estaciones de trabajo

modulares con paneles

laterales y de fondo

ALTOS, con topes en

terminación de melamina

hidrófugo de color o

NEGRO; con

dimensiones de l,60m

(63")W X 0.60m(24")L x

l.60m(63")H; grosor de

(25min). Cantos en PVC

temiofundidos. con

pasacables y canaleta

para la conducción de los

cables; soporte en

paneles de metal, en

acero color gris

(DIGITALIZADORES

Y ARCHIVISTAS).

Garantía: 5 años.

78 RD$21.991.69 RD$3.958.50 RD$2,024,IÍ5.I5

Credenzas en

teniiinación de melamina

hidrófugo de color

GRIS: con dimensiones

RD$7.513.5i RD$ 1,352.43 RD$35,463.77
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de UOOm (39") X 0.50m

(20"): cantos en PVC

termofundidos, 2

divisiones, sin puertas

(DETRAS DE

SERVIDORES)

Garantía: 5 años.

Credenzas en

terminación de melamina

hidrófugo de color

NEGRO; con

dimensiones de I.OOm

(39") X 0.50m(20");

cantos en PVC

termofundidos. 2

divisiones, 2 puertas

corredizas y cerradura

con llave PETRAS DE

SERVIDORES).

Garantía: 5 años.

25 RD$1 1,270.48 RD$2,028.65 RD$332,472.67

SEGUNDO:

Los mobiliarios serán entregados en cada una de las localidades del Poder Judicial, con las cantidades
y fechas de entrega debidamente coordinadas con la Dirección de Infraestructura Física y la División
de Almacén, ambas dependencias de LA PRIMERA PARTlí, a las ocho (8) semanas, contadas a partir
del pago del anticipo.

PARRAFO I: No se considerará entregado ni suspende el plazo de entrega el producto que no cumpla

con las especificaciones presentadas en la oferta por LA SEGUNDA PARTE ni cuando se suministren

menos unidades de las cantidades requeridas.

PÁRRAFO II: Será válida la entrega anticipada de los bienes, siempre que la misma sea solicitada/P^
por LA PRIMERA PARTE.
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PARRAFO III: LA SEGUNDA PARTI-" está obligada a reponer los bienes deteriorados durante su

transporte o en cualquier otro momento, por cualquier causa que no sea imputable a LA PRIMERA
PARTE.

TERCERO:

LA PRIMERA PARTE pagará a LA SEGUNDA PARTE la suma de DOS MILLONES

TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL CINCUENTA Y UN PESOS DOMINICANOS CON

58/100 (RD$2,392,051.58), impuestos incluidos, los que serán pagados de la siguiente manera:

a) La suma de CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS DIEZ PESOS

DOMINICANOS CON 32/100 (RD$478,410.32), impuestos incluidos, correspondiente al 20% del
monto total del contrato con la recepción de la orden de compra por parte de LA SEGUNDA PARTE;

y;

b) La suma de UN MILLÓN NOVECIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN
PESOS DOMINICANOS CON 26/100 {RD$I,9I3,641.26), impuestos incluidos, correspondiente al
restante 80%. pagadera contra la Certificación de Confomiidad emitida por la Dirección de
Infraestructura Física, asi como la entrega de constancia de pago de impuestos al día y el Registro de
Proveedores del Estado actualizado. Los artículos correspondientes a cada lote deben ser conforme a la
muestra presentada al momento de la licitación y las marcas estipuladas en la oferta técnica, la cual
forma parte integral del presente contrato.

PÁRRAFO: LA SliGUNDA PARTE reconoce que es responsable del pago de cualquier suma de
dinero que por concepto de impuestos sea necesario pagar con motivo del presente contrato, teniendo

LA PRIMERA PARTE la responsabilidad de retener el impuesto que pudiera ser exigido a LA

SEGUNDA PARTE, de conformidad con las leyes de la República Dominicana.

CUARTO:

Para tratar todo lo relativo al presente contrato, LA PRIMERA PARTE designa como enlace a la

Dirección de Infraestructura Física, dependencia de LA PRIMERA PARTE; quien tendrá a su cargo el

control, supervisión y se mantendrá en comunicación permanente con LA SEGUNDA PARTE.

PÁRRAFO: En caso de que los servicios y los artículos entregados por LA SEGUNDA PARTE no
cumplan con las especificaciones descritas, como son, características técnicas, físicas, funcionales y de

calidad. LA PRIMERA PARTE podrá rechazar los mismos; retener los pagos hasta tanto sean
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cumplidos dichos requisitos; y en el caso que lo considere, LA PRIMERA PARTE podrá rescindir el
contrato.

QUINTO:

LA SEGUNDA PARTE ha presentado a LA PRIMERA PARTE una fianza de fiel cumplimiento por

la suma de VEINTITRES MIL NOVECIENTOS VEINTE PESOS DOMINICANOS CON 52/100

(RD$23,920.52), correspondiente al uno por ciento (1%), del monto total del contrato, de acuerdo a la

certificación emitida por el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes de fecha nueve (9) de enero

de dos mil veinte (2020), a través de la fianza núm. 1-1101-17057 de fecha veinticuatro (24) de

noviembre de dos mil veinte (2020), emitida por de Seguros APS. S.A., vigente desde el veinticuatro

(24) de noviembre de dos mil veinte (2020 hasta veinticuatro (24) de noviembre de dos mil veintiuno

(2021).

SEXTO:

El presente contrato tendrá vigencia de tres (3) meses a partir de la firma del presente contrato hasta la

entrega final y recibido conforme por la División de Almacén y Suministros, dependencia de LA

PRIMERA PARTE del mobiliario adquirido; o cuando una de las partes decida rescindirlo de

conformidad con lo establecido en los pliegos de condiciones y el presente contrato.

PARRAFO: En ningún caso LA SEGUNDA PARTE podrá ceder los derechos y obligaciones del

contrato a favor de un tercero, ni tampoco está facultado para subcontratados sin la autorización previa

y por escrito de LA PRIMERA PARTE.

SÉPTIMO:

LA PRIMERA PARTE podrá modificar, disminuir o aumentar hasta el cincuenta por ciento (50%), del

monto del contrato original, siempre y cuando se mantenga la contratación, cuando se presenten

circunstancias que fueron imprevisibles en el momento de iniciarse el proceso de contratación, y esa

sea la única forma de satisfacer plenamente el interés público.

Síj^AVO:

LA SEGUNDA PARTE acei^jweponocctq^e se considerará incumplimiento del contrato, siend
enunciativas y no limitativa
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a) La mora del proveedor en la entrega de los bienes.

b) La falta de calidad de los bienes suministrados.

c) El suministro de menos unidades de las solicitadas.

d) El incumplimiento de las condiciones establecidas en el pliego de condiciones.

e) El incumplimiento de cualquier cláusula establecida en el presente contrato podrá ser motivo de la

rescisión de este, sin ninguna responsabilidad para LA PRIMERA PARTE.

PÁRRAFO I: El incumplimiento del contrato determinará su finalización y supondrá para LA
SEGUNDA PARTE la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento del contrato.

PÁRRAFO II: En los casos en que el incumplimiento constituya falta de calidad de los bienes
entregados o causare un daño o perjuicio a la institución o a terceros, LA PRIMERA PARTE podrá

determinar la inhabilitación temporal o definitiva de LA SEGUNDA PARTE, dependiendo de la

gravedad de la falta, así como realizar cualquier reclamo ante los tribunales correspondientes.

NOVENO:

Ni LA PRIMERA PARTE ni LA SEGUNDA PARTE serán responsables de cualquier incumplimiento

del contrato si su ejecución ha sido demorada, impedida, obstaculizada o frustrada por causas de
Fuerza Mayor o Caso Fortuito. Para los efectos del presente contrato. Causa Mayor significa cualquier

evento o situación que escape al control de una parte, imprevisible e inevitable, y sin que esté envuelta

su negligencia o falta, como son, a manera enunciativa pero no limitativa, actos de autoridades
gubernamentales o militares, regulaciones o requerimientos gubemamentales, epidemias, guerras,

actos de terroristas, huelgas, fuegos, explosiones, temblores de tierra, accidentes, catástrofes,
inundaciones y otras perturbaciones ambientales mayores, condiciones severas e inusuales del tiempo.

Caso Fortuito significa acontecimiento que no ha podido preverse, o que previsto no ha podido

evitarse, por ser extraño a la voluntad de las personas. Las causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito
especificadas anteriormente no incluyen: 1. Cualquier evento causado por negligencia o acción
intencional de una parte. 2. Cualquier evento gue^dinard^ las partes pudo haber tomado en cuenta al
momento de la firma o de la ejecución/^^sf^ S^opttflto para evitar incumplimiento de sus
obligaciones. 3. Insuficiencia de recurso^^'^lqs én pl cq^limiento de cualquier pago bajo est

trato. ^ ^
4  '•' t''. o V'...
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PÁRRAFO I: La falla de una parte involucrada en el presente Contrato, que le impida cumplir
cualquiera de sus obligaciones, no será considerada como incumplimiento, siempre y cuando éste surja
de un evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito y la parte afectada haya tomado todas las precauciones
razonables, con el debido esmero y cuidado, siempre con el objetivo de cumplir con los términos y

condiciones establecidos en este Contrato. Si por una causa de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, LA

SEGUNDA PARTE no cumple con el cronograma de entrega, LA PRIMERA PARTE extenderá el

Contrato por un tiempo igual al período en el cual LA SEGUNDA PARTE no pudo cumplir, debido

únicamente a esta causa. Si LA SEGUNDA PARTE dejara de presentar tal reclamación o de dar el

aviso requerido dentro del período especificado, se considerará como que ha renunciado a su derecho

en relación con la ocurrencia de la Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

PÁRRAFO II: LAS PARTES acuerdan que: a) La parte afectada por un evento de Fuerza Mayor o
Caso Fortuito deberá tomar las medidas razonables para suprimir la inhabilidad de la otra Parte en

cumplir con sus obligaciones; b) La parte afectada por un evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito

deberá notificar, en un plazo no mayor de veinticuatro (24) horas y por escrito a la otra parte la

ocurrencia del evento, indicando su naturaleza y causa. De igual manera deberá notificar por escrito a

la otra parte la restauración de las condiciones normales tan pronto se resuelva la situación de Fuerza

Mayor o Caso Fortuito; c) Las partes adoptarán todas las medidas posibles para reducir las

consecuencias adversas de un evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

DÉCIMO:

En caso de retraso en el cumplimiento de la entrega de LA SEGUNDA PARTE, LA PRIMERA

PARTE podrá comunicar a LA SEGUNDA PARTE que tiene un plazo de cinco (05) días hábiles para

cumplir con el requerimiento realizado; de lo contrario LA PRIMERA PARTE le retendrá el uno por

ciento (1%) del valor total del contrato por cada día hábil de retraso hasta treinta (30) días; si llegado el

plazo de los treinta (30) días LA SEGUNDA PARTE aún no cumple con el requerimiento, LA

PRIMERA PARTE ejecutará la fianza de fiel cumplimiento del contrato y rescindirá el mismo.

DECIMO PRIMERO:

En caso de que cualquiera de LAS PARTES desee rescindir el presentej^^Válcflbíéit^sa imputable a
la otra parte, deberá de notificarlo por escrito para hacer efectiva l^^í^cisión en. un'plazo de tteint
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(30) días a partir de la notificación y deberá cumplir en el proceso con todas sus obligaciones y

responsabilidades pactadas.

PARRAFO: LA PRIMERA PARTE podrá rescindir el contrato por motivos de incumplimiento de LA

SEGUNDA PARTE, luego de cumplido el plazo establecido en el presente contrato. Si LA PRIMERA

PARTE decidiera rescindir el contrato por causa imputable a LA SEGUNDA PARTE, esta podrá ser

objeto de las sanciones descritas en el pliego de condiciones y en el presente contrato, en proporción

con los daños debidamente probados.

DECIMO SEGUNDO:

El presente contrato podrá llegar a su término con la entrega de lo pactado, o por la concurrencia de las

siguientes causas de resolución:

a) Por incumplimiento de LA SEGUNDA PARTE de las obligaciones asumidas en el presente acto;

b) Incursión sobrevenida de LA SEGUNDA PARTE en alguna de las causas de prohibición de

contratar que establezcan las normas vigentes;

c) La manifestación de cualquiera de las partes de rescindirlo.

DECIMO TERCERO:

Para cualquier notificación referente a este acto, las partes constituyen domicilio en las direcciones

arriba transcritas.

DECIMO CUARTO:

Toda controversia que surja de este c^lfatei^íiue las partes no puedan solucionar de forma amigable,
deberá someterse al proceso judiciííí^nfbiin'e-íi?!^ normas del tribunal competente en la RepúblicaO?
Dominicana. -9

•  iv _ ... •, ^ S ,
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DÉCIMO QUINTO:

LA SEGUNDA PARTE reconoce que LA PRIMERA PARTE es un órgano administrativo, titular de

autonomía presupuestaria, organizado de conformidad con la Constitución de la República
Dominicana con capacidad para actuar a los términos y consecuencias del presente contrato.

DÉCIMO SEXTO:

Queda entendido entre las partes que se someterán a lo estipulado en el presente contrato, para lo no
previsto en el mismo se remiten a las normas y principios generales del derecho público.

Hecho y firmado en tj
la ciudad de Sant

días del mes d

ginales de un mismo tenor y efecto, uno para cada una de las partes, en

kinal, Capital de le República Dominicana, a los tres (3)

jl|
CONSEJO®BLPdjDÉRJUDJOlAl¿'l

representadp por

Ángel Elizandro Bríjt^R^^ols
LA PRIMERA

S.R.L.,

entado por

icolás Blanco Falette

LA SEGUNDA PARTE

Yo. Cfan/rd) C , Abogado, Notario Público, de los del Número del
Distrito Nacional, con matrícula del Colegio de Notarios No. Y matrícula del Colegio de

Abogados No. , CERTIFICO Y DOY FE: Que las firmas que figuran en el presente
documento fueron puestas libre y voluntariamente por ÁNGEL ELIZANDRO BRITO PUJOLS y
FRANKLIN NICOLÁS BLANCO FALETTE, de generales y calidades que constan, quienes me han
declarado que son las mismas firmas que acostumbran a usar en todos los act^-d^^su^ vidas. En la
ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Domi^^^i, ̂ (3) días
del mes de diciembre del año dos mil veinte (2020).

EAMF/Isv

ARIO PUBLIC

|l «í U. 1 ...
v-.,
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