



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPI-03-2023

ADECUACIONES DE SEDES JUDICIALES: 1. TRIBUNALES DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES (TNNA) DE DISTINTAS LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL (SAN PEDRO DE MACORÍS, HATO MAYOR, MONTECRISTI, BONAÑO Y EL SEIBO); 2. CONSTRUCCIÓN ÁREA DE ESPERA EXTERIOR EN TERCERA (3ERA) Y SEXTA (6TA) SALA CIVIL Y COMERCIAL DEL JUZGADO PRIMERA (1ERA) INSTANCIA DE SANTO DOMINGO OESTE; 3. READECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MONTE PLATA.

LOTE 1: ADECUACIÓN DEL TRIBUNAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE SAN PEDRO DE MACORÍS.
FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 26/04/2023

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

Numeral/ Artículo de los términos de referencia	Página de los términos de referencia	Descripción	PP TOPOGRAFÍA E INGENIERÍA			COSMO CARIBE, S.R.L			NU ENERGY, S.R.L		
			Evaluación	Comentario	Página de la oferta	Evaluación	Comentario	Página de la oferta	Evaluación	Comentario	Página de la oferta
17.C. Lote 1. 1)	15	Listados de cantidades firmado por el representante legal y sellado.	CUMPLE		131-133	CUMPLE		41-43	CUMPLE		105-107
17.C. Lote 1. 2)	15	Mostrar evidencia (contratos, ordenes de compras, certificaciones de recepciones conforme, etc. donde demuestre una experiencia mínima de cinco (5) años en obras civiles.	CUMPLE		117-128	CUMPLE		70-73, 98-105	CUMPLE		129-152
17.C. Lote 1. 3)	15	Cronograma firmado por el representante legal y sellado en un plazo no mayor a dos (2) meses, tiempo estimado de la duración de la obra.	CUMPLE		134	NO CUMPLE	El cronograma excede el tiempo de ejecución por 5 días.	94-96	CUMPLE		117-120

Numeral/ Artículo de los términos de referencia	Página de los términos de referencia	Descripción	RODFRA, S.R.L			GA CONSTRUCTORA SRL			PURO MARÍA SÁNCHEZ MARÍA		
			Evaluación	Comentario	Página de la oferta	Evaluación	Comentario	Página de la oferta	Evaluación	Comentario	Página de la oferta
17.C. Lote 1. 1)	15	Listados de cantidades firmado por el representante legal y sellado.	CUMPLE		101-104	CUMPLE		120-122	CUMPLE		51-53
17.C. Lote 1. 2)	15	Mostrar evidencia (contratos, ordenes de compras, certificaciones de recepciones conforme, etc. donde demuestre una experiencia mínima de cinco (5) años en obras civiles.	CUMPLE	Documento subsanado	2	CUMPLE		126-247	CUMPLE		55-216
17.C. Lote 1. 3)	15	Cronograma firmado por el representante legal y sellado en un plazo no mayor a dos (2) meses, tiempo estimado de la duración de la obra.	CUMPLE		134-139	CUMPLE		250-257	CUMPLE		218-221



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-03-2023

ADECUACIONES DE SEDES JUDICIALES: 1. TRIBUNALES DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES (TNNA) DE DISTINTAS LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL (SAN PEDRO DE MACORÍS, HATO MAYOR, MONTECRISTI, BONAÓ Y EL SEIBO); 2. CONSTRUCCIÓN ÁREA DE ESPERA EXTERIOR EN TERCERA (3ERA) Y SEXTA (6TA) SALA CIVIL Y COMERCIAL DEL JUZGADO PRIMERA (1ERA) INSTANCIA DE SANTO DOMINGO OESTE; 3. READECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MONTE PLATA.

LOTE 1: ADECUACIÓN DEL TRIBUNAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE SAN PEDRO DE MACORÍS.
FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 26/04/2023

Numeral/ Artículo de los términos de referencia	Página de los términos de referencia	Descripción	PLANTA FÍSICA PINERA SRL		
			Evaluación	Comentario	Página de la oferta
17.C. Lote 1. 1)	15	Listados de cantidades firmado por el representante legal y sellado.	CUMPLE		52-54
17.C. Lote 1. 2)	15	Mostrar evidencia (contratos, ordenes de compras, certificaciones de recepciones conforme, etc. donde demuestre una experiencia mínima de cinco (5) años en obras civiles.	CUMPLE		84-85
17.C. Lote 1. 3)	15	Cronograma firmado por el representante legal y sellado en un plazo no mayor a dos (2) meses, tiempo estimado de la duración de la obra.	NO CUMPLE	No presentó esta documentación.	N/A

En nuestra calidad de peritos técnicos designados para el proceso de contratación de las obras ADECUACIONES DE SEDES JUDICIALES, número CP-CPJ-03-2023, LOTE 1, les comunicamos que hemos concluido satisfactoriamente la evaluación técnica, exclusivamente enmarcados en principios éticos, de transparencia, de imparcialidad y de procurar proteger los intereses del Poder Judicial.

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN

Ing. Massiel Estévez
Ingeniero Supervisor

Evaluación realizada por:

Ing. Juan J. Mejía
Ingeniero Supervisor

Evaluación Aprobada por:

Arq. Rocío Altgracia
Gerente de Diseño y Planificación



República Dominicana
 Consejo del Poder Judicial
 Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPI-03-2023

ADecuaciones de Sedes Judiciales: 1. Tribunales de Niños, Niñas y Adolescentes (TNNA) de distintas localidades del Poder Judicial (San Pedro de Macorís, Hato Mayor, Montecristi, Bonaño y El seibo). 2. Construcción Área de espera exterior en Tercera (3era.) y Sexta (6ta.) Sala Civil y Comercial del Juzgado Primera (1era.) Instancia de Santo Domingo Oeste. 3. readecuación del Palacio de Justicia de Monte Plata.

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 26/04/2023

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN
 Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

LOTE 2: Adecuación de espacios para trasladar el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes (TNNA) al Palacio de Justicia de Hato Mayor.

Numeral/ Artículo de los términos de referencia	Página de los términos de referencia	Descripción	PP TOPOGRÁFIA E INGENIERÍA, S.R.L.			COSMO CARIBE, S.R.L.			RODFRA, S.R.L.		
			Evaluación	Comentario	Página de la oferta	Evaluación	Comentario	Página de la oferta	Evaluación	Comentario	Página de la oferta
17 C Lote 2	15 - 16	Listado de cantidades firmado y sellado por el representante de la empresa o persona física.	CUMPLE		Páginas 136-139	CUMPLE		Páginas 44-47	CUMPLE		Páginas 105-108
17 C Lote 2	15 - 16	Mostrar evidencia (Contratos, ordenes de compras, certificaciones de recepciones conforme, etc.) donde demuestre una experiencia mínima de cinco (5) años en obras civiles.	CUMPLE		Páginas 122-126	CUMPLE		Página 70	CUMPLE	Documento subsanado	Página 2
17 C Lote 2	15 - 16	Cronograma firmado por el representante legal y sellado en un plazo no mayor a dos (02) meses, tiempo estimado de la duración de la obra.	NO CUMPLE	Cronograma ejecución presentado excede en 28 días.	Páginas 140-141	NO CUMPLE	Cronograma ejecución presentado excede en 8 días.	Páginas 88-89	CUMPLE		Páginas 141-142

Numeral/ Artículo de los términos de referencia	Página de los términos de referencia	Descripción	GA CONSTRUCTORA, S.R.L.			PURO MARÍA SÁMCHÉZ MARÍA			PLANTA FÍSICA PINERA, S.R.L.		
			Evaluación	Comentario	Página de la oferta	Evaluación	Comentario	Página de la oferta	Evaluación	Comentario	Página de la oferta
17 C Lote 2	15 - 16	Listado de cantidades firmado y sellado por el representante de la empresa o persona física.	CUMPLE		Páginas 260-263	CUMPLE		Páginas 224-227	CUMPLE		Páginas 55-58
17 C Lote 2	15 - 16	Mostrar evidencia (Contratos, ordenes de compras, certificaciones de recepciones conforme, etc.) donde demuestre una experiencia mínima de cinco (5) años en obras civiles.	CUMPLE		Páginas 129-130-132-134-138-140-142-144-146-148-150-152-153-158-160-162-164-166-168-170-172-174-176-177-178-180-185-186-188-190-192-194-196, 200-202-204-205-207-209-211-213-215-217-219-220-222-223-225-227-229-231 y 238	CUMPLE		Páginas 59, 60-62, 80, 81-82, 85-87, 88-90 y 103	CUMPLE		Página 84
17 C Lote 2	15 - 12	Cronograma firmado por el representante legal y sellado en un plazo no mayor a dos (02) meses, tiempo estimado de la duración de la obra.	NO CUMPLE	Cronograma ejecución presentado excede en 8 días.	Páginas 267-268	NO CUMPLE	Cronograma ejecución presentado excede en 11 días.	Páginas 230-232	NO CUMPLE	Documentación no presentada	



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-03-2023

Adecuaciones de Sedes Judiciales: 1. Tribunales de Niños, Niñas y Adolescentes (TNNA) de distintas localidades del Poder Judicial (San Pedro de Macorís, Hato Mayor, Montecristi, Bonaño y El Seibo). 2. Construcción Área de espera exterior en Tercera (3era.) y Sexta (6ta.) Sala Civil y Comercial del Juzgado Primera (1era.) Instancia de Santo Domingo Oeste. 3. readecuación del Palacio de Justicia de Monte Plata.

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 26/04/2023

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

En nuestra calidad de peritos técnicos designados para el proceso de contratación de ADECUACIONES DE SEDES JUDICIALES. 1. TRIBUNALES DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES (TNNA) DE DISTINTAS LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL (SAN PEDRO DE MACORÍS, HATO MAYOR, MONTECRISTI, BONAÑO Y EL SEIBO), CONSTRUCCIÓN ÁREA DE ESPERA EXTERIOR EN TERCERA (3era) Y SEXTA (6ta.) SALA CIVIL Y COMERCIAL DEL JUZGADO DE PRIMERA (1era.) INSTANCIA DE SANTO DOMINGO OESTE; 3. READECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MONTE PLATA. Número CP-CPJ-03-2023, les comunicamos que hemos concluido satisfactoriamente la evaluación técnica, exclusivamente enmarcados en principios éticos, de transparencia, de imparcialidad y de procurar proteger los intereses del Poder Judicial.

FIN MATRIZ DE EVALUACION

Evaluación realizada por:

Ing. Erick Pujols
Ingeniero Supervisor

Ing. Melvín Hernández
Ingeniero Supervisor

Evaluación Aprobada por:

Arq. Rocio Alttagracia
Gerente de Diseño y Planificación



República Dominicana
 Consejo del Poder Judicial
 Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-03-2023

2.Construcción Área de espera exterior en Tercera (3era.) y Sexta (6ta.) Sala Civil y Comercial del Juzgado Primera (1era.) Instancia de Santo Domingo Oeste. 3. Readecuación del Palacio de Justicia de Monte Plata.

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 26/04/2023

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN
 Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

Adecuaciones de Sedes Judiciales: 1. Tribunales de Niños, Niñas y Adolescentes (TNNA) de distintas localidades del Poder Judicial (San Pedro de Macorís, Hato Mayor, Montecristi, Bonao y El seibo). 2.Construcción Área de espera exterior en Tercera (3era.) y Sexta (6ta.) Sala Civil y Comercial del Juzgado Primera (1era.) Instancia de Santo Domingo Oeste. 3. Readecuación del Palacio de Justicia de Monte Plata.

LOTE 3: Adecuación de espacios para trasladar el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes (TNNA) al Juzgado de Paz de Montecristi.

Numeral/ Artículo de los términos de referencia	Página de los términos de referencia	Descripción	PP TOPOGRAFÍA E INGENIERÍA			COSMO CARIBE, S.R.L.			CODEVE, S.R.L.		
			Evaluación	Comentario	Página de la oferta	Evaluación	Comentario	Página de la oferta	Evaluación	Comentario	Página de la oferta
17 C Lote 3	15 - 16	Listado de cantidades firmado y sellado por el representante de la empresa o persona física.	CUMPLE		Páginas 142-145	CUMPLE		Páginas 48-51	CUMPLE		Páginas 76-78
17 C Lote 3	15 - 16	Mostrar evidencia (Contratos, ordenes de compras, certificaciones de recepciones conforme, etc.) donde demuestre una experiencia mínima de cinco (5) años en obras civiles.	CUMPLE		Páginas 122-126	CUMPLE		Página 70	CUMPLE		Páginas 93, 95-109, 147-156, 158-159, 184-185.
17 C Lote 3	15 - 16	Cronograma firmado por el representante legal y sellado en un plazo no mayor a dos (02) meses, tiempo estimado de la duración de la obra.	NO CUMPLE	Cronograma ejecución presentado excede en 2 días.	Página 146	CUMPLE		Páginas 90-93	CUMPLE		Páginas 187-195

Numeral/ Artículo de los términos de referencia	Página de los términos de referencia	Descripción	RODFRA, S.R.L.			PURO MARÍA SÁNCHEZ MARÍA			GA CONSTRUCTORA, S.R.L.		
			Evaluación	Comentario	Página de la oferta	Evaluación	Comentario	Página de la oferta	Evaluación	Comentario	Página de la oferta
17 C Lote 3	15 - 16	Listado de cantidades firmado y sellado por el representante de la empresa o persona física.	CUMPLE		Páginas 109-112	CUMPLE		Páginas 235-238	CUMPLE		Páginas 272-275
17 C Lote 3	15 - 16	Mostrar evidencia (Contratos, ordenes de compras, certificaciones de recepciones conforme, etc.) donde demuestre una experiencia mínima de cinco (5) años en obras civiles.	CUMPLE	Documento subsanado	Página 2	CUMPLE		Páginas 59, 60-62, 80, 81-82, 85-87, 88-90 y 103	CUMPLE		Páginas 129-130-132-134-138-140-142-144-146-148-150-152-153-158-160-162-164-166-168-170-172-174-176-177-178-180-185-186-188-190-192-194-196, 200-202-204-205-207-209-211-213-215-217-219-220-222-223-225-227-229-231 v 238
17 C Lote 3	15 - 16	Cronograma firmado por el representante legal y sellado en un plazo no mayor a tres (03) meses, tiempo estimado de la duración de la obra.	CUMPLE		Páginas 146-149	NO CUMPLE	Cumple con el tiempo de ejecución, pero el cronograma tiene fecha de 2009-2010	Páginas 241-245	NO CUMPLE	Cumple con el tiempo de ejecución, pero el cronograma tiene fecha de 2009-2010	Páginas 279-283

Numeral/ Artículo de los términos de referencia	Página de los términos de referencia	Descripción	PLANTA FÍSICA PINERA, S.R.L.							
			Evaluación	Comentario	Página de la oferta					
17 C Lote 3	15 - 16	Listado de cantidades firmado y sellado por el representante de la empresa o persona física.	CUMPLE		Páginas 59-62					
17 C Lote 3	15 - 16	Mostrar evidencia (Contratos, ordenes de compras, certificaciones de recepciones conforme, etc.) donde demuestre una experiencia mínima de cinco (5) años en obras civiles.	CUMPLE		Página 84					
17 C Lote 3	15 - 16	Cronograma firmado por el representante legal y sellado en un plazo no mayor a dos (02) meses, tiempo estimado de la duración de la obra.	NO CUMPLE	Documentación no presentada						



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPI-03-2023

Adecuaciones de Sedes Judiciales: 1. Tribunales de Niños, Niñas y Adolescentes (TNNA) de distintas localidades del Poder Judicial (San Pedro de Macorís, Hato Mayor, Montecristi, Bonaño y El Seibo). 2. Construcción Área de espera exterior en Tercera (3era.) y Sexta (6ta.) Sala Civil y Comercial del Juzgado Primera (1era.) Instancia de Santo Domingo Oeste. 3. Readecuación del Palacio de Justicia de Monte Plata.

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 26/04/2023

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

En nuestra calidad de peritos técnicos designados para el proceso de contratación de ADECUACIONES DE SEDES JUDICIALES. 1. TRIBUNALES DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES (TNNA) DE DISTINTAS LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL (SAN PEDRO DE MACORÍS, HATO MAYOR, MONTECRISTI, BONAÑO Y EL SEIBO), CONSTRUCCIÓN ÁREA DE ESPERA EXTERIOR EN TERCERA (3era.) Y SEXTA (6ta.) SALA CIVIL Y COMERCIAL DEL JUZGADO DE PRIMERA (1era.) INSTANCIA DE SANTO DOMINGO OESTE; 3. READECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MONTE PLATA. Número CP-CPI-03-2023, les comunicamos que hemos concluido satisfactoriamente la evaluación técnica, exclusivamente enmarcados en principios éticos, de transparencia, de imparcialidad y de procurar proteger los intereses del Poder Judicial.

FIN MATRIZ DE EVALUACION

Evaluación realizada por:

Ing. Erick Pujols
Ingeniero Supervisor

Ing. Melvin Hernández
Ingeniero Supervisor

Evaluación Aprobada por:

Arq. Rocio Altagracia
Gerente de Diseño y Planificación



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-03-2023

ADECUACIONES DE SEDES JUDICIALES: 1. TRIBUNALES DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES (TNNA) DE DISTINTAS LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL (SAN PEDRO DE MACORÍS, HATO MAYOR, MONTECRISTI, BONAÑO Y EL SEIBO); 2. CONSTRUCCIÓN ÁREA DE ESPERA EXTERIOR EN TERCERA (3ERA) Y SEXTA (6TA) SALA CIVIL Y COMERCIAL DEL JUZGADO PRIMERA (1ERA) INSTANCIA DE SANTO DOMINGO OESTE; 3. READECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MONTE PLATA.

LOTE 4: ADECUACIÓN ESPACIOS DE LOS TRIBUNALES DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE BONAÑO
 FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 26/04/2023

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

Numeral/ Artículo de los términos de referencia	Página de los términos de referencia	Descripción	PP TOPOGRAFÍA E INGENIERÍA			COSMO CARIBE, S.R.L			RODFRA, S.R.L		
			Evaluación	Comentario	Página de la oferta	Evaluación	Comentario	Página de la oferta	Evaluación	Comentario	Página de la oferta
17.C. Lote 4. 1)	15	Listados de cantidades firmado por el representante legal y sellado.	CUMPLE		147-152	CUMPLE		52-56 y 74.	CUMPLE		113-118
17.C. Lote 4. 2)	15	Mostrar evidencia (contratos, ordenes de compras, certificaciones de recepciones conforme, etc. donde demuestre una experiencia mínima de cinco (5) años en obras civiles.	CUMPLE		117-128	CUMPLE		70-73, 98-105	CUMPLE	Documento subsanado	2
17.C. Lote 4. 3)	15	Cronograma firmado por el representante legal y sellado en un plazo no mayor a tres (3) meses, tiempo estimado de la duración de la obra.	CUMPLE		154	NO CUMPLE	El cronograma excede el tiempo de ejecución por 31 días.	57-69	CUMPLE		155-160

Numeral/ Artículo de los términos de referencia	Página de los términos de referencia	Descripción	GA CONSTRUCTORA SRL			PURO MARÍA SÁNCHEZ MARÍA			PLANTA FÍSICA PINERA SRL		
			Evaluación	Comentario	Página de la oferta	Evaluación	Comentario	Página de la oferta	Evaluación	Comentario	Página de la oferta
17.C. Lote 4. 1)	15	Listados de cantidades firmado por el representante legal y sellado.	CUMPLE		286-291	CUMPLE		248-253	CUMPLE		63-68
17.C. Lote 4. 2)	15	Mostrar evidencia (contratos, ordenes de compras, certificaciones de recepciones conforme, etc. donde demuestre una experiencia mínima de cinco (5) años en obras civiles.	CUMPLE		126-247	CUMPLE		55-216	CUMPLE		84-85
17.C. Lote 4. 3)	15	Cronograma firmado por el representante legal y sellado en un plazo no mayor a tres (3) meses, tiempo estimado de la duración de la obra.	CUMPLE		296-302	NO CUMPLE	El tiempo de ejecución propuesto cumple, sin embargo, el año colocado en la fecha es de 2009.	256-262	NO CUMPLE	No presentó esta documentación.	N/A

En nuestra calidad de peritos técnicos designados para el proceso de contratación de las obras ADECUACIONES DE SEDES JUDICIALES, número CP-CPJ-03-2023, LOTE 4, les comunicamos que hemos concluido satisfactoriamente la evaluación técnica, exclusivamente enmarcados en principios éticos, de transparencia, de imparcialidad y de procurar proteger los intereses del Poder Judicial.

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPI-03-2023

ADECUACIONES DE SEDES JUDICIALES: 1. TRIBUNALES DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES (TNNA) DE DISTINTAS LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL (SAN PEDRO DE MACORÍS, HATO MAYOR, MONTECRISTI, BONAÓ Y EL SEIBO); 2. CONSTRUCCIÓN ÁREA DE ESPERA EXTERIOR EN TERCERA (3ERA) Y SEXTA (6TA) SALA CIVIL Y COMERCIAL DEL JUZGADO PRIMERA (1ERA) INSTANCIA DE SANTO DOMINGO OESTE; 3. READECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MONTE PLATA.

*LOTE 4: ADECUACIÓN ESPACIOS DE LOS TRIBUNALES DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE BONAÓ
FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 26/04/2023*

Ing. Massiel Estévez
Ingeniero Supervisor

Evaluación realizada por:

Ing. Juan J. Mejía
Ingeniero Supervisor

Evaluación Aprobada por:

Arq. Rocío Altagracia
Gerente de Diseño y Planificación



República Dominicana
 Consejo del Poder Judicial
 Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPI-03-2023
 2.Construcción Área de espera exterior en Tercera (3era.) y Sexta (6ta.) Sala Civil y Comercial del Juzgado Primera (1era.) Instancia de Santo Domingo Oeste. 3. Reaeducación del Palacio de Justicia de Monte Plata.
 FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 26/04/2023

Adecuaciones de Sedes Judiciales: 1. Tribunales de Niños, Niñas y Adolescentes (TNNA) de distintas localidades del Poder Judicial (San Pedro de Macorís, Hato Mayor, Montecristi, Bonao y El Seibo).

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN
 Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

LOTE 5: Adecuación de espacios para trasladar el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes (TNNA) al Juzgado de Paz de El Seibo.											
Numeral/ Artículo de los términos de referencia	Página de los términos de referencia	Descripción	PP TOPOGRÁFIA E INGENIERÍA, S.R.L.			CODEVE, S.R.L.			RODFRA, S.R.L.		
			Evaluación	Comentario	Página de la oferta	Evaluación	Comentario	Página de la oferta	Evaluación	Comentario	Página de la oferta
17 C Lote 5	15 - 16	Listado de cantidades firmado y sellado por el representante de la empresa o persona física.	CUMPLE		Páginas 155-159	CUMPLE		Páginas 198-201	CUMPLE		Páginas 119-122
17 C Lote 5	15 - 16	Mostrar evidencia (Contratos, ordenes de compras, certificaciones de recepciones conforme, etc.) donde demuestre una experiencia mínima de cinco (5) años en obras civiles.	CUMPLE		Páginas 122-126	CUMPLE		Página 216	CUMPLE	Documento subsanado.	Pag. 2
17 C Lote 5	15 - 16	Cronograma firmado por el representante legal y sellado en un plazo no mayor a dos (02) meses, tiempo estimado de la duración de la obra.	CUMPLE		Páginas 160-162	CUMPLE		Páginas 219-227	CUMPLE		Páginas 162,163,164 y 166

Numeral/ Artículo de los términos de referencia	Página de los términos de referencia	Descripción	PURO MARÍA SÁMCHER MARÍA			GA CONSTRUCTORA, S.R.L.			PLANTA FÍSICA PINERA, S.R.L.		
			Evaluación	Comentario	Página de la oferta	Evaluación	Comentario	Página de la oferta	Evaluación	Comentario	Página de la oferta
17 C Lote 5	15 - 16	Listado de cantidades firmado y sellado por el representante de la empresa o persona física.	CUMPLE		Paginas 265-269	CUMPLE		Paginas 306-311	CUMPLE		Paginas 69-73
17 C Lote 5	15 - 16	Mostrar evidencia (Contratos, ordenes de compras, certificaciones de recepciones conforme, etc.) donde demuestre una experiencia mínima de cinco (5) años en obras civiles.	CUMPLE		Paginas 59, 60-62,80, 81-82, 85-87, 88-90 y 103	CUMPLE		Páginas 129-130-132-134-138-140-142-144-146-148-150-152-153-158-160-162-164-166-168-170-172-174-176-177-178-180-185-186-188-190-192-194-196-200-202-204-205-207-209-211-213-215-217-219-220-222-223-225-227-229-231 y 238	CUMPLE		Pagina 84
17 C Lote 5	15 - 12	Cronograma firmado por el representante legal y sellado en un plazo no mayor a tres (03) meses, tiempo estimado de la duración de la obra.	CUMPLE		Páginas 272-283	CUMPLE		Paginas 316-321	NO CUMPLE	Documentación no presentada	



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPI-03-2023
Adecuaciones de Sedes Judiciales: 1. Tribunales de Niños, Niñas y Adolescentes (TNNA) de distintas localidades del Poder Judicial (San Pedro de Macorís, Hato Mayor, Montecristi, Bonaó y El Seibo). 2. Construcción Área de espera exterior en Tercera (3era.) y Sexta (6ta.) Sala Civil y Comercial del Juzgado Primera (1era.) Instancia de Santo Domingo Oeste. 3. Readecuación del Palacio de Justicia de Monte Plata.
FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ: 26/04/2023

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN
Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

En nuestra calidad de peritos técnicos designados para el proceso de contratación de ADECUACIONES DE SEDES JUDICIALES. 1. TRIBUNALES DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES (TNNA) DE DISTINTAS LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL (SAN PEDRO DE MACORÍS, HATO MAYOR, MONTECRISTI, BONAÓ Y EL SEIBO), CONSTRUCCIÓN ÁREA DE ESPERA EXTERIOR EN TERCERA (3era) Y SEXTA (6ta.) SALA CIVIL Y COMERCIAL DEL JUZGADO DE PRIMERA (1era.) INSTANCIA DE SANTO DOMINGO OESTE; 3. READECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MONTE PLATA. Número CP-CPI-03-2023, les comunicamos que hemos concluido satisfactoriamente la evaluación técnica, exclusivamente enmarcados en principios éticos, de transparencia, de imparcialidad y de procurar proteger los intereses del Poder Judicial.

FIN MATRIZ DE EVALUACION

Evaluación realizada por:

Ing. Erick Pujols
Ingeniero Supervisor

Ing. Melvin Hernández
Ingeniero Supervisor

Evaluación Aprobada por:

Arq. Rocio Altagracia
Gerente de Diseño y Planificación



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-03-2023

ADECUACIONES DE SEDES JUDICIALES: 1. TRIBUNALES DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES (TNNA) DE DISTINTAS LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL (SAN PEDRO DE MACORÍS, HATO MAYOR, MONTECRISTI, BONAÑO Y EL SEIBO); 2. CONSTRUCCIÓN ÁREA DE ESPERA EXTERIOR EN TERCERA (3ERA) Y SEXTA (6TA) SALA CIVIL Y COMERCIAL DEL JUZGADO PRIMERA (1ERA) INSTANCIA DE SANTO DOMINGO OESTE; 3. READECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MONTE PLATA
FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 26/04/2023

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN
Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

LOTE 6: Construcción área de espera exterior en 3era y 6ta Sala Civil y Comercial del Juzgado 1era Instancia de Santo Domingo Oeste

Numeral/ Artículo de los términos de referencia	Página de los términos de referencia	Descripción	PP TOPOGRAFÍA E INGENIERÍA			COSMO CARIBE, S.R.L.			RODFRA, S.R.L.		
			Evaluación	Comentario	Página de la oferta	Evaluación	Comentario	Página de la oferta	Evaluación	Comentario	Página de la oferta
17.C Lote 6.1	16	Listados de cantidades firmado por el representante legal y sellado.	CUMPLE		163-166	NO CUMPLE	Documentación incompleta (solo presentan 2 de 4 páginas del listado)	80-81	CUMPLE		123-126
17.C Lote 6.2	16	Mostrar evidencia (contratos, ordenes de compras, certificaciones de recepciones conforme, etc.) donde demuestre una experiencia mínima de cinco (5) años en obras civiles.	CUMPLE		117-128	CUMPLE		70-73 Y 98-105	CUMPLE	Documento subsanado	2
17.C Lote 6.3	16	Cronograma firmado por el representante legal y sellado en un plazo no mayor a seis (6) semanas, tiempo estimado de la duración de la obra.	CUMPLE		167	CUMPLE		86-87	CUMPLE		169-172

Numeral/ Artículo de los términos de referencia	Página de los términos de referencia	Descripción	PURO MARÍA SÁNCHEZ MARÍA			GA CONSTRUCTORA, S.R.L.			PLANTA FÍSICA PINERA, S.R.L.		
			Evaluación	Comentario	Página de la oferta	Evaluación	Comentario	Página de la oferta	Evaluación	Comentario	Página de la oferta
17.C Lote 6.1	16	Listados de cantidades firmado por el representante legal y sellado.	NO CUMPLE	No presentó esta documentación	N/A	CUMPLE		324-327	CUMPLE		74-77
17.C Lote 6.2	16	Mostrar evidencia (contratos, ordenes de compras, certificaciones de recepciones conforme, etc.) donde demuestre una experiencia mínima de cinco (5) años en obras civiles.	CUMPLE		55-216	CUMPLE		126-247	CUMPLE		84-85
17.C Lote 6.3	16	Cronograma firmado por el representante legal y sellado en un plazo no mayor a seis (6) semanas, tiempo estimado de la duración de la obra.	CUMPLE		288-289	CUMPLE		332-333	NO CUMPLE	No presentó esta documentación.	N/A

En nuestra calidad de peritos técnicos designados para el proceso de contratación de ADECUACIONES DE SEDES JUDICIALES: 1. TRIBUNALES DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES (TNNA) DE DISTINTAS LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL (SAN PEDRO DE MACORÍS, HATO MAYOR, MONTECRISTI, BONAÑO Y EL SEIBO); 2. CONSTRUCCIÓN ÁREA DE ESPERA EXTERIOR EN TERCERA (3ERA) Y SEXTA (6TA) SALA CIVIL Y COMERCIAL DEL JUZGADO PRIMERA (1ERA) INSTANCIA DE SANTO DOMINGO OESTE; 3. READECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MONTE PLATA, número CP-CPJ-03-2023, les comunicamos que hemos concluido satisfactoriamente la evaluación técnica, exclusivamente enmarcados en principios éticos, de transparencia, de imparcialidad y de procurar proteger los intereses del Poder Judicial.

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN

Evaluación realizada por:

Ing. Wilka L. Quiroz
Ingeniero Supervisor

Ing. Erick Pujols
Ingeniero Supervisor

Evaluación Aprobada por:

Arq. Rocío Altgracia
Gerente de Diseño y Planificación



República Dominicana
 Consejo del Poder Judicial
 Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección de Infraestructura Física

NOBRE DEL PROCESO: CP-CPJ-03-2023

2.Construcción Área de espera exterior en Tercera (3era.) y Sexta (6ta.) Sala Civil y Comercial del Juzgado Primera (1era.) Instancia de Santo Domingo Oeste. 3. Re adecuación del Palacio de Justicia de Monte Plata.

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 26/04/2023

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN
 Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

Adecuaciones de Sedes Judiciales: 1. Tribunales de Niños, Niñas y Adolescentes (TNNA) de distintas localidades del Poder Judicial (San Pedro de Macorís, Hato Mayor, Montecristi, Bonao y El Seibo).

LOTE 7: Re adecuación del Palacio de Justicia de Monte Plata.

Numeral/ Artículo de los términos de referencia	Página de los términos de referencia	Descripción	PP TOPOGRAFÍA E INGENIERÍA			NU ENERGY, S.R.L.			CODEVE, S.R.L.		
			Evaluación	Comentario	Página de la oferta	Evaluación	Comentario	Página de la oferta	Evaluación	Comentario	Página de la oferta
17 C Lote 7	15 - 16	Listado de cantidades firmado y sellado por el representante de la empresa o persona física.	CUMPLE		Páginas 168-173	CUMPLE		Páginas 109-114	CUMPLE		Páginas 229-235
17 C Lote 7	15 - 16	Mostrar evidencia (Contratos, ordenes de compras, certificaciones de recepciones conforme, etc.) donde demuestre una experiencia mínima de cinco (5) años en obras civiles.	CUMPLE		Páginas 122-126	CUMPLE		Páginas 136-138 y 140-142	CUMPLE		Página 241 y 250
17 C Lote 7	15 - 16	Cronograma firmado por el representante legal y sellado en un plazo no mayor a tres (03) meses, tiempo estimado de la duración de la obra.	NO CUMPLE	Documentación no presentada		CUMPLE		Páginas 122-126	CUMPLE		Páginas 253-265

Numeral/ Artículo de los términos de referencia	Página de los términos de referencia	Descripción	RODFRA, S.R.L.			PURO MARÍA SÁNCHEZ MARÍA			GA CONSTRUCTORA, S.R.L.		
			Evaluación	Comentario	Página de la oferta	Evaluación	Comentario	Página de la oferta	Evaluación	Comentario	Página de la oferta
17 C Lote 7	15 - 16	Listado de cantidades firmado y sellado por el representante de la empresa o persona física.	CUMPLE		Páginas 127-132	CUMPLE		Páginas 292-297	CUMPLE		Páginas 336-341
17 C Lote 7	15 - 16	Mostrar evidencia (Contratos, ordenes de compras, certificaciones de recepciones conforme, etc.) donde demuestre una experiencia mínima de cinco (5) años en obras civiles.	CUMPLE	Documento subsanado	Página 2	CUMPLE		Páginas 59, 60-62, 80, 81-82, 85-87, 88-90 y 103	CUMPLE		Páginas 129-130-132-134-138-140-142-144-146-148-150-152-153-158-160-162-164-166-168-170-172-174-176-177-178-180-185-186-188-190-192-194-196, 200-202-204-205-207-209-211-213-215-217-219-220-222-223-225-227-229-231 y 238
17 C Lote 7	15 - 16	Cronograma firmado por el representante legal y sellado en un plazo no mayor a dos (03) meses, tiempo estimado de la duración de la obra.	CUMPLE		Páginas 174-183	CUMPLE		Páginas 300-305	CUMPLE		Páginas 344-349

Numeral/ Artículo de los términos de referencia	Página de los términos de referencia	Descripción	PLANTA FÍSICA PINERA, S.R.L.								
			Evaluación	Comentario	Página de la oferta						
17 C Lote 7	15 - 16	Listado de cantidades firmado y sellado por el representante de la empresa o persona física.	CUMPLE		Páginas 78-83						
17 C Lote 7	15 - 16	Mostrar evidencia (Contratos, ordenes de compras, certificaciones de recepciones conforme, etc.) donde demuestre una experiencia mínima de cinco (5) años en obras civiles.	CUMPLE		Página 84						
17 C Lote 7	15 - 16	Cronograma firmado por el representante legal y sellado en un plazo no mayor a dos (03) meses, tiempo estimado de la duración de la obra.	NO CUMPLE	Documentación no presentada							



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROCESO: CP-CPI-03-2023

Adecuaciones de Sedes Judiciales: 1. Tribunales de Niños, Niñas y Adolescentes (TNNA) de distintas localidades del Poder Judicial (San Pedro de Macorís, Hato Mayor, Montecristi, Bonaao y El Seibo). 2. Construcción Área de espera exterior en Tercera (3era.) y Sexta (6ta.) Sala Civil y Comercial del Juzgado Primera (1era.) Instancia de Santo Domingo Oeste. 3. Readecuación del Palacio de Justicia de Monte Plata.

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 26/04/2023

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

En nuestra calidad de peritos técnicos designados para el proceso de contratación de ADECUACIONES DE SEDES JUDICIALES. 1. TRIBUNALES DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES (TNNA) DE DISTINTAS LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL (SAN PEDRO DE MACORÍS, HATO MAYOR, MONTECRISTI, BONAÑO Y EL SEIBO), CONSTRUCCIÓN ÁREA DE ESPERA EXTERIOR EN TERCERA (3era) Y SEXTA (6ta.) SALA CIVIL Y COMERCIAL DEL JUZGADO DE PRIMERA (1era.) INSTANCIA DE SANTO DOMINGO OESTE; 3. READECUACIÓN DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MONTE PLATA. Número CP-CPI-03-2023, les comunicamos que hemos concluido satisfactoriamente la evaluación técnica, exclusivamente enmarcados en principios éticos, de transparencia, de imparcialidad y de procurar proteger los intereses del Poder Judicial.

FIN MATRIZ DE EVALUACION

Evaluación realizada por:

Ing. Erick Pujols
Ingeniero Supervisor

Ing. Ivan Pichardo
Ingeniero Supervisor

Evaluación Aprobada por:

Arq. Rocio Altagracia
Gerente de Diseño y Planificación