

**POHUT COMERCIAL, SRL**  
**Rnc. 1-30-93390-1**

**ORIGINAL**



**COMITE DE LICITACIONES**

**CONSEJO DEL PODER JUDICIAL**



**Presentación: Oferta Técnica**

**Referencia: CP-CPJ-004-2020**

**Nombre: ADECUACION AREA DE RECEPCION  
DE DOCUMENTOS DE PALACIO DE  
JUSTICIA DE EDIFICIO DE LAS  
CORTES DE APELACION DEL  
DISTRITO NACIONAL.**

**Santo Domingo, Republica Dominicana**  
**20 de Agosto del 2020**



## INDICE

**1. Documentación de Credenciales**

**2. Documentación Financiera**

**3. Documentación Técnica**





## 1. Documentación de Credenciales



## FORMULARIO DE PRESENTACIÓN DE OFERTA 14 de Agosto de 2020

Señores  
**CONSEJO DEL PODER JUDICIAL**

Página 1 de 1

Nosotros, los suscritos, declaramos que:

- a) Hemos examinado y no tenemos reservas a los Pliegos de Condiciones para Proceso de referencia, incluyendo las siguientes enmiendas/ adendas realizadas a los mismos:

**REFERENCIA : CP-CPJ-004-2020**


- b) De conformidad con los Pliegos de Condiciones y según el plan de entrega especificado en el Programa de Suministros/ Cronograma de Ejecución, nos comprometemos a suministrar los siguientes bienes y servicios conexos, o ejecutar los siguientes servicios u Obras:

**COMPARACION DE PRECIOS CP-CPJ-004-2020 ADECUACION AREA DE RECPCION DE DOCUMENTOS DEL PALACION DE JUSTICIA DE EDIFICIO DE LAS CORTES DE APELACION DEL DISTRITO NACIONAL**

- c) Nuestra oferta se mantendrá vigente por un período de **(120 DIAS CALENDARIO)**, contado a partir de la fecha límite fijada para la presentación de ofertas, de conformidad con los Pliegos de Condiciones de la Licitación. Esta oferta nos obliga y podrá ser aceptada en cualquier momento hasta antes del término de dicho período.
- d) Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a obtener una garantía de fiel cumplimiento del Contrato, de conformidad con los Pliegos de Condiciones de la Licitación, por el importe del **CUATRO POR CIENTO (4%)** del monto total de la adjudicación, para asegurar el fiel cumplimiento del Contrato.
- e) Para esta licitación no somos partícipes en calidad de Oferentes en más de una Oferta, excepto en el caso de ofertas alternativas, de conformidad con los Pliegos de Condiciones de la Licitación.
- f) Nuestra firma, sus afiliadas o subsidiarias, incluyendo cualquier subcontratista o proveedor de cualquier parte del Contrato, no han sido declarados inelegibles por el Comprador para presentar ofertas.
- g) Entendemos que esta Oferta, junto con su aceptación por escrito que se encuentra incluida en la notificación de adjudicación, constituirán una obligación contractual, hasta la preparación y ejecución del Contrato formal.
- h) Entendemos que el Comprador no está obligado a aceptar la Oferta evaluada como la más baja ni ninguna otra de las Ofertas que reciba.

**RAMON NICOLAS ABREU SOLANO** en calidad de **REPRESENTATE LEGAL** debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de **POHUT COMERCIAL ,S.R.L**

Firma \_\_\_\_\_ Sello





## FORMULARIO DE INFORMACIÓN SOBRE EL OFERENTE

Departamento de Compras y Contrataciones

Página 1 de 1



Fecha: 14 DE AGOSTO DEL 2020

1. Nombre o Razón Social del Oferente: POHUT COMERCIAL , S.R.L.
2. Si se trata de una asociación temporal o Consorcio, nombre jurídico de cada miembro:
3. RNC del Oferente: 1-30-93390-1
4. RPE del Oferente: 28209
5. Domicilio legal del Oferente: Calle Aristides Garcia Mella No.18 , Mirador Sur
6. Información del Representante autorizado del Oferente: Nombre: Ramon Nicolas Abreu Solano Dirección: <i>Calle Aristides Garcia Mella No.18 , Mirador Sur</i> Números de teléfono y fax: 1-809-565-3071 , 1-829-761-1200 Y 1-829-761-1201 Dirección de correo electrónico: pohutcomercial@hotmail.com





81100000	Servicios profesionales de ingeniería
84100000	Finanzas de desarrollo

Portal Transaccional - 4/6/2020 5:19:58 p.m.





39110000	Iluminación, artefactos y accesorios
42130000	Telas y vestidos médicos
42170000	Productos para los servicios médicos de urgencias y campo
42180000	Productos de examen y control del paciente
42190000	Productos de centro médico
42200000	Productos de hacer imágenes diagnósticas médicas y de medicina nuclear
42220000	Productos para administración intravenosa y arterial
42240000	Productos medicinales de deportes y ortopédicos y prótesis
42250000	Productos de rehabilitación y terapia ocupacional y física
42270000	Productos de resucitación, anestesia y respiratorio
42280000	Productos para la esterilización médica
42290000	Productos quirúrgicos
42310000	Productos para el cuidado de heridas
43210000	Equipo informático y accesorios
44100000	Maquinaria, suministros y accesorios de oficina
44120000	Suministros de oficina
45140000	Suministros fotográficos para cine
47130000	Suministros de aseo y limpieza
51100000	Medicamentos antiinfecciosos
51110000	Agentes antitumorales
51120000	Medicamentos cardiovasculares
51130000	Medicamentos hematólogos
51140000	Medicamentos para el sistema nervioso central
51150000	Medicamentos para el sistema nervioso autónomo
51160000	Medicamentos que afectan al sistema respiratorio
51170000	Medicamentos que afectan al sistema gastrointestinal
51180000	Hormonas y antagonistas hormonales
51190000	Agentes que afectan el agua y los electrolitos
51200000	Medicamentos inmunomoduladores
51210000	Categorías de medicamentos varios
51240000	Fármacos que afectan a los oídos, los ojos, la nariz y la piel
52140000	Aparatos electrodomésticos
53100000	Ropa
56100000	Muebles de alojamiento
56110000	Muebles comerciales e industriales
56120000	Mobiliario institucional, escolar y educativo y accesorios
60100000	Materiales didácticos profesionales y de desarrollo y accesorios y suministros
60140000	Juguetes y juegos
72100000	Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones
72130000	Construcción general de edificios
73100000	Industrias de plásticos y productos químicos





## Registro de Proveedores del Estado

Constancia de inscripción

**RPE: 28209**

**Fecha de Registro:** 28/1/2013

**Fecha Actualización:** 2/6/2020

**Razón Social:** Pohut Comercial, SRL

**No. Documento:** 130933901 - RNC

**Género:** Masculino

**Provee:** Obras, Servicios, Bienes

**Certificación MIPYME:** Sí

**Registro de Beneficiario:** Sí

**Clasificación Empresa:** Micro Empresa

**Estado:** Activo

**Ocupación:**

**Motivo:**

**Domicilio:** Calle Aristides García Mella, 18, Mirador Sur

11109 - REPÚBLICA DOMINICANA

**Persona de Contacto:** Ramon Nicolas Abreu

**Observaciones:**



### Actividad Comercial

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
12140000	Elementos y gases
14110000	Productos de papel
15100000	Combustibles
15120000	Lubricantes, aceites, grasas y anticorrosivos
30200000	Estructuras prefabricadas
30220000	Estructuras permanentes
31110000	Extrusiones
31150000	Cuerda, cadena, cable, alambre y correa
31160000	Ferretería
31170000	Rodamientos, cojinetes ruedas y engranajes
31180000	Empaques, glándulas, fundas y cubiertas
31190000	Materiales de afilado pulido y alisado
31200000	Adhesivos y selladores
31210000	Pinturas y bases y acabados
39100000	Lámparas y bombillas y componentes para lámparas



República Dominicana

## Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

Santo Domingo, R.D

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

**Dirección de Comercio Interno**

**CERTIFICACIÓN**

**PERSONA JURIDICA**

**( RENOVACION )**



El **Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes**, a través de la Dirección de Comercio Interno, **CERTIFICA** que la empresa **POHUT COMERCIAL SRL**, con RNC No.130933901, con Registro Mercantil No.915145SD, emitido por la Cámara de Comercio y Producción de SANTO DOMINGO, con los Estados Financieros correspondientes al año 2019, la certificación de la DGII al día con las obligaciones fiscales y la certificación de la TSS al día con las obligaciones laborales, clasifica en el renglón de **MICRO**, según la Ley 187-17, de fecha 28 de julio del 2017 que modifica la Ley 488-08, de fecha 19 de diciembre 2008, sobre el "Régimen Regulatorio para el Desarrollo y Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas" (MIPYMES).

En tal virtud, dicha empresa, cumple con los requisitos para obtener los beneficios establecidos en las políticas públicas de apoyo para el desarrollo de las MIPYMES.

Esta certificación tiene vigencia de (6) meses a partir de la fecha y se expide totalmente gratis.

Dado en Santo Domingo de Guzmán, capital de la República Dominicana a los **(13)** días del mes **2** del año **(2020)**.

**Licda. Lisa M. Marcano Guzmán**

Director/a de Comercio Interno

LMG/jdd



Este documento esta firmado digitalmente.

Validar documento: <https://ventanillavirtual.micm.gob.do/verificacion/mipymes/001C728A3046207C685F7F478F4BB41B>

21461

Signature Not Verified

Digitally signed by Lisa Mabel Marcano Guzman

Date: 2020.02.13 12:44:08 -04:00

Torre MICM, Av. 27 de Febrero No. 306, Sector Bella Vista

Apartado Postal : 10121 /Teléfono (809) 567-7192 - Fax (809) 381-8076

Pág. Web. [www.micm.gob.do](http://www.micm.gob.do)



**República Dominicana**  
**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS**  
**RNC: 4-01-50625-4**  
**"AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA"**  
**CERTIFICACIÓN**



No. de Certificación: **C0220951885339**

La Dirección General de Impuestos Internos **CERTIFICA** que el o la contribuyente **POHUT COMERCIAL SRL**, RNC No. **130933901**, con su domicilio y asiento fiscal en **SANTO DOMINGO DE GUZMAN**, Administración Local **ADM LOCAL SAN CARLOS**, está al día en la declaración y/o pago de los impuestos correspondientes a las obligaciones fiscales siguientes:

Nombre del Impuesto	
• RETENCIONES Y RETRIB. EN RENTA	• ANTICIPO IMPUESTO A LAS RENTAS
• ACTIVOS IMPONIBLES	• IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
• ITBIS	• OTRAS RETENCIONES Y RETRIB COM

**Dada en la OFICINA VIRTUAL, a los veintiocho (28) días del mes de julio del año dos mil veinte (2020).**

**NOTAS:**

- La presente certificación tiene una vigencia de treinta (30) días a partir de la fecha y se emite a solicitud del o de la contribuyente o su representante.
- Esta certificación no constituye un juicio de valor sobre la veracidad de las declaraciones presentadas por el o la contribuyente, ni excluye cualquier proceso de verificación posterior.
- Este documento no requiere firma ni sello.

	Código de firma: F1JG-8F4E-Z5P1-5960-5583-7148 sha1: GUBFCmOYASdrjgAxe9bb+vuRE8= DGII - OFICINA VIRTUAL DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
	 F1JG-8F4E-Z5P1-5960-5583-7148

Verifique la legitimidad de la presente certificación en <http://www.dgii.gov.do/verifica> o llamando a los teléfonos 809-689-3444 y 1-809-200-6060 (desde el interior sin cargos).



DIRECCION GENERAL DE  
CONTRATACIONES PUBLICAS -D.G.C.P.-  
REGISTRO DE PROVEEDORES DEL ESTADO  
DECLARACIÓN JURADA  
PERSONAS JURIDICAS  
- RPE-F002 -



Quien suscribe, Señor (a) **RAMON NICOLAS ABREU SOLANO**, de Nacionalidad **DOMINICANA**, Mayor de Edad, Estado Civil **CASADO**, portador (a) de la Cédula de Identidad y Electoral o Pasaporte No. **001-0832084-7**, actuando en nombre de **POHUT COMERCIAL, S.R.L.**, marcada con el Registro Nacional de Contribuyente (RNC) No. **1-30-93390-1**, con domicilio en **Calle Aristides García Mella No.18, Mirador Sur**;

Declaro **BAJO LA MAS SOLEMNE FE DEL JURAMENTO**, lo siguiente:

1. Quien suscribe junto a los socios o miembros de la entidad anteriormente señalada, no nos encontramos en ninguna de las situaciones de exclusión enumeradas en el **Artículo 8 Numeral 3 y el Artículo 14 de la Ley No. 340-06 y sus modificaciones y el Artículo 12 de Reglamentos de compras y contrataciones del Poder Judicial** sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones del Estado Dominicano.
2. Que estamos al día en el pago de nuestras obligaciones laborales y fiscales, conforme a nuestra legislación vigente.
3. Que no tenemos juicios pendientes con el Estado Dominicano o sus entidades del Gobierno Central, con las Instituciones Descentralizadas y Autónomas no financieras, ni con las Instituciones Públicas de la Seguridad Social, ni estamos sometidos a un proceso de quiebra.

La presente Declaración ha sido realizada en la Ciudad de **SANTO DOMINGO**, D.N., a los catorce (14) días del mes de Agosto del año **DOS MIL VEINTE (2020)**.

Declarante





17 de agosto del 2020

Santo Domingo, R.D.

**CONSEJO DEL PODER JUDICIAL**

**Dirección de Compras y Contrataciones**

**Proceso :** REFERENCIA CP-CPJ-004-2020

**Asunto :** Carta Presentación

Por medio de la presente hacemos formal presentación de nuestra empresa POHUT COMERCIAL, S.R.L. con el RNC:1-30-93390-1 y el RPE:28209 somos una empresa con mas de 8 años de experiencia en el área de la construcción y remodelación de edificaciones civiles donde le hemos prestados nuestros servicios a diferentes empresas del sector privado al igual que a instituciones estatales y descentralizadas, siempre comprometidos con dar un buen servicio de calidad en todos los materiales ofertados, comprometidos con la transparencia y la eficiencia, estamos prestos siempre a servirles con el compromiso de que si nuestra empresa es adjudicada en este proceso termino de referencia **CP-CPJ-004-2020** cumpliremos a cabalidad con el tiempo de ejecución propuesto y con la colocación siempre de materiales de alta calidad, esperamos formar parte de esa distinguida institución.

Esperando su acostumbrada colaboración, se despide

  
**Ramón Abreu Solano**

**Gerente**

Avenida Sarasota No.25, Mirador Sur, D.N. Republica Dominicana

Teléfono : 809-565-3071, 829-761-1200 Correo: [pohutcomercial@hotmail.com](mailto:pohutcomercial@hotmail.com)

---



## Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria

CERTIFICACION No. 1644268

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Por medio de la presente hacemos constar que en los registros de la Tesorería de la Seguridad Social, la empresa **POHUT COMERCIAL SRL** con RNC/Cédula **1-30-93390-1**, a la fecha no presenta balance con atrasos en los pagos de los aportes a la Seguridad Social.

La presente certificación no significa necesariamente que **POHUT COMERCIAL SRL** haya realizado sus pagos en los plazos que establece la Ley 87-01, ni constituye un juicio de valor sobre la veracidad de las declaraciones hechas por este empleador a la Tesorería de la Seguridad Social, ni le exime de cualquier verificación posterior.

Esta certificación tiene una vigencia de 30 días, a partir de la fecha y se expide **totalmente gratis sin costo alguno** a solicitud de la parte interesada.

Dado en la ciudad de Santo Domingo, Republica Dominicana, a los 27 días del mes de Julio del año 2020.

  
**Sahadía E. Cruz Abreu**  
Directora  
Dirección de Asistencia al Empleador



Para verificar la autenticidad de esta certificación diríjase a la siguiente dirección:  
<http://www.tss2.gov.do/sys/VerificarCertificacion.aspx>

E introduzca los siguientes datos:

- Código: **1644268-T1960653-52020**
- Pin: **5101**



**NO HAY NADA ESCRITO DEBAJO DE ESTA LINEA**



\*\*\*\*\*  
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE LE PERMITE SER VALIDADO INGRESANDO A [WWW.CAMARASANTODOMINGO.DO](http://WWW.CAMARASANTODOMINGO.DO)  
\*\*\*\*\*

*Pijó*

\*\*\*\*\*  
EL REGISTRO MERCANTIL DE LA CÁMARA DE COMERCIO Y PRODUCCIÓN DE SANTO DOMINGO DE CONFORMIDAD CON LA LEY NO. 3-02 DEL 18 DE ENERO DEL 2002, EXPIDE EL SIGUIENTE:

**CERTIFICADO DE REGISTRO MERCANTIL SOCIEDAD RESPONSABILIDAD LIMITADA  
REGISTRO MERCANTIL NO. 91514SD**

\*\*\*\*\*  
**DENOMINACIÓN SOCIAL:** POHUT COMERCIAL, S.R.L.  
**SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA** **RNC:** 1-30-93390-1  
**FECHA DE EMISIÓN:** 03/09/2012 **FECHA DE VENCIMIENTO:** 03/09/2022  
\*\*\*\*\*

**SIGLAS:** NO REPORTADO  
**NACIONALIDAD:** REPUBLICA DOMINICANA  
**CAPITAL SOCIAL:** 100,000.00  
**MONEDA:** RD\$  
**FECHA ASAMBLEA CONSTITUTIVA/ACTO:** 03/09/2012  
**FECHA ÚLTIMA ASAMBLEA:** 20/04/2020  
**DURACIÓN DE LA SOCIEDAD:** INDEFINIDA  
**DOMICILIO DE LA EMPRESA:**  
**CALLE:** ARISTIDES GARCIA MELLA NO.18  
**SECTOR:** MIRADOR SUR  
**MUNICIPIO:** SANTO DOMINGO



**DATOS DE CONTACTO DE LA EMPRESA:**

TELÉFONO (1): (809) 565-3071

TELÉFONO (2): (829) 761-1200

CORREO ELECTRÓNICO: POHUTCOMERCIAL@HOTMAIL.COM

FAX: NO REPORTADO

PÁGINA WEB: NO REPORTADO

ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD: **IMPORTACION, SERVICIO, COMERCIO, CONSTRUCCION**

OBJETO SOCIAL: VENTA DE MUEBLES Y EQUIPOS DE OFICINA, FERRETERIA Y PINTURA, ARTICULOS DE LIMPIEZA E HIGIENE, COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES, SUMINISTROS DE OFICINA, TEXTILES, INFORMATICA, ELECTRODOMESTICOS, MOBILIARIO ESCOLAR, PRODUCTOS MEDICOS, FARMACIA, LABORATORIO QUIMICOS, GASES, LIBROS, JUGUETES, MATERIALES EDUCATIVOS, VENTA DE MATERIAL EDUCATIVO, DE MATERIAL AUDIOVISUAL, GESTION DE NEGOCIOS COMERCIALES, OPERACIONES FINANCIERAS Y MONETARIAS, CONSTRUCCION, EDIFICACIONES Y ALQUILERES. IMPORTACIÓN DE TELAS Y VESTIDOS MÉDICOS, FABRICACIÓN DE TELAS Y VESTIDOS MÉDICOS, VENTA DE TELAS Y VESTIDOS MÉDICOS MASCARILLAS QUIRÚRGICAS DESECHABLES, ARTÍCULOS DESECHABLES MÉDICOS EN GENERAL, IMPORTACIÓN DE INSUMOS MÉDICOS.

PRINCIPALES PRODUCTOS Y SERVICIOS: ARTICULOS DE LIMPIEZA / HIGIENE / ELECTRODOMESTICOS, COMBUSTIBLES / LUBRICANTES / FERRETERIA / PINTURA / CONSTRUCCION, MUEBLES / EQUIPOS DE OFICINA / MOBILIARIO ESCOLAR / MATERIALES EDUCATIVOS / AUDIOVISUAL / LIBROS, PRODUCTOS MEDICOS / FARMACIA / LABORATORIO QUIMICOS / GASES, TELAS Y VESTIDOS MÉDICOS, MASCARILLAS QUIRÚRGICAS DESECHABLES, INSUMOS MÉDICOS, ARTÍCULOS DESECHABLES MÉDICOS EN GENERAL

SISTEMA ARMONIZADO (SA): **NO REPORTADO**



*Pg 10*



\*\*\*\*\*

**SOCIOS:**

NOMBRE	DIRECCIÓN	RM/CÉDULA /PASAPORTE	NACIONALIDAD	ESTADO CIVIL
RAMON NICOLAS ABREU SOLANO	C/ FRANCISCO PRATS RAMIREZ, APT. NO. 201B EVARISTO MORALES SANTO DOMINGO	001-0832084-7	REPUBLICA DOMINICANA	Soltero(a)
RAMON ANTONIO PERALTA LORA	C/ DESIDERIO ARIAS, APTO.201-B, BELLA VISTA SANTO DOMINGO	121-0010116-6	REPUBLICA DOMINICANA	Soltero(a)

CANTIDAD SOCIOS: En el presente certificado figuran 2 de 2 socios.

CANTIDAD CUOTAS SOCIALES: 1,000.00

\*\*\*\*\*

**ÓRGANO DE GESTIÓN:**

NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN	RM/CÉDULA /PASAPORTE	NACIONALIDAD	ESTADO CIVIL
RAMON NICOLAS ABREU SOLANO	Gerente	C/ FRANCISCO PRATS RAMIREZ, APT. NO. 201B EVARISTO MORALES SANTO DOMINGO	001-0832084-7	REPUBLICA DOMINICANA	Soltero(a)

DURACIÓN ÓRGANO DE GESTIÓN: 1 AÑO(S)



ADMINISTRADORES/PERSONAS AUTORIZADAS A FIRMAR:

NOMBRE	DIRECCIÓN	RM/CÉDULA /PASAPORTE	NACIONALIDAD	ESTADO CIVIL
RAMON NICOLAS ABREU SOLANO	C/ FRANCISCO PRATS RAMIREZ, APT. NO. 201B EVARISTO MORALES SANTO DOMINGO	001-0832084-7	REPUBLICA DOMINICANA	Soltero(a)

*Pijo*

COMISARIO(S) DE CUENTAS (SI APLICA):

NO REPORTADO

ENTE REGULADO: NO REPORTADO

NO. RESOLUCIÓN: NO REPORTADO

TOTAL EMPLEADOS: 3

MASCULINOS: 2

FEMENINOS: 1

SUCURSALES/AGENCIAS/FILIALES: NO REPORTADO

NOMBRE(S) COMERCIAL(ES)

NOMBRE

NO. REGISTRO

POHUT COMERCIAL

371076

REFERENCIAS COMERCIALES

REFERENCIAS BANCARIAS

NO REPORTADO

NO REPORTADO



COMENTARIO(S)

NO POSEE

ACTO(S) DE ALGUACIL(ES)

NO POSEE

ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO CONFIRMAR LA VERACIDAD Y LEGITIMIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO A TRAVÉS DE SU CÓDIGO DE VALIDACIÓN EN NUESTRA PÁGINA WEB: [WWW.CAMARASANTODOMINGO.DO](http://WWW.CAMARASANTODOMINGO.DO)



ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY NO. 126-02 SOBRE COMERCIO ELECTRÓNICO, DOCUMENTOS Y FIRMAS DIGITALES.

\*\*\*\*\*

Santiago Mejía Ortiz  
Registrador Mercantil

\*\*\* No hay nada más debajo de esta línea \*\*\*





**POHUT COMERCIAL, S.R.L.**  
**CAPITAL SOCIAL RDS100,000.00**  
**REGISTRO MERCANTIL No. 91514SD**  
**RNC No. 1-30-93390-1**  
**SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL**  
**REPUBLICA DOMINICANA**


**Nómina:** ACTA DE FECHA 20 DE ABRIL DEL AÑO 2020, QUE CONTIENE LOS NOMBRES DE LOS SOCIOS PRESENTES EN LA ASAMBLEA O JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD COMERCIAL POHUT COMERCIAL, S.R.L.

Nombre y Domicilio de los Socios	Cuotas Sociales	Votos	Firmas
1. RAMON NICOLAS ABREU SOLANO, dominicano, mayor de edad, soltero, portador de la cédula de identidad y electoral No. 001-10832084-7, domiciliado y residente en la calle Francisco Prats Ramirez ,Apto.201B, Evaristo Morales.	999	999	
2. RAMON ANTONIO PERALTA LORA, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral No.121-0010116-6, domiciliado y residente en la calle Desiderio Arias, Apto. 201B, Bella Vista.	1	1	
<b>TOTAL</b>	<b>1000</b>	<b>1000</b>	

Número de socios presentes :  
 Número de socios representados :  
 Número de cuotas sociales representadas :




**Certificado por :**  
**Ramón Nicolás Abreu Solano**  
**Presidente de la Asamblea**  
**Gerente**  
**Certifico y Doy Fe.**






Con posterioridad a la aprobación de la resolución anterior, la Presidente de la Asamblea preguntó a los socios si deseaban hacer uso de la palabra o someter algún otro asunto a la consideración de los presentes, manifestando todos ellos que no tenían nada más que tratar. En consecuencia, la Presidente declaró que procedía dar por terminada la presente Asamblea General Extraordinaria.

La asamblea finalizó a las doce horas (12.00 P.M.) del medio día del mismo día 20 de Abril del año Dos Mil Veinte 2020. En fe de todo lo cual se levanta la presente acta que después de ser leída y aprobada, fue firmada por los socios presentes.

  
**Ramón Nicolás Abreu Solano**  
Gerente



  
**Ramón Peralta Lora**

**Certificado por :**  
**Ramón Nicolás Abreu Solano**  
**Presidente de la Asamblea**  
**Gerente**  
**Certifico y Doy Fe.**



ORIGINAL  
FECHA: 14/05/20 HORA: 08:21 a.m.  
NO. EXP.: 766821 R. M.: 915145D  
LIBRO: 58 FOLIO: 192  
VALOR: 200.00  
DOC.: ACTA Y NOMINA ASAMBLEA  
GENERAL EXTRAORDINARIA  
NUM.: 2617694HO





La Presidente de la Asamblea comprobó con la nómina de asistencia la presencia de los socios que representan la totalidad de las cuotas sociales las que componen el capital social, es decir el 100 por ciento.

Hechas estas comprobaciones, la Presidente solicitó a la Asamblea que diera acta de que la presente Asamblea General Extraordinaria estaba regular y válidamente constituida, lo cual fue aceptado por todos los concurrentes por unanimidad.

De inmediato la Presidente de la Asamblea le dio lectura íntegra al informe de la gerencia y declaró abierta la discusión de los temas del orden del día.


Terminada la discusión sobre el tema y no habiendo nadie más solicitado un turno para dirigirse a la asamblea, la Presidente sometió a la votación de los socios presentes o representados, de manera sucesiva, las siguientes resoluciones:

#### PRIMERA RESOLUCIÓN

Como consecuencia de las resoluciones precedentes, la Asamblea General Extraordinaria decide modificar el Artículo 4 de los Estatutos Sociales para que en lo adelante expresen lo siguiente:

*BA*

**ARTICULO 4. OBJETO.** Esta sociedad tiene como objeto la venta de muebles y equipos de oficina, ferretería y pintura, artículos de limpieza e higiene, combustible y lubricantes, suministros de oficina, textiles, informática, electrodomésticos, mobiliario escolar, productos médicos, farmacia, laboratorio químicos, gases, libros, juguetes, materiales educativos, venta de material educativo, de material audiovisual, gestión de negocios comerciales, operaciones financieras y monetarias, construcción, edificaciones y alquileres, importación de telas y vestidos médicos, fabricación de telas y vestidos médicos, venta de telas y vestidos médicos mascarillas quirúrgicas desechables, artículos desechables médicos en general, importación de insumos médicos. Como consecuencia de los objetos antes indicados y sin que su enumeración pueda ser considerada como limitativa, la sociedad puede ejercer todas las operaciones que se relacionen directa o indirectamente con el objeto antes mencionado o que fueran de naturaleza tal que favorezcan y faciliten el desarrollo del objeto social.



Esta primera resolución fue sometida a la votación de los socios y resultó aprobada por unanimidad de votos.



*RP*



**POHUT COMERCIAL, S.R.L.**  
**CAPITAL SOCIAL RDS100,000.00**  
**REGISTRO MERCANTIL No. 91514SD**  
**RNC No. 1-30-93390-1**  
**DOMICILIO SOCIAL C/ARISTIDES GARICA MELLA, No.18, MIRADOR SUR,**  
**SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL**  
**REPUBLICA DOMINICANA**

**ACTA DE ASAMBLEA O JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD COMERCIAL POHUT COMERCIAL, S.R.L.**

En la Ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, a los Veinte (20) días del mes de abril del presente año Dos Mil Veinte (2020), a las diez horas de la mañana, se han reunido en el domicilio social en Asamblea o Junta General Extraordinaria renunciando a convocatoria en virtud de que se encontraban presentes todos los socios de **POHUT COMERCIAL, S.R.L.**

1. Ramón Nicolás Abreu Solano
2. Ramón Peralta Lora

De inmediato, el gerente **Ramón Nicolás Abreu Solano** asumió la función de Presidente de la Asamblea y manifestó que estaban presentes socios con 1,000 cuotas sociales las que componen el capital social. Igualmente, el Presidente de la Asamblea constató que los socios tenían conocimiento de: **a)** el orden del día y de los siguientes documentos, a saber: **b)** el informe de gestión de la gerencia correspondiente al año social 2019; **c)** los estados financieros auditados de dicho período; y **d)** el texto de las resoluciones que serán propuestas en esta Asamblea.

A seguidas y a petición del Presidente, la Asamblea General reconoció, por unanimidad de votos, la regularidad de la comunicación de los indicados documentos a los socios y dio descargo a la gerencia por la misma.

Hechas estas comprobaciones, el Presidente solicitó a la Asamblea que diera acta de que la presente Asamblea General Extraordinaria estaba regular y válidamente constituida, lo cual fue aceptado por todos los concurrentes por unanimidad.

Luego, el Presidente de la Asamblea les manifestó a los presentes que el objeto de la Asamblea consistía en deliberar sobre el siguiente orden del día:

- 1) Conocer de la modificación del artículo 4 de los Estatutos Sociales.
- 2) Decidir sobre cualquier asunto que sea competencia de la presente asamblea.







# 1. Documentación Financiera



LIC. BERNARDO READ

CPA Exequátur No. 1020-04 d/f 25/08/2004 Cedula / RNC.001-1090241-8

Hoy jueves 28 de marzo de 2019



A los Accionistas

**POHUT COMERCIAL SRL**

Ciudad. -

Dictamen

Hemos sido contratados para presentar el balance general que se acompaña de la Compañía **POHUT COMERCIAL SRL**, al 30 de junio de 2018 y los correspondientes estados de resultados, en esa fecha. Estos estados financieros son responsabilidad de la Administración de la Compañía. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros.

Efectuamos nuestra auditoría de acuerdo con las Normas Internacionales de Auditoría actuales de la República Dominicana. Dichas Normas requieren que planeemos y practiquemos la auditoría para obtener seguridad razonable de que los estados financieros están libres de errores importantes. Una auditoría incluye examinar, sobre una base de pruebas selectivas, la evidencia que soporta las cifras y las revelaciones en los estados financieros. Una auditoría también incluye evaluar los principios de contabilidad utilizados y las estimaciones importantes hechas por la administración, así como la presentación general de los estados financieros. Creemos que nuestra auditoría proporciona una base razonable para nuestra opinión.

En nuestra opinión, los estados financieros se presentan razonablemente, respecto de todo lo importante la situación financiera de la Compañía al 30 de junio de 2018, y los resultados de sus operaciones, para el periodo comprendido en esa fecha de acuerdo con las Normas Internacionales de Contabilidad vigentes en la República Dominicana. Los estados financieros antes mencionados presentan razonablemente, en todos sus aspectos importantes sin salvedades, la situación financiera de la empresa, al 30 de junio de 2018, su desempeño financiero por el periodo comprendido.

LIC. BERNARDO READ  
Contador Público Autorizado  
Cedula / RNC.001-1090241-8  
Exequátur No. 1020-04 d/f 25/08/2004



**POHUT COMERCIAL SRL****ESTADO DE RESULTADO****(Expresado en RD\$)**

	<b>Al 30 de Junio, 2018</b>
<b>Ingresos Operacionales</b>	
Ventas y Membrecías	7,577,225
Otros Ingresos	
<b>Ventas Netas</b>	<b>7,577,225</b>
<b>Costo de Venta</b>	
Inventario inicial	
Compras locales del ejercicio	3,587,759
Compras en el exterior del ejercicio	
Inventario final	
<b>Costo de Venta</b>	<b>3,587,759</b>
<b>Gastos de Personal</b>	
Sueldos y Salarios	20,700
Pago Personal SubContratado	
Seguros	1,683
Aportación Seguridad Social	1,470
Aporte INFOTEP	207
Otros Gastos de Personal	438,627
<b>Total Gastos de Personal</b>	<b>462,687</b>
<b>Gastos Financieros</b>	
Otros Gastos Financieros	
<b>Total Gastos Financieros</b>	<b>-</b>
<b>Gastos Operacionales</b>	
Depreciación	
Gastos Fijos (Alquileres, suministros y servicios)	100,535
<b>Total Gastos Operacionales</b>	<b>100,535</b>
Beneficios (Pérdida) Antes de ISR	3,426,245
ISR	925,086
Beneficios (Pérdida) Netas del Período	2,501,159
<b>Ganancias o Perdida</b>	<b>2,501,159</b>



LIC. BERNARDO READ  
Contador Público Autorizado  
Cedula / RNC.001-1090241-8  
Exequátur No. 1020-04 d/f 25/08/2004



# POHUT COMERCIAL SRL

## BALANCE GENERAL

(Expresado en RD\$)



Al 30 de Junio,  
2018

### PASIVOS Y ACTIVOS NETOS

#### PASIVOS CORRIENTES

##### Cuentas por Pagar

Préstamos	
Proveedores	3,265,141
Impuestos por pagar	338
<b>Total Cuentas por Pagar</b>	<b>3,265,479</b>

Acumulaciones y retenciones por pagar

Cobros Anticipados

Préstamos Accionistas

Otros Pasivos 613,224

**Total Pasivos 3,878,703**

##### Capital Suscrito y Pagado

Capital suscrito y pagado	100,000
Reserva Legal	
Beneficios (Perdidas) de Ejercicios Anteriores	(6,282,350)
Beneficio (Pérdida) del Ejercicio Actual	3,426,245
Otras Reservas	

**Total Capital Suscrito y Pagado (2,756,106)**

**Total Pasivos y Capital Suscrito 1,122,597**

LIC. BERNARDO READ  
Contador Público Autorizado  
Cedula / RNC.001-1090241-8  
Exequátur No. 1020-04 d/f 25/08/2004



**POHUT COMERCIAL SRL**

**BALANCE GENERAL**

(Expresado en RD\$)



Al 30 de Junio,  
2018

**ACTIVOS**

**ACTIVOS CORRIENTES**

Efectivos y equivalente de efectivo	512,541
<b>Cuentas por Cobrar</b>	
Clientes	610,056
Empleados	
Otras	
<b>Sub-Total</b>	<b>610,056</b>
Provisión para cuentas incobrables	
<b>Total Cuentas por Cobrar</b>	<b>610,056</b>
Inventario	
Otros Inventarios	
<b>Total Activos Corrientes</b>	<b>1,122,597</b>

**ACTIVOS NO CORRIENTES**

Inversiones	
Automóviles y equipos GIM	
Activos Categoría 3	
Impuesto Sobre la Renta diferido o anticipado	
Depreciación acumulada (categoría 2)	
Depreciación acumulada (categoría 3)	
Depósitos	
<b>Total No Activos Corrientes</b>	<b>-</b>
<b>Total Activos</b>	<b>1,122,597</b>



LIC. BERNARDO READ  
Contador Público Autorizado  
Cedula / RNC.001-1090241-8  
Exequátur No. 1020-04 d/f 25/08/2004

Datos de Recepción: 1-30-93390-1/IR2/376696591

Fecha Recepción

2019/03/26

IR-2

Periodo

**DGII****DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS****DECLARACIÓN JURADA ANUAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE SOCIEDADES****I. DATOS PERSONALES DECLARANTE**

RNC/Cédula 130933901 Nombre(s) POHUT COMERCIAL SRL Apellido(s)  
 Nombre Comercial POHUT COMERCIAL Teléfono 5653071  
 Correo Electrónico pohutcomercial@hotmail.com Rectificativa (No ) Tipo Declaración (Normal )

**II. DETERMINACIÓN DE LA RENTA NETA IMPONIBLE O PERDIDA FISCAL**

<b>A. INGRESOS (Viene De La Casilla Total De Ingresos. Anexos Estado De Resultados)</b>	=	<b>A</b>	7,577,224.98
<b>B. INGRESOS BRUTOS SUJETOS AL PAGO DE ANTICIPOS (Viene Del Anexo E)</b>	=	<b>B</b>	7,577,224.98
<b>1.- BENEFICIO O PERDIDA NETA ANTES DEL IMPUESTO (Viene Del Anexo B)</b>	=	<b>1</b>	3,426,244.56
2.- AJUSTES POSITIVOS (Viene del Anexo G)	+	2	0.00
3.- EXENCIÓN LEY DE INCENTIVOS	-	3	0.00
4.- DIVIDENDOS GANADOS EN OTRAS COMPAÑÍAS	-	4	0.00
5.- AJUSTES NEGATIVOS (Viene del Anexo G)	-	5	0.00
<b>6.- TOTAL AJUSTES FISCALES (Casillas 2-3-4-5)</b>	+	<b>6</b>	0.00
<b>7.- RENTA NETA IMPONIBLE ANTES DE LA PÉRDIDA Y DE LA LEY No. 392-07 (Casillas 1 ± 6)</b>	=	<b>7</b>	3,426,244.56
8.- PERDIDAS AÑOS ANTERIORES QUE SE COMPENSAN (Viene del total columna (k) del Anexo E)	-	8	0.00
<b>9.- RENTA NETA IMPONIBLE DESPUÉS DE LA PÉRDIDA Y ANTES DE LA LEY No. 392-07 (Casillas 7 - 8)</b>	=	<b>9</b>	3,426,244.56
10.- DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN (Ley No. 392-07)	-	10	
<b>11.- RENTA NETA IMPONIBLE DESPUÉS DE LA PÉRDIDA Y DE LA LEY No. 392-07</b>	=	<b>11</b>	3,426,244.56
<b>III. LIQUIDACIÓN</b>			
<b>12.- IMPUESTO LIQUIDADO (Aplicar 27% A La Casilla 11)</b>	=	<b>12</b>	925,086.03
13.- ANTICIPOS PAGADOS	-	13	607,049.20
14.- RETENCIONES ENTIDADES DEL ESTADO (Viene del Formato de Envío 623)	-	14	1,542,358.59
15.- CRÉDITO POR INVERSIÓN (Art. 34 de la Ley 108-10)	-	15	
16.- CRÉDITO POR ENERGÍA RENOVABLE	-	16	
<b>17.- CRÉDITO RETENCIONES POR INTERÉS BANCARIOS</b>	-	<b>17</b>	
<b>18.- CRÉDITO POR RETENCIONES DE GANANCIA DE CAPITAL</b>	-	<b>18</b>	
<b>19.- CRÉDITO POR IMPUESTOS PAGADOS EN EL EXTERIOR</b>	-	<b>19</b>	
20.- CRÉDITO FISCAL (Art. 39 de la Ley 108-10) (Ley No. 253-12)	-	20	
21.- COMPENSACIONES AUTORIZADAS Y OTROS PAGOS	-	21	
22.- SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO ANTERIOR NO COMPENSADO	-	22	1,831,912.47
<b>23.- DIFERENCIA A PAGAR (12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 Si El Resultado Es Positivo)</b>	=	<b>23</b>	0.00
<b>24.- SALDO A FAVOR (12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 Si El Resultado Es Negativo)</b>	=	<b>24</b>	3,056,234.23
25.- MORA POR DECLARACIÓN TARDÍA Aplicar el 10% sobre casilla 23 por el 1er. Mes y 4% progresivo por cada mes o fracción de mes	%+	25	0.00
26.- MORA EN PAGOS DE ANTICIPOS (Sobre el monto mensual de anticipos no pagados)	+	26	
<b>27.- TOTAL RECARGOS (Casillas 25+26)</b>	=	<b>27</b>	0.00
28.- SANCIONES	+	28	
29.- INTERÉS INDEMNIZATORIO POR DECLARACIÓN TARDÍA (Aplicar % sobre casilla 23)	%+	29	0.00
30.- INTERÉS INDEMNIZATORIO SOBRE ANTICIPOS (Sobre el monto mensual de anticipos no pagados)	+	30	
<b>31.- TOTAL A PAGAR (23+27+28+29+30)</b>	=	<b>31</b>	0.00
<b>32.- SALDO A COMPENSAR EN ACTIVO/ANTICIPO</b>	-	<b>32</b>	
<b>33.- NUEVO SALDO A FAVOR (Casillas 24-27-28-30-32 Si Es Negativa) (Si Es Positivo Valor A Pagar)</b>	=	<b>33</b>	3,056,234.23

**JURAMENTO**

Declaro bajo la fé de juramento, que los datos consignados en la presente declaración son correctos y completos y que no he omitido ni falseado dato alguno que la misma deba contener, siendo todo su contenido la fiel expresión de la verdad.

19E2E9C7BC004858B1C480B540F25AA4#





**POHUT COMERCIAL, SRL**  
ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE JUNIO 2019



**LIC. CAROLY MANZANILLO DE LOS SANTOS, C.P.A.**

Exequátur Decreto No. 362-15



**INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES**

A los socios de:

**POHUT COMERCIAL, SRL**

Ciudad.-

Hemos auditado los estados financieros de la sociedad **POHUT COMERCIAL, SRL.**, los cuales comprenden al treinta (31) de junio del año dos mil diecinueve (2019). Los estados auditados son los siguientes: *Estado de Situación y Estado de Resultado*. Estos les son relativos por el periodo terminado en esa misma fecha. Los estados financieros ante señalados son exclusiva responsabilidad de los administradores de la empresa, siendo la nuestra, la de expresar una opinión acerca de los mismo, basado en los resultados de la revisión.

Nuestro trabajo fue realizado de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), adoptadas en el país por el Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la Republica Dominicana (ICPARD). Tales normas requieren que planifiquemos y realicemos nuestro trabajo de auditoria con propósito de lograr un razonable grado de seguridad de que los estados financieros estén exentos de exposición errónea de carácter significativo. Una auditoria comprende el examen sobre la base de pruebas selectivas de las evidencias que respaldan las cifras y revelaciones de los estados financieros, las estimaciones de importancia formuladas por el señor **LEONARDO VASQUEZ**, gerente de la empresa así como también la evaluación de presentaciones de los estados financieros en su conjunto. Considerando que la auditoria que hemos hecho realizado constituye una base razonable para fundamentar nuestra opinión.

En nuestra opinión, los estados financieros de la empresa **POHUT COMERCIAL, S.R.L.** presentan razonablemente, su situación económica a la fecha indicada anteriormente por el periodo terminando en dicha fecha, de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financieras (NIIF), adoptadas por el instituto de contadores Públicos Autorizados de la Republica Dominicana. (ICPARD).



**LIC. CAROLY M. DE LOS SANTOS**  
Contadora Pública Autorizada (CPA)



## Contenido

DICTAMEN DE LA AUDITORA .....	1
ESTADO DE SITUACION .....	4
ESTADO DE RESULTADOS .....	5
Notas de los Estados .....	6
(1) - Efectivo en Caja y Banco.....	6
(2) - Cuentas por Cobrar .....	6
(3) - Inventario .....	7
(4) - Cuentas por Pagar.....	7
(5) - Resultados acumulados de ejercicios anteriores .....	7



**POHUT COMERCIAL, SRL**  
 Estado de situación  
 Del 1 de julio del 2018 al 31 de junio 2019  
 Expresado en RD\$



**ACTIVOS**

**ACTIVOS CORRIENTE**

Efectivo en Caja Y Bancos	NOTA 1	1.959.577.38	
Cuentas por Cobrar		1.473.675.48	
Inventarios		251.644.21	
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>			<b>3.684.897.07</b>
 <b>TOTAL DE ACTIVOS</b>			 <b><u>3.684.897.07</u></b>

**PASIVOS**

**PASIVOS CORTO PLAZO**

Cuenta por pagar	NOTA 2	158.652.51	
<b>TOTAL DE PASIVO</b>			<b>158.652.51</b>

**PATRIMONIO**

Capital pagado	NOTA 3	100.000.00	
Beneficios (Perdida) del periodo Anterior		3.426.244.56	
Beneficios (Perdida) del periodo		0.00	
<b>TOTAL DE PATRIMONIO</b>			<b>3.526.244.56</b>
<b>TOTAL DE PASIVOS Y CAPITAL</b>			<b><u>3.684.897.07</u></b>



**POHUT COMERCIAL, SRL**  
 Estado de Resultado  
 Del 1 de julio del 2018 al 31 de junio 2019  
 Expresado en RD\$



**INGRESOS**

Ingresos	537.728.81	
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>		<b>537.728.81</b>

**COSTO DE VENTA**

Costo de Venta	593.366.81	
<b>TOTAL COSTO DE VENTA</b>		<b>593.366.81</b>

**GASTOS OPERACIONALES**

Gasto de personal	28.170.01	
Otros gastos por trabajos, suministro y servicios	69.975.21	
<b>TOTAL GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>98.145.22</b>

<b><u>TOTAL DE GASTOS</u></b>		<b>98.145.22</b>
-------------------------------	--	------------------

<b>UTILIDADES DEL EJERCICIO</b>		<b>- 153.783.22</b>
---------------------------------	--	---------------------





**POHUT COMERCIAL, S.R.L.**  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE JUNIO 2019  
VALORES EXPRESADOS EN RD\$



Los estados financieros de la sociedad al treinta y uno (31) de junio del año dos mil diecinueve (2019), fueron preparados de conformidad con las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF o IFRS por sus siglas en inglés), emitidas por el Consejo de Normas Internacional de Contabilidad (IASB por sus siglas en inglés).

Los estados financieros de la Compañía al sociedad al treinta y uno (31) de junio del año dos mil diecinueve (2019), fueron preparados sobre la base de costo histórico, excepto por ciertas partidas que se miden de acuerdo a las políticas contables de las notas.

Para propósito de los estados financieros, las cifras están expresadas en Pesos Dominicanos, la cual es la moneda funcional de la sociedad.

**(1) Efectivo en Caja y Banco:**

Este reglón monetario presenta movimiento positivo, por lo que es de suma importancia para el buen desenvolvimiento de la misma.

*Efectivo en Caja y Banco*

1,959,577.38

**(2) Cuentas por Cobrar:**

En cuanto a las cuentas por cobrar no se presentan deudas a más de 61 días permitiendo un retorno favorable y oportuno para un crecimiento sostenible con el tiempo.

*Cuentas por Cobrar*

1,473,675.48





**(3) Inventario:**

El inventario presenta mayor movimiento que los ejercicios anteriores presentando por la sociedad, y utiliza el método de primero en entrar último en salir.

Inventario Inicial	0.00
Compras Locales del Ejercicio	515,728.24
Compras en el Exterior	329,282.78
Inventario Final	251,644.21
Costo de Venta	<u>593,366.81</u>

**(4) Cuentas por Pagar:**

POHUT COMERCIAL, S.R.L, ha presentado una disminución en las cuentas por cobrar a proveedores locales, producto al pago oportuno y a tiempo que la empresa ha realizado a sus proveedores, demostrando la confianza que la misma tiene en el mercado.

*Cuentas por Pagar* 158,652.51

**(5) Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores:**

En este valor pudimos desglosar que es el acumulativo de los periodos 2018 y 2019, por lo que el valore es real y certero.

Resultados acumulados de ejercicios anteriores 3,426,244.56





Datos de Recepción: 1-30-93390-1/IR2/382073907

Fecha Recepción:  
2019/11/01

DGII		DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS		IR-2		
DECLARACIÓN JURADA ANUAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE SOCIEDADES				Periodo	201906	
<b>I. DATOS PERSONALES DECLARANTE</b>						
RNC/Cédula	130933901	Nombre(s)	POHUT COMERCIAL SRL	Apellido(s)		
Nombre Comercial	POHUT COMERCIAL	Rectificativa	( No )	Teléfono	5653071	
Correo Electrónico	pohutcomercial@hotmail.com	Tipo Declaración	( Normal )			
<b>II. DETERMINACIÓN DE LA RENTA NETA IMPONIBLE O PERDIDA FISCAL</b>						
<b>A. INGRESOS (Viene De La Casilla Total De Ingresos. Anexos Estado De Resultados)</b>				=	<b>A</b>	537,728.81
<b>B. INGRESOS BRUTOS SUJETOS AL PAGO DE ANTICIPOS (Viene Del Anexo E)</b>				=	<b>B</b>	537,728.81
<b>1.- BENEFICIO O PERDIDA NETA ANTES DEL IMPUESTO (Viene Del Anexo B)</b>				=	<b>1</b>	-153,783.22
2.- AJUSTES POSITIVOS (Viene del Anexo G)		+ 2	0.00			
3.- EXENCIÓN LEY DE INCENTIVOS		- 3				
4.- DIVIDENDOS GANADOS EN OTRAS COMPAÑÍAS		- 4	0.00			
5.- AJUSTES NEGATIVOS (Viene del Anexo G)		- 5	0.00			
<b>6.- TOTAL AJUSTES FISCALES (Casillas 2-3-4-5)</b>				+	<b>6</b>	0.00
<b>7.- RENTA NETA IMPONIBLE ANTES DE LA PÉRDIDA Y DE LA LEY No. 392-07 (Casillas 1 ± 6)</b>				=	<b>7</b>	-153,783.22
8.- PERDIDAS AÑOS ANTERIORES QUE SE COMPENSAN (Viene del total columna (k) del Anexo E)				-	8	0.00
<b>9.- RENTA NETA IMPONIBLE DESPUES DE LA PÉRDIDA Y ANTES DE LA LEY No. 392-07 (Casillas 7 - 8)</b>				=	<b>9</b>	-153,783.22
10.- DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN ( Ley No. 392-07)				-	10	0.00
<b>11.- RENTA NETA IMPONIBLE DESPUÉS DE LA PÉRDIDA Y DE LA LEY No. 392-07</b>				=	<b>11</b>	-153,783.22
<b>III. LIQUIDACIÓN</b>						
<b>12.- IMPUESTO LIQUIDADO (Aplicar 27% A La Casilla 11)</b>				=	<b>12</b>	0.00
13.- ANTICIPOS PAGADOS		- 13	897,858.48			
14.- RETENCIONES ENTIDADES DEL ESTADO (Viene del Formato de Envío 623)		- 14				
15.- CRÉDITO POR INVERSIÓN (Art. 34 de la Ley 108-10)		- 15				
16.- CRÉDITO POR ENERGÍA RENOVABLE		- 16				
<b>17.- CRÉDITO RETENCIONES POR INTERÉS BANCARIOS</b>				-	<b>17</b>	
<b>18.- CRÉDITO POR RETENCIONES DE GANANCIA DE CAPITAL</b>				-	<b>18</b>	
<b>19.- CRÉDITO POR IMPUESTOS PAGADOS EN EL EXTERIOR</b>				-	<b>19</b>	
20.- CRÉDITO FISCAL (Art. 39 de la Ley 108-10) (Ley No. 253-12)		- 20				
21.- COMPENSACIONES AUTORIZADAS Y OTROS PAGOS		- 21				
22.- SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO ANTERIOR NO COMPENSADO		- 22	2,131,158.87			
<b>23.- DIFERENCIA A PAGAR (12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 Si El Resultado Es Positivo)</b>				=	<b>23</b>	0.00
<b>24.- SALDO A FAVOR (12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 Si El Resultado Es Negativo)</b>				=	<b>24</b>	3,029,017.35
25.- MORA POR DECLARACIÓN TARDÍA Aplicar el 10% sobre casilla 23 por el 1er. Mes y 4% progresivo por cada mes o fracción de mes		% + 25	0.00			
26.- MORA EN PAGOS DE ANTICIPOS (Sobre el monto mensual de anticipos no pagados)		+ 26				
<b>27.- TOTAL RECARGOS (Casillas 25+26)</b>				=	<b>27</b>	0.00
28.- SANCIONES				+	28	
29.- INTERÉS INDEMNIZATORIO POR DECLARACIÓN TARDÍA (Aplicar % sobre casilla 23)		% + 29	0.00			
30.- INTERÉS INDEMNIZATORIO SOBRE ANTICIPOS (Sobre el monto mensual de anticipos no pagados)		+ 30				
<b>31.- TOTAL A PAGAR (23+27+28+29+30)</b>				=	<b>31</b>	0.00
<b>32.- SALDO A COMPENSAR EN ACTIVO/ANTICIPO</b>				-	<b>32</b>	
<b>33.- NUEVO SALDO A FAVOR (Casillas 24-27-28-30-32 Si Es Negativa) (Si Es Positivo Valor A Pagar)</b>				=	<b>33</b>	3,029,017.35

**JURAMENTO**

Declaro bajo la fé de juramento, que los datos consignados en la presente declaración son correctos y completos y que no he omitido ni falseado dato alguno que la misma deba contener, siendo todo su contenido la fiel expresión de la verdad.

F68C9DC35F414709DE0B136995FF4490#





## 1. Documentación Técnica



Pohut Comercial SRL  
CRONOGRAMA DE EJECUCION

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	septiembre 2020							octubre 2020							
					24	29	3	8	13	18	23	28	3	8	13	18			
38	Suministro e Instalación Salida de Data	3 días	mié 23/9/20	lun 28/9/20															
39	Suministro e instalación de acometida de d	3 días	mié 23/9/20	lun 28/9/20															
40	Suministro e Instalación de Breakers De 20	3 días	mié 23/9/20	lun 28/9/20															
41	Suministro e Instalación de Load Center (P.	3 días	mié 23/9/20	lun 28/9/20															
42	Suministro e Instalación de acometida elec	3 días	mié 23/9/20	lun 28/9/20															
43	Suministro e Instalación de acometida elec	3 días	mié 23/9/20	lun 28/9/20															
44																			
45	<b>TERMINACIONES DE PISO</b>	<b>5 días</b>	<b>jue 10/9/20</b>	<b>jue 17/9/20</b>															
46	Suministro e instalación de piso de vinil ma	5 días	jue 10/9/20	jue 17/9/20															
47	Suministro e Instalación de íocalos para pis	1.5 días	mar 15/9/20	jue 17/9/20															
48	Resane en pisos en general	2 días	mar 15/9/20	jue 17/9/20															
49																			
50	<b>PINTURA</b>	<b>3 días</b>	<b>lun 5/10/20</b>	<b>jue 8/10/20</b>															
51	Suministro y aplicación de Pintura de techo	1 día	lun 5/10/20	mar 6/10/20															
52	Suministro y aplicación de Pintura Satinada	2 días	mar 6/10/20	jue 8/10/20															
53																			
54	<b>MISCELANEOS</b>	<b>6.2 días</b>	<b>mar 6/10/20</b>	<b>mié 14/10/20</b>															
55	Suministro y aplicación de cinta vinilica adh	0.3 días	jue 8/10/20	jue 8/10/20															
56	Suministro e Instalación de Topes de granit	2 días	vie 9/10/20	mar 13/10/20															
57	Base meseta de granito en hierro con trata	0.5 días	jue 8/10/20	vie 9/10/20															
58	Suministro e instalación de planchas de alu	3 días	mar 6/10/20	vie 9/10/20															
59	Suministro e Instalación de Dosificador par	0.2 días	mar 13/10/20	mar 13/10/20															
60	Suministro e instalación de letras en lámina	0.2 días	mar 13/10/20	mar 13/10/20															
61	Limpieza Continua y Final	1 día	mar 13/10/20	mié 14/10/20															
62																			
63	ENTREGA FINAL	0 días	mié 14/10/20	mié 14/10/20															14/10



Pohut Comercial SRL  
CRONOGRAMA DE EJECUCION

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	septiembre 2020							octubre 2020						
					24	29	3	8	13	18	23	28	3	8	13	18		
1	<b>INICIO DE TRABAJOS</b>	<b>27.57 d</b>	<b>lun 7/9/20</b>	<b>mié 14/10/20</b>														
2	<b>VARIOS</b>	<b>17.57 d</b>	<b>lun 7/9/20</b>	<b>mié 30/9/20</b>														
3	Desmonte de puertas completas sencillas	0.2 días	lun 7/9/20	lun 7/9/20														
4	Desmonte de puertas completas doble	0.2 días	lun 7/9/20	lun 7/9/20														
5	Desmonte de Lámparas existentes	0.3 días	lun 7/9/20	lun 7/9/20														
6	Desmonte de estrado y plataforma existente	0.22 día	lun 7/9/20	lun 7/9/20														
7	Desmonte de aparatos sanitarios existente	0.12 día	lun 7/9/20	lun 7/9/20														
8	Mantenimientos en puertas sencillas existente	1 día	mar 29/9/20	mié 30/9/20														
9	Demolición de muros de sheetrock	0.2 días	lun 7/9/20	lun 7/9/20														
10	Demolición de muros de bloques	0.3 días	lun 7/9/20	lun 7/9/20														
11	Retiro de cerámica de pared	0.5 días	lun 7/9/20	mar 8/9/20														
12	Demolición de pisos existentes en área de	1.2 días	mar 8/9/20	mié 9/9/20														
13	Retiro de zócalos existentes	0.1 días	mié 9/9/20	mié 9/9/20														
14	Traslado de material a lugar de acopio	0.33 día	mié 9/9/20	mié 9/9/20														
15	Bote de material acopiado	0.4 días	mié 9/9/20	jue 10/9/20														
16																		
17	<b>MUROS</b>	<b>2.2 días</b>	<b>jue 17/9/20</b>	<b>lun 21/9/20</b>														
18	Suministro e Instalación de Muros en Shee	1.2 días	jue 17/9/20	vie 18/9/20														
19	Suministro e Instalación de Muro en Sheetr	1 día	vie 18/9/20	lun 21/9/20														
20																		
21	<b>TERMINACIÓN DE TECHOS</b>	<b>2 días</b>	<b>lun 21/9/20</b>	<b>mié 23/9/20</b>														
22	Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7m	2 días	lun 21/9/20	mié 23/9/20														
23	Suministro e Instalación de fascia (falso tech	2 días	lun 21/9/20	mié 23/9/20														
24																		
25	<b>PUERTAS Y VIDRIOS FIJOS</b>	<b>8 días</b>	<b>mié 23/9/20</b>	<b>lun 5/10/20</b>														
26	Suministro e Instalación de División de Vidr	5 días	mié 23/9/20	mié 30/9/20														
27	Suministro e Instalación de División de Vidr	5 días	mié 23/9/20	mié 30/9/20														
28	Suministro e Instalación de Puerta doble de	3 días	mié 30/9/20	lun 5/10/20														
29	Suministro e Instalación de Puerta de caob	2 días	jue 1/10/20	lun 5/10/20														
30	Suministro e Instalación de caja de docum	4 días	jue 24/9/20	mié 30/9/20														
31																		
32	<b>INSTALACIONES ELECTRICAS</b>	<b>3 días</b>	<b>mié 23/9/20</b>	<b>lun 28/9/20</b>														
33	Suministro e Instalación de Lámparas para	3 días	mié 23/9/20	lun 28/9/20														
34	Suministro e Instalación de luminaria ojo de	3 días	mié 23/9/20	lun 28/9/20														
35	Suministro e Instalación de Salidas cenitale	3 días	mié 23/9/20	lun 28/9/20														
36	Suministro e Instalación Tomacorrientes 113	3 días	mié 23/9/20	lun 28/9/20														
37	Suministro e Instalación de Interruptores dc	3 días	mié 23/9/20	lun 28/9/20														



**POHUT COMERCIAL, S.R.L.**  
 CALLE ARISTIDES GARCIA MELLA NO.18 , MIRADOR  
 SUR  
 TELF.809-565-3071 Y 829-761-1200  
 RNC:1-30-93390-1 RPE:28209  
**CONSEJO DEL PODER JUDICIAL**  
**TERMINOS REFERENCIA COMPRACION DE PRECIOS**  
**CP-CPJ-004-2020 GARANTIA DE 1 AÑOS EN LOS**  
**TRABAJOS OFERTADOS**



ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	P UNITARIO	SUBTOTAL
<b>A</b>	<b>PRELIMINARES</b>				
<b>A01</b>	<b>VARIOS</b>				
01	Desmante de puertas completas sencillas	4.00	ud		-
02	Desmante de puertas completas doble	2.00	ud		-
03	Desmante de Lámparas existentes	35.00	ud		-
04	Desmante de estrado y plataforma existentes	1.00	ud		-
05	Desmante de aparatos sanitarios existente	2.00	ud		-
06	Mantenimientos en puertas sencillas existentes	2.00	ud		-
07	Demolición de muros de sheetrock	17.68	m2		-
08	Demolición de muros de bloques	22.78	m3		-
09	Retiro de cerámica de pared	14.90	m2		-
10	Demolición de pisos existentes en área de baño	0.29	m3		-
11	Retiro de zócalos existentes	36.80	ml		-
12	Traslado de material a lugar de acopio	35.72	m3		-
13	Bote de material acopiado	35.72	m3		-
<b>B01</b>	<b>MUROS</b>				
01	Suministro e Instalación de Muros en Sheetrock (Incluye estructura calibre	52.30	m2		-
02	Suministro e Instalación de Muro en Sheetrock, doble estructura, soporte de Tope superior en granito (Incluye estructura calibre 22)	13.00	m2		-
<b>C01</b>	<b>TERMINACIÓN DE TECHOS</b>				
01	Suministro e Instalación Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)	326.29	m2		-
02	Suministro e Instalación de fascia (falso techo) en Sheetrock reforzado con madera (Incluye estructura calibre 22), ver plano de detalles	58.93	ml		-
<b>D01</b>	<b>PUERTAS Y VIDRIOS FIJOS</b>				
01	Suministro e Instalación de División de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40 (Vidrio Frontal Sobre Counter)	515.79	p2		-
02	Suministro e Instalación de División de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40 (Separadores laterales de recepcionistas y usuarios)	724.36	p2		-
03	Suministro e Instalación de Puerta doble de caoba con paneles de cristal, incluye tirador, cierre y brazo hidráulico	1.00	ud		-
04	Suministro e Instalación de Puerta de caoba (0.90 x 2.10) similar a la existentes, incluye tirador, cierre y brazo hidráulico	1.00	ud		-
05	Suministro e Instalación de caja de documentos de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40 (Incluye puertas)	19.00	und		-
<b>E01</b>	<b>INSTALACIONES ELECTRICAS</b>				
01	Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x4 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL.	44.00	ud		-
02	Suministro e Instalación de luminaria ojo de buey tipo panel de 6", 4500K, 18W	40.00	ud		-
03	Suministro e Instalación de Salidas cenitales	10.00	ud		-
04	Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v Polimero Color blanco	50.00	ud		-
05	Suministro e Instalación de Interruptores dobles Polimero Color blanco (Pure White) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte	9.00	ud		-
06	Suministro e Instalación Salida de Data	50.00	ud		-





07	Suministro e instalación de acometida de data( Tubería de EMT 1", registros de 6" x 6" x 6, abrazaderas emt 1", conectores rectos de 1" coplin de 1")	295.20	pl	-
08	Suministro e Instalación de Breakers De 20 Amps finos	8.00	ud	-
09	Suministro e Instalación de Load Center (Panel de Distribución) 100A, 2PH, 208/120V, 16 spaces, Main Breaker 40 Amps	1.00	ud	-
10	Suministro e Instalación de acometida electrica para A/A, tuberías en EMT 3/4", 220V, (Incluye alambres 3 líneas f10, y caja de breakers 4-8 circuitos)	1.00	pa	-
12	Suministro e Instalación de acometida electrica general, en tubería de EMT De 1" (Incluye 2 líneas AWh f 6 THWN, 1 línea AWh f 8 THWN y 1 línea AWh f 10 THWN	250.00	pl	-
<b>F01</b>	<b>TERMINACIONES DE PISO</b>			-
01	Suministro e instalación de piso de vinil machimbrado (ver especificaciones)	368.47	m2	-
02	Suministro e Instalación de iócalos para piso de vinil	198.88	m	-
03	Resane en pisos en general	1.00	p.a	-
<b>G01</b>	<b>PINTURA</b>			-
01	Suministro y aplicación de Pintura de techo blanco 00	61.50	m2	-
02	Suministro y aplicación de Pintura Satinada	474.54	m2	-
<b>H01</b>	<b>MISCELANEOS</b>			-
01	Suministro y aplicación de cinta vinilica adhesiva de circulación no refractaria color amarillo de acceso a recepción de documento	2.00	rollo	-
02	Suministro e Instalación de Topes de granito natural negro galaxy	133.16	p2	-
03	Base meseta de granito en hierro con tratamiento anticorrosivo en angulares HSS 4" x 2", HSS 3" x 3", PL 3" x 3" x 1/4", con expansiones HILTI KBII redonda de 1/2" x 12" de longitud. (Ver detalles en planos).	19.00	ud	-
05	Suministro e instalación de planchas de aluminio liso de 2 mm, textura de aluminio dekor mod.350 serrado cruzado fino, en parte frontal del Counter de 30 cms	19.00	ud	-
06	Suministro e Instalación de Dosificador para hel Antibacterial, en acero inoxidable, con montura en pared, 500 ml, alta calidad	4.00	ud	-
07	Suministro e instalación de letras en lámina de aluminio compuesto Alucobond (ACM), color Plata, de 4 Pulg. para Letreros de Recepción de Documentos	1.00	ud	-
08	Limpieza Continua y Final	1.00	pa	-



<b>8.0</b>	<b>SUB-TOTAL GENERAL DE COSTOS DIRECTOS</b>			<b>RD\$</b>	<b>-</b>
8.01	Dirección Tecnica y Resp. Civil		10.00%	RD\$	-
8.02	Gastos Administrativos y de Obra		3.00%	RD\$	-
8.03	Transporte		2.50%	RD\$	-
	<b>SUB-TOTAL (RD\$)</b>			<b>RD\$</b>	<b>-</b>
	<b>SUB-TOTAL GRAVADO (RD\$)</b>			<b>RD\$</b>	<b>-</b>
	<b>BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS</b>		<b>10.00%</b>	<b>RD\$</b>	<b>-</b>
8.01	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)		18.00%	RD\$	-
8.02	Seguro Social y Contra accidentes		4.50%	RD\$	-
8.03	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción		1.00%	RD\$	-
8.04	CODIA		0.10%	RD\$	-
8.05	Equipos de Salud e Higiene		1.00%	RD\$	-
8.06	Equipos de Seguridad y Protección personal		2.00%	RD\$	-
	<b>SUB-TOTAL (RD\$)</b>			<b>RD\$</b>	<b>-</b>
	<b>SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD\$)</b>				<b>RD\$0.00</b>
10.10	Imprevistos		5%		-
	<b>TOTAL GENERAL (RD\$)</b>				<b>-</b>

# INFORMACIÓN TRABAJOS - EXPERIENCIA

POHUT COMERCIAL, S.R.L.

RNC: 130-93390-1

14/8/20



Constitución del Oferente: 3/9/12  
 Lugar de Constitución: Santo Domingo, Republica Dominicana  
 Sede Principal: Calle Aristides Garcia Mella No.18 , Mirador Sur  
 Poder del Firmante: Ramon Nicolas Abreu Solano

AÑO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	INSTITUCIÓN o PROPIETARIO	UBICACIÓN	VALOR DE LA OBRA	% DE OBRA COMPLETADO	PERIODO DE TERMINACIÓN
2003	TAURUS I, construcción de 6 apartamentos , urb. Brisas Oriental II	CIVIL GROUP	SANTO DOMINGO ESTE	4,650,000.00	100%	15-dic-05
2006	TAURUS II, construcción de 9 apartamentos, urb. El condado	CIVIL GROUP	SANTO DOMINGO OESTE	10,800,000.00	100%	20-feb-08
2007	Construcción del Liceo Secundario "Proyecto 2c"	MINISTERIO DE EDUCACIÓN	AZUA	23,758,446.47	100%	1-nov-09
2007	Red de Abastecimiento Agua Potable Barrio Los Molinos, Los Frailes	CAASD	SANTO DOMINGO	14,422,998.72	100%	8-abr-08
2008	Distribución Elect. e Iluminación Publica Proyecto Saneamiento de la cañada Guajimia	DESSAU	SANTO DOMINGO	11,290,821.58	100%	15-ago-08
2009	Construcción del Liceo Secundario "Proyecto 2c" (2da. Etapa)	MINISTERIO DE EDUCACIÓN	AZUA	11,022,340.16	100%	1-nov-09
2009	construcción y reparación de Lic. Federico Bermúdez	MINISTERIO DE EDUCACIÓN	SAN PEDRO DE MACORÍS	2,893,528.66	100%	1-sep-11
2009	construcción y reparación de Lic. Sor Leonor Guitz	MINISTERIO DE EDUCACIÓN	SAN PEDRO DE MACORÍS	21,162,346.50	100%	1-sep-11
2009	Construcción del Liceo Secundario "Hato del yaqué" (2da. Etapa)	MINISTERIO DE EDUCACIÓN	SANTIAGO	45,013,455.77	100%	1-sep-11
2009	Rehabilitación Planta Haina y caoba	INAPA	SAN CRISTÓBAL	5,316,695.25	100%	9-sep-09
2009	Rehabilitación Planta de tratamiento arroyo toro, múltiple fula	INAPA	BONAO	17,827,990.64	100%	20-jun-10
2009	Rehabilitación Planta de tratamiento juma-bejuca	INAPA	BONAO	15,036,109.86	100%	21-jun-10
2009	Construcción del Liceo Secundario "Hato del yaqué" (4Ta. Etapa)	MINISTERIO DE EDUCACIÓN	SANTIAGO	18,625,907.25	100%	1-sep-11
2012	Rehabilitación Planta Esperanza	INAPA	SANTIAGO RODRÍGUEZ	9,557,080.64	100%	9-ago-12
2012	Construcción y rehabilitación Liceo Tecnico Profesional Maria Paulino Vda. Perez	MINISTERIO DE EDUCACIÓN	DUARTE	6,882,179.76	100%	13-jun-13
2012	Construcción y rehabilitación Centro Pedro Paula Vasquez	MINISTERIO DE EDUCACIÓN	DUARTE	2,631,635.36	100%	18-jun-13





# CONSTRUCTORA ANTIGUA ROSARIO, SRL

## INGENIEROS - ARQUITECTOS



CALLE 1ERA, SUITE 301 EDIFICIO DON ROBERTO, BRISAS DEL NORTE, SANTO DOMINGO, REP. DOM. TEL: 809-372-6090 CEL: 809-425-0004

RNC: 1-30-53799-2

17 de Agosto de 2020  
Santo Domingo, D.N.

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL  
Comité de Compras y Licitaciones  
Ciudad.

### Certificación de cumplimiento de contrato Obras Civil



Estimados señores:

Hacemos de su conocimiento que la empresa POHUT COMERCIAL, S.R.L. con el número de RNC 1-30-93390-1 ha sido contratada por nuestra empresa para los fines de remodelación y reparaciones de varias obras civiles por monto de RD\$6, 567,434.77.

La misma ha cumplido cabalmente sus obligaciones con respecto a los Contratos y la recepción de los bienes y servicios adquiridos han sido satisfactorios y de manera inmediata.


Damos constancia que dicha empresa ha demostrado responsabilidad y rapidez en la entrega pautada para dichos trabajos.

Esta certificación se emite a solicitud de la parte interesada, a los 17 días del mes de Agosto del año 2020, en Santo Domingo, Distrito Nacional, Republica Dominicana.

Atentamente,

  
Ing. Luis Felipe Antigua

Gerente General  
Constructora Antigua Rosario, S.R.L.



Consejo del Poder Judicial  
República Dominicana

Av. Enrique Jimenez Moya, Esq. Juan de Dios Ventura Simo  
Centro de los Heroes, Sto. Dgo. R.D.  
Tel.: 809-533-3191 RNC - 401-03676-2



**ORDEN DE COMPRA**

<b>DATOS SUPLIDOR</b> <b>POHUT COMERCIAL, SRL 003603</b> Contribuyente: 130933901 Teléfono: 8095653071 Fax: Dirección: DETALLE: CALLE ARISTIDES GARCÍA MELLA, 18, MIRADOR SUR 11109 REPUBLICA DOMINICANA Dirección de envío:	<b>Número: OC00028661</b> Fecha Orden: 11/28/2019 Condición de Pago: Credito a 30 dias Fecha Entrega:
--	--

Código	Descripción	Unidad Compra	Cantidad Ordenada	Precio Unitario	Importe Total
00-00000	REUBICACIÓN DE ÁREA PARA ASISTENTE Y ABOGADOS AYUDANTES DEL TRIBUNAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO PARA EL EDIFICIO DE LAS CORTES DE APELACIÓN DEL DN. VER MAS DETALLES EN LA COTIZACION ANEXA. INCLUYE GASTOS INDIRECTOS E IMPREVISTOS.	UND	1.00	1,321,272.5100	1,321,272.5
00-00000	BASE IMPONIBLE SEGUN NORMA (07-2007)	UND	1.00	133,223.0257	133,223.0



Cotización: P/ REUB. DE AREA PARA ASISTENTE Y ABOG. AYUDANTES DEL TSA PARA EL EDIF. DE LAS CORTES DE APEL.; SOL/ DIR. INFRA. FISICA; VER COT. S/N D/F 21/11/2019 Comentario Pago: G:6 MESES; E:10 DIAS Observaciones: DI:834-2019 D/F 18/11/2019 DE LA DIR. DE INFRAESTRUCTURA FISICA, SOL. 9664 NRD 2019-041226	Total Mercadería: 1,454,495.54 Descuento: 0. % 0.00 ITBIS: 23,980.14 <b>Total :RD\$ 1,478,475.68</b>
--	---

*Paola Alcantara*  
Revisado Por  
IR 6/29/11/19

*Alcantara*  
Autorizado Por



**Consejo del Poder Judicial  
República Dominicana**

Av. Enrique Jimenez Moya, Esq. Juan de Dios Ventura Simo  
Centro de los Heroes, Sto. Dgo. R.D.  
Tel.: 809-533-3191 RNC - 401-03676-2



**ORDEN DE COMPRA**

<b>DATOS SUPLIDOR</b> <b>POHUT COMERCIAL, SRL 003603</b>	<b>Número : OC00028784</b>
Contribuyente: 130933901	Fecha Orden : 12/26/2019
Teléfono : 8095653071 Fax :	Condición de Pago : Credito a 30 dias
Dirección : DETALLE: CALLE ARISTIDES GARCÍA MELLA, 18, MIRADOR SUR 11109 - REPUBLICA DOMINICANA	Fecha Entrega :
Dirección de envío :	

Código	Descripción	Unidad Compra	Cantidad Ordenada	Precio Unitario	Importe Total
00-00000	INSTALACIÓN CENTRO DE ENTREVISTA DE LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO ESTE: INCLUYE: *APERTURA DE HUECO DE MUROS DE BLOCK, DEMOLICIONES, BOTE ENTRE OTROS. *PUERTA EN CAOBA Y PUERTA PEATONAL. *INSTALACIONES ELÉCTRICAS (TOMACORRIENTES, SALIDAS DE CÁMARA Y AUDIO) *PINTURAS *LIMPIEZA CONTINUA Y FINAL  VER MAS DETALLES EN COTIZACION ANEXA.	UND	1.00	438,644.9350	438,644.9
00-00000	BASE IMPONIBLE (NORMA 07-2007)	UND	1.00	44,228.2759	44,228.3



Cotización: P/CENTRO DE ENTREVISTA SANTO DOMINGO ESTE SOL/ DIR. DE INFRAESTRUCTURA FISICA VER COT. S/N D/F 09/12/2019 Comentario Pago: G: 6 MESES E: 10 DIAS Observaciones : OF. DI-835-2019 D/F 21/11/2019, DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA, SOL 9683 NRD 2019-041715	Total Mercadería: 482,873.21 Descuento: 0. % 0.00 ITBIS: 7,961.09 <b>Total :RD\$ 490,834.30</b>
---	--

*[Signature]*  
Revisado Por  
LM 12/26/19

*[Signature]*  
Autorizado Por



**Consejo del Poder Judicial  
Republica Dominicana**

Av. Enrique Jimenez Moya, Esq. Juan de Dios Ventura Simo  
Centro de los Heroes, Sto. Dgo. R.D.  
Tel.: 809-533-3191 RNC - 401-03676-2



**ORDEN DE COMPRA**

<b>DATOS SUPLIDOR</b> <b>POHUT COMERCIAL, SRL 003603</b>	<b>Número : OC00028639</b>
Contribuyente: 130933901	Fecha Orden : 11/27/2019
Teléfono : 8095653071 Fax :	Condición de Pago : Credito a 30 dias
Dirección : DETALLE: CALLE ARISTIDES GARCÍA MELLA, 18, MIRADOR SUR 11109 - REPUBLICA DOMINICANA	Fecha Entrega :
Dirección de envío :	

Código	Descripción	Unidad Compra	Cantidad Ordenada	Precio Unitario	Importe Total
00-00000	REUBICACION DE SECRETARÍA Y ARCHIVO DEL TRIBUNAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO AL EDIF. DE LAS CORTES DE APELACION. VER MÁS DETALLES EN COTIZACION ANEXA. INCLUYE GASTOS INDIRECTOS E IMPREVISTOS.	UND	1.00	693,037.6600	693,037.6600
00-00000	BASE IMPONIBLE SEGUN NORMA (07-2007)	UND	1.00	69,878.5245	69,878.5245



Cotización: P/ REUB. SECRETARIA Y ARCHIVO DEL TSA A EDIF CORT APEL D.N. SOL. DIR. DE INFRAESTRUCTURA FIS VER COT. S/N D/F. 21/11/2019 Comentario Pago: G: 6 MESES E: 15 DIAS Observaciones : OFIC. DI 831-2019 D/F 18/11/2019 DE DIR. DE INFRAEST. FISICA. SOL. 9666. NRD 2019-041212	Total Mercadería: 762,916.18 Descuento: 0. % 0.00 ITBIS: 12,578.13 <b>Total :RDS 775,494.32</b>
---	--

*Paola Alvarez*  
Revisado Por  
*lm/27/11/19*

*Alenty*  
Autorizado Por

## Notas Del Pedido:

Número de Pedido: 4500024151

Fecha: 31.12.2019

### Nota Cabecera

LA FACTURA DEBEN EMITIRSE CON EL TIPO DE COMPROBANTE CON VALOR FISCAL CODIGO 01, SERIE B.

### Condiciones de Entrega

IN SITU (LUGAR DE LA OBRA) Y LA ENTREGA ES SEGUN CRONOGRAMA, EL CUAL ES DE 18 DIAS CALENDARIO COMO MAXIMO, CONTADOS A PARTIR DE LA ORDEN DE INICIO EMITIDA POR EDESUR.

### Condiciones de Pago

20% DE ANTICIPO Y EL RESTANTE A LOS 60 DÍAS MÍNIMO, LUEGO DEL DEPÓSITO Y VERIFICACIÓN DE LA FACTURA, DEBIDAMENTE REVISADA Y APROBADA POR EDESUR, PREVIA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA TOTALIDAD DE LAS CONDICIONES PACTADAS EN VIRTUD DE LOS DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DEL PROCESO.

### Garantias

LA GARANTIA DE OBRA CIVIL POR VICIOS OCULTOS ES DE 18 MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCION PROVISIONAL DE LA MISMA.



Firma Autorizada



RNC:101821248

<b>Proveedor: 4005978</b> POHUT COMERCIAL SRL Aristides Garcia Mella, Mirador 18 Santo Domingo 809-565-3071	<b>Condiciones de pago:</b> 20% anticipo y el 80% restante a los 60 dias  <b>Sírvase entregar a:</b> Santo Domingo-EDESUR. 10100 REPÚBLICA DOMINICANA
---	---

<b>Información de Pedido:</b>	
Número de Pedido	4500024148
Fecha	31.12.2019
Moneda	DOP
Comprador	Luz B. Hidalgo
Teléfono	809-683-9292 - Ext: 77159
Fecha de Entrega	31.03.2020
<b>Condición de Entrega:</b>	
-	


Pos.	Descripción	U/M	Cantidad	Costo Unitario Bruto	Subtotal Bruto
10	Adecuación CCTV	SG	1.000	107,608.79	107,608.79
	Precio bruto				107,608.79
20	Norma 07-2007	SG	1.000	11,956.53	11,956.53
	Precio bruto				11,956.53
	Itbis				2,152.18
30	2003629 - SILLA ORTOPEDICA	UN	10.000	14,500.00	145,000.00
	Precio bruto				145,000.00
	Itbis				26,100.00
40	2012522 - ESCRITORIO 28"X48"	UN	10.000	5,792.00	57,920.00
	Precio bruto				57,920.00
	Itbis				10,425.60
50	Adecuación GC (Grandes Clientes)	SG	1.000	331,710.72	331,710.72
	Precio bruto				331,710.72
60	NORMA 07-2007	SG	1.000	36,856.75	36,856.75
	Precio bruto				36,856.75
	Itbis				6,634.22
<b>Total Precio bruto</b>					691,052.79
<b>Total Itbis</b>					45,312.00
<b>Total General</b>					736,364.79

**Observaciones:**  
 \* Si el Material de este pedido NO CUMPLE con los aspectos Técnicos y condiciones negociadas, Edesur se reserva el derecho de devolverlo, sin ningún costo para Edesur.  
 \* Las entregas deben realizarse antes de las 4: 45 P. M. de Lunes a Viernes \*



  
 Av. Tiradentes #47  
 Santo Domingo, R.D.  
 \_\_\_\_\_  
 Firma Autorizada



  
 Gerencia de Compras  
 [Signature] 1.13/2020

## Notas Del Pedido:

Número de Pedido: 4500024148

Fecha: 31.12.2019

### Nota Cabecera

LA FACTURA DEBEN EMITIRSE CON EL TIPO DE COMPROBANTE CON VALOR FISCAL CODIGO 01, SERIE B.

### Condiciones de Entrega

IN SITU (LUGAR DE LA OBRA) Y LA ENTREGA ES SEGUN CRONOGRAMA, EL CUAL ES DE 18 DIAS CALENDARIO COMO MAXIMO, CONTADOS A PARTIR DE LA ORDEN DE INICIO EMITIDA POR EDESUR.

### Condiciones de Pago

20% DE ANTICIPO Y EL RESTANTE A LOS 60 DÍAS MÍNIMO, LUEGO DEL DEPÓSITO Y VERIFICACIÓN DE LA FACTURA, DEBIDAMENTE REVISADA Y APROBADA POR EDESUR, PREVIA VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LA TOTALIDAD DE LAS CONDICIONES PACTADAS EN VIRTUD DE LOS DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE DEL PROCESO.

### Garantías

LA GARANTIA DE OBRA CIVIL POR VICIOS OCULTOS ES DE 18 MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA RECEPCION PROVISIONAL DE LA MISMA.





No. EXPEDIENTE  
CP-CPJ-004-2020

**CONSEJO DEL PODER JUDICIAL**

17 de Agosto de 2020

**EXPERIENCIA PROFESIONAL DEL PERSONAL PRINCIPAL**

Página 1 de 2

**Currículum Vitae**

**(Máximo 3 páginas + 3 páginas de anexos)**



**Función Prevista Ing. Residente en el Contrato Consejo del Poder Judicial termino de referencia CP-CPJ-004-2020**

1. Apellidos: GONZALEZ CASTRO
2. Nombre: JUNIOR MIGUEL
3. Fecha y Lugar de Nacimiento: 04 DE SEPTIEMBRE 1974
4. Nacionalidad: DOMINICANA
5. Estado Civil: CASADO
6. Formación: INGENIERO CIVIL
7. Dirección, teléfono, fax, correo electrónico: C-B EDIFICIO NO.7 APTO.2-A ZONA ORIENTAL .  
809-601-9426

Instituciones	Fecha De (mes/año) A (mes/año)	Titulación
OFICINA DE COOPERACION INTERNACIONAL	2013 AL 2017	DIRECTOR DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA

8. Conocimientos lingüísticos:  
(De 1 a 5, siendo 5 el nivel más alto)

Idioma	Nivel	Pasivo	Hablado	Escrito
ESPAÑOL	Lengua Materna	SI	SI	SI
INGLES	FUIDO	SI	SI	SI



11. Otras competencias. (informática, etc): MASTER ADM. DE LA CONSTRUCCION

12. Años de experiencia profesional: 15 AÑOS

13. Cualificaciones Principales:

14. Experiencia específica en países no industrializados:



País	Fecha	Título y breve descripción del proyecto
	De (mes/año) a (mes/año)	

15. Experiencia Profesional: VER ANEXO CURRICULUM

Fecha	Lugar	Empresa/Organización	Cargo	Descripción del trabajo
De (mes/año) a (mes/año)				



16. Varios.

a. Publicaciones y Seminarios:

b. Referencias:

Firma:

Sello



**RAMON NICOLAS ABREU SOLANO – REPRESENTANTE LEGAL**

*Señor M. de la Cruz  
Señor de la Cruz*

*Señor de la Cruz  
Señor de la Cruz*



*El para que sea notorio y constante le expide el presente Diploma  
firmado y sellado en Santo Domingo, Distrito Nacional,  
República Dominicana, hoy día 25 de Mayo de 2018*

### *Ingeniería Civil*

*Por tanto, ha venido en otorgar y le otorga el título de  
en las exámenes correspondientes.  
de esta Universidad, los estudios requeridos y ha sido aprobado  
Ingeniería y Arquitectura, Escuela de Ingeniería Civil  
ha cursado en la Facultad de*

*Francisco Miguel Serrano Castro*

*El Consejo Universitario, en virtud de las disposiciones legales vigentes: Por tanto*

*Trinidad de América  
Fundada el 28 de octubre de 1538*

# *Universidad Autónoma de Santo Domingo*



M. A. Juan Pablo Cruz Luna  
Secretario General de la Universidad



Ing. *[Signature]*  
Decano de la Facultad

Univ. Politec  
Dr. Emma Polanco  
Rector

Dado en la ciudad Universitaria, Distrito Nacional, Santo Domingo, República Dominicana, hoy día 30 del mes de abril del año 2019



Administración de la Construcción  
en  
2012-2014

Título de Maestría Profesionalizante

ha cumplido con todos los requisitos académicos establecidos en el programa de Postgrado, realizado en la Facultad de Ingeniería y Arquitectura le otorga el presente

Junior Miguel Serratey Castro

El Consejo Universitario, en virtud de las disposiciones legales vigentes. Por cuanto

firmada el 26 de octubre de 1938

Universidad Autónoma de Santo Domingo





Ingeniero Civil - Edificaciones - Vías

+ 15 Años de Experiencia



## Experiencia profesional

### 2013-2017 Oficina de Cooperación Internacional (Ministerio de Educación)

Cargo: Director Departamento de Infraestructura

Función: Encargado de Coordinar todos los procesos para que el préstamo 2844/OC-DR firmado entre el Ministerio de Educación y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) sean cumplidos con todas las exigencias dadas en el Contrato de Préstamo.

Proyectos: Readecuación de 58 Centros Educativos del Nivel Básico a Jornada Escolar Extendida, Ampliación de 17 Centros del Nivel Medio, Construcción de 3 grandes centros educativos (2 en Ciudad Juan Bosch y 1 en Batey Gautier San Pedro Macorís)

### 2010-2012 Civil Group, SRL

Cargo: Director de Proyectos

Función: Control de Personal de Campo, Control de Calidad y Control de los tiempos de entrega

Proyectos: Tramo Carretera Mata Mamón (La Victoria), Planta de Tratamiento Bella Vista (Villa Mella), Reacondicionamiento Club de la CAASD (Manoguayabo), Construcción Centro Educativo Bella Vista (Stgo), Construcción Centro Educativo Batey 4 (azua)

### 2012-2014 Constructora Boper SRL

Cargo: Director de Proyecto

Función: Control de Calidad, Seguimiento y Presentación de Cubicaciones a las edificaciones escolares de la Regional 13 (Montecristy), Regional 01 (Barahona) y Regional 07 (San Francisco de Macorís) del Ministerio de Educación

### 2002-2013 Ministerio de Educación

Cargo: Supervisor, Fiscalizador de Cubicaciones, Analista de Costos, Control de Obras de Edificaciones Escolares

Función: Control de Calidad, Seguimiento y Presentación de Cubicaciones a todas las edificaciones escolares pertenecientes a las Regionales de Educación a Nivel Nacional



## Formación académica

**1996-2002 Ingeniero Civil**  
Universidad Autónoma de Santo Domingo

**2012-2017 Máster en Administración de la Construcción**  
Universidad Autónoma de Santo Domingo  
Pendiente Investidura



## Otros datos

**Idiomas** inglés: Nivel Medio.

## Informática

**Programa.** Nivel avanzado en Paquete Office

**Programa.** Niveles Avanzados de Project, primavera, Presto

**Programa** Nivel Medio en Auto CAD, Civil 3D, Eagle CAD

## Otra Información

**Manejo de Personal, Trabajo Bajo Presión, Disponibilidad de Horario, Traslado a Cualquier parte del País.**



**Junior Miguel González C.**

001-0320148-9

C/B Edificio No.7 Apartamento

2-A (Eugenio Ma. De Hostos)

Zona Oriental SDE

**Teléfono / (809) 601-9426**

[jmgonzalezcastro@outlook.com](mailto:jmgonzalezcastro@outlook.com)

[jmgonzalezcastro@gmail.com](mailto:jmgonzalezcastro@gmail.com)

- 2003 **Liderazgo Organizacional - Infotep**
- 2003 **Supervisión Efectiva - Infotep**
- 2003 **Técnicas de Negociación - Brainstorm**





**CODIA**  
Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores

CALLE PADRE BILLINI No. 58  
CIUDAD COLONIAL

CABLE: CODIA APARTADO 1514  
SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA  
E-mail- presidenciacodiacentral@gmail.com - www.codia.org.do  
RNC: 401-00941-2

Tel.: 829-378-0038



**"AÑO DE LA REINGENIERÍA Y EL RELANZAMIENTO CODIANO"**

**"CERTIFICACIÓN"**

**"A QUIEN PUEDA INTERESAR"**

Por medio de la presente **CERTIFICAMOS**, que el señor(a)  
**JUNIOR MIGUEL GONZALEZ CASTRO \*\*\*\*\*** portador(a) de la  
Cédula de Identidad Electoral No. 00103201489 , es miembro del Colegio  
Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), registrado(a) con  
la Colegiatura No. 21300, Exequatur No. 407 , de fecha 25/02/2005  
de profesión **INGENIERO CIVIL** .

Presente se expide a Solicitud de la parte interesada, para los fines correspondientes.

Dada en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana a los 7 días del mes de Junio del año 2020.

La presente tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha de emisión.

ING. IND. FRANCISCO DE JESUS MARTE RODRIGUEZ

Colegiatura 16195  
Secretario General CODIA

ING. CIV. DIONISIO A. NAVARRO

Colegiatura 12406  
Presidente CODIA




**CONSEJO DEL PODER JUDICIAL**

17 de agosto 2020

**EXPERIENCIA PROFESIONAL DEL PERSONAL PRINCIPAL**

Página 1 de 2

**Currículum Vitae**
**(Máximo 3 páginas + 3 páginas de anexos)**
**Función Prevista de Ingeniero Residente en el Contrato Consejo del Poder Judicial  
 termino de referencia CP-CPJ-004-2020**

1. Apellidos: DOMINGUEZ MORILLA
2. Nombre: EDWIN ARTURO
3. Fecha y Lugar de Nacimiento: 09 DE DICIEMBRE 1976 SANCHEZ RAMIREZ
4. Nacionalidad: DOMINICANA
5. Estado Civil: CASADO
6. Formación: ARQUITECTO
7. Dirección, teléfono, fax, correo electrónico: VER ANEXO

Instituciones	Fecha De (mes/año) A (mes/año)	Titulación

8. Conocimientos lingüísticos:

(De 1 a 5, siendo 5 el nivel más alto)

Idioma	Nivel	Pasivo	Hablado	Escrito
	Lengua Materna			



9. Afiliación a organismos profesionales:

10. Función actual:

11. Otras competencias. (informática, etc):

12. Años de experiencia profesional:


13. Cualificaciones Principales:

14. Experiencia específica en países no industrializados:

País	Fecha	Título y breve descripción del proyecto
	De (mes/año) a (mes/año)	

15. Experiencia Profesional:

Fecha	Lugar	Empresa/Organización	Cargo	Descripción del trabajo
De (mes/año) a (mes/año)				



16. Varios.

a. Publicaciones y Seminarios:

b. Referencias:

Firma:

Sello



**RAMON NICOLAS ABREU SOLANO – REPRESENTANTE LEGAL**



# Universidad Autónoma de Santo Domingo

Primada de América  
Fundada el 28 de octubre de 1538

*El Consejo Universitario, en virtud de las disposiciones legales vigentes: Por cuenta*

*Edwin Arturo Domínguez Morilla*

*ha cursado en la Facultad de  
Ingeniería y Arquitectura, Escuela de Arquitectura  
de esta Universidad, los estudios requeridos y ha sido aprobado  
en los exámenes correspondientes.*

*Por tanto, ha venido en otorgarle y le otorga el título de*

*Arquitecto*

*Y para que sea notoria y constante le expide el presente Diploma  
firmado y sellado en Santo Domingo, Distrito Nacional,  
República Dominicana, hoy día 28 de octubre de 2002*



*Ing. Manuel Loma Loma*



*Marcio*  
*Dr. Perla García Fernández*  
*Rector*

*Lic. María Angélica Febulid*



170482



SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCACION SUPERIOR, CIENCIA Y TECNOLOGIA  
(SEESCYT)

NUMERO: 10060/04

HACEMOS CONSTAR QUE LA FIRMA QUE APARECE EN LA CERTIFICACION DE GRADO DE LA CARRERA DE ARQUITECTURA, ANEXA.


EXPEDIDO A FAVOR DE EDWIN ARTURO DOMINGUEZ MORILLA CORRESPONDE A ING. OSCAR ROSARIO, DIR. DE REGISTRO Y COORD. ACADEMICA DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO (UASD), Y ES LA MISMA QUE DICHA PERSONA ACOSTUMBRA USAR EN ESTA CLASE DE DOCUMENTOS.

SE EXPIDE LA PRESENTE CERTIFICACION A SOLICITUD DE LA PARTE INTERESADA, EN SANTO DOMINGO DE GUZMAN, DISTRITO NACIONAL, CAPITAL DE LA REPUBLICA DOMINICANA, A LOS VEINTE Y SEIS (26) DIAS MES DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL CUATRO (2004).



Sellos de R.I. adheridos  
\$ 2.00/\$ 0.25





LIC. LUIS ANTONIO JAZMIN G.  
Director de Documentos Académicos  
de la SEESCYT

NOTA: Esta Certificación será válida, siempre y cuando no sufra borraduras ni alteraciones en su contenido.

R



**PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA**  
**FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES**  
**DEPARTAMENTO DE ARQUITECTURA**


**SEXTO ENCUENTRO NACIONAL DE ESCUELAS Y  
FACULTADES DE ARQUITECTURA**  
UASD • PUCMM • UNPHU • UCE • O&M • UNIBE • UTESA • UTECI

CERTIFICADO DE PARTICIPACION


**EDWIN DOMINGUEZ**

CELEBRADO EN LA PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA  
DEL 27 AL 29 DE SEPTIEMBRE DE 1996.

EN VIRTUD DE LO CUAL SE EXPIDE EL PRESENTE CERTIFICADO EN LA CIUDAD DE  
SANTIAGO DE LOS CABALLEROS, REPUBLICA DOMINICANA, EL DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 1996.

  
DECANO DE LA CARRERA



  
DIRECTOR DE LA CARRERA





CONSEJO NACIONAL DE REFORMA DEL ESTADO  
 CONARE  
 PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA Y MODERNIZACION DEL ESTADO  
 PARME

**CERTIFICADO**

Otorgado a

***Edwin A. Domínguez***

Por haber participado satisfactoriamente en el curso-taller  
**EL PLANEAMIENTO URBANO EN LA GESTION MUNICIPAL**  
 Realizado en Puerto Plata, los días 24 y 25 del mes de Octubre del año 2006  
 En virtud de lo cual se expide el presente certificado en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, a los 15 días del mes de Diciembre del año 2006.


*M. Villamán*

**Dr. Marcos Villamán**  
 Director Ejecutivo de CONARE

*F. Carl Helm*

**Franz Carl Helm**  
 Director del PARME





**CONSEJO NACIONAL DE REFORMA DEL ESTADO  
CONARE  
PROGRAMA DE APOYO A LA REFORMA Y MODERNIZACION DEL ESTADO  
PARME**

**CERTIFICADO**  
Otorgado a

***Edwin Arturo Dominguez***

Por haber participado satisfactoriamente en el curso-taller  
**METODOLOGIA PARA LA FORMULACION DE UN PLAN ESTRATEGICO**  
Realizado en el Hotel V Centenario Santo Domingo, los días 21 y 22 de Febrero del 2007.  
En virtud de lo cual se expide el presente certificado en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana, a los 22 días del mes de marzo del año 2007.

*Dr. Marcos Villamán*

**Dr. Marcos Villamán**  
Director Ejecutivo de CONARE

*Franz Carl Helm*

**Franz Carl Helm**  
Director del PARME



DIRECCION DE REGISTRO Y COORDINACION ACADEMICA  
SISTEMA DE INFORMACION DE ESTUDIANTES

MATRICULA

96-4350



CARTA PARA EXEQUATUR

DATOS

MATRICULA : 96-4350  
NOMBRE : EDWIN ARTURO DOMINGUEZ MORILLA  
NACIONALIDAD : DOMINICANA  
CEDULA : 049-0048427-2

ASUNTO

CERTIFICO que en los registros a cargo de esta Direccion, y en el Libro de Grados y Titulos de esta Universidad, fue registrado un Titulo a favor de la persona cuyos datos personales figuran en la parte superior de este documento. Los datos registrados en dicho Libro son los siguientes :

Fecha de Graduacion : 28/10/2002  
Numero de Titulo : 119240  
Folio : 3309  
Titulo Obtenido : ARQUITECTO  
Departamento de : ARQUITECTURA  
De la Facultad de : INGENIERIA Y ARQUITECTURA



Republica Dominicana  
Santo Domingo 24/10/2002

Pago Global  
Valor 30.00  
Fecha 24/10/2002  
OR/BLB 02377902

  
Ing. Oscar Rosario  
Director

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO

R

DIRECCION DE REGISTRO Y COORDINACION ACADEMICA  
SISTEMA DE INFORMACION DE ESTUDIANTES

MATRICULA

96-4350



CERTIFICADO DE TITULO


DATOS

MATRICULA : 96-4350  
NOMBRE : EDWIN ARTURO DOMINGUEZ MORILLA  
NACIONALIDAD : DOMINICANA  
CEDULA : 049-0048427-2

ASUNTO

CERTIFICO que en los registros a cargo de esta Direccion, y en el Libro de Grados y Titulos de esta Universidad, fue registrado un Titulo a favor de la persona cuyos datos personales figuran en la parte superior de este documento. Los datos registrados en dicho Libro son los siguientes :

Fecha de Graduacion : 28/10/2002  
Numero de Titulo : 119240  
Folio : 3309  
Titulo Obtenido : ARQUITECTO  
Departamento de : ARQUITECTURA  
De la Facultad de INGENIERIA Y ARQUITECTURA



Republica Dominicana  
Santo Domingo 24/10/2002

Pago Global  
Valor 30.00  
Fecha 24/10/2002  
OR/BLB 02377802

  
Ing. Oscar Rosario  
Director



**✚ GENERALES DEL PROponente.-**

01.- APELLIDOS: **Domínguez Morilla.**  
02.- NOMBRES: **Edwin Arturo.**  
03.- FECHA DE NACIMIENTO: **09 de Diciembre 1976.**  
04.- NACIONALIDAD: **Dominicana.**  
05.- RESIDENTE EN: **C. la Vaguada # 3, Edif. Rawliu II Apto. 5-B  
Las colinas de Los Ríos D.N.**  
06.- DIRECCION DE CORREO ELECTRONICO: **arq.eadominguez@hotmail.com**  
07.- NÚMERO DE MOVIL: **(849) 357-3525.**  
08.- ESTADO CIVIL: **Casado**

**✚ 10.- EDUCACION.-**

INSTITUCION	TITULO OBTENIDO
Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) 1995-2002	ARQUITECTO
INSTITUCION	TITULO OBTENIDO
Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) 2007-2008	(Supervisión de Proyectos)
INSTITUCION	TITULO OBTENIDO
FUNIBER 2017	(Maestría en Urbanismo y Diseño) cursando en la actualidad

**✚ 11.- IDIOMAS.- Indique competencia, en una escala del 1 al 5 ( 1.- Excelente, 5.- Básico )**

IDIOMA	LEIDO	HABLADO	ESCRITO
ESPAÑOL	1	1	1
INGLES	-	5	-

**✚ 12.- PERTENENCIA A CUERPOS PROFESIONALES.-**

Pertenece al Colegio Dominicano de Ingenieros Arquitectos y Agrimensores (CODIA)  
Colegiatura o Equivalente, numero de **CODIA 19838**



13.- CAPACITACIONES / DIPLOMADOS / OTRAS HABILIDADES.-



Período	Tema	Contenidos	INSTITUCION
2007/2007	<b>Marco Lógico</b>	1. El Análisis de Involucrados 2. El Análisis de Problemas 3. El Análisis de Objetivos 4. El Análisis de Alternativas 5. La Matriz del Marco Lógico	<b>PARME-CONARE</b> Domingo Matías
2006/2006	<b>Planeamiento Urbano en la Gestión Municipal</b>	<b>I.-</b> La Legislación Municipal en Materia de Planeamiento Urbano. <b>II.-</b> Metodología para el Planeamiento Urbano; y <b>III.-</b> Algunos Instrumentos Prácticos para el Planeamiento Urbano.	<b>PARME</b> Arq. Andrés Navarro
2006/2006	<b>Planificación de proyectos</b>	<b>I.-</b> Objetivo. <b>II.-</b> Estimación, tiempo. <b>III.-</b> Coste y riesgo.	<b>PARME</b> Arq. Andrés Navarro
2008/2008	<b>Metodología para la formulación de un plan Estratégico</b>	.- Análisis FODA .- Misión y Visión .- Diseño de Objetivos y estrategias. .- Implantación, control y evaluación.	<b>PARME-CONARE</b> Arq. Andrés Navarro Domingo Matías

14.- Conocimientos Especiales.-

- Marco Lógico.
- Planificación y seguimiento a proyectos.
- Redacción de informes Técnicos de proyectos.
- Formulación y planificación de proyectos.
- Diseño Arquitectónicos.
- Supervisión de Obras Civiles.
- Auto Cad.
- Uso de programas bajo Windows (Word, Excel, Power Point)



**15.- CUALIFICACIONES PRINCIPALES (Relevantes para el Puesto).-**

- 15 años de experiencia en diseño, supervisión y ejecución de obras de infraestructura.
- 3 años de experiencia en diseño, planificación y supervisión de obras Municipales, con cooperación internacional (Unión Europea) mediante el programa PARME.
- Planificador del Fondo de Acompañamiento, del programa PARME, para darle seguimiento a las más de 55 obras que se desarrollaron en diversos municipios a nivel nacional.
- Tres años pertenecientes al comité de evaluadores, para elegir a cuál de las compañías reunían los requisitos administrativos, técnicos y financieros de la Unión Europea, para adjudicarle las obras.
- Participación en los cursos que impartía el (PARME) para fomentar a los cabildos a licitar obras y cómo hacerlo.
- Autor de algunos de los diseños, de los proyectos que se ejecutaron en el Programa PARME.
- Diseño de varios Palacios Municipales.
- Dos años formulando Tesis sobre diseño Ayuntamiento Sto. Dgo. Este.



16.- EXPERIENCIA PROFESIONAL.-



FECHA	LUGAR	EMPLEADOR	PUESTO	Proyectos / Tareas
2006 al 2009	Republica Dominicana	<b>PARME Unión Europea</b>	Consultor Nacional	<p>Apoyo al proceso de reforma y modernización del Estado, la promoción del proceso de descentralización a través de mejorar la gestión de las entidades descentralizadas, mediante un cambio normativo que traslade a las mismas mayores recursos y competencias.</p> <p><b>Responsabilidades relevantes:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Supervisión y elaboración de informe técnicos, de cada una de las obras realizadas por el Fondo de Acompañamiento del Programa PARME.</li> <li>- Evaluador en el Comité de Licitación de Obras.</li> <li>- Programación y planificación de la ruta, para el seguimiento de los proyectos a nivel nacional.</li> <li>- Coordinador del equipo de infraestructura, para el seguimiento a las supervisiones.</li> <li>- Coordinación institucional y negociación con los ayuntamientos, funcionarios (as) municipales y la sociedad civil dominicana.</li> <li>- Conformación de los comités de Auditoría social Social, con la gestión social del PARME.</li> <li>- Coordinador equipo, para la Apertura e inauguración de las Obras.</li> <li>- Seguimiento directo, con la gestión social del PARME ante los Ayuntamientos con los cuales se ejecutan proyectos de infraestructuras físicas y de fortalecimiento Institucional.</li> </ul> <p><b>Nota:</b> Fuimos autores de varios diseños de los proyectos realizado por el Programa PARME.</p>

**Algunos de los proyectos realizados por el Programa PARME**

Se ejecutaron aproximadamente 60 obras de infraestructura y otras de fortalecimiento institucional, como son:

- Mercado Cayetano Germosen, Prov. Espaillat.
- Mercado Duverge Prov. Independencia.
- Parque Boulevard Juan de Herrera, Prov. San Juan. (autor del diseño)
- Mercado Sabana de la Mar, Prov. Hato Mayor.
- Mercado Enriquillo, Prov. Barahona.
- Cañada de Chijito, Municipio Santa Cruz de Barahona, Prov. Barahona.
- Cañada de Pueblo Viejo, Municipio Pueblo Viejo, Prov. AZUA.
- Cañada Las Salinas, Municipio Las Salinas, Prov. Barahona.
- Drenaje Pluvial en Polo, Municipio Polo, Prov. Barahona.
- Vertederos de Oviedo y Pedernales, Prov. Pedernales.

**Nota:** Podemos enumerar diversas obras más, realizadas por el Programa PARME.

**.- CAÑADAS. - MATADEROS. - CENTRO SOCIAL. - MERCADOS. - PARQUES.**



2008	República Dominicana	ONFED	Consultoría	Diseño y Estudio Técnico/Social de la cañada Semo, que atraviesa el Casco Urbano de la Ciudad de Fantino, Prov. Sánchez Ramírez
2008	República Dominicana	Consejo de Administración para los Fondos Mineros de la Vega	Consultoría	Formulación técnica y social para el Saneamiento de la Cañada, los Gatos, Jarabacoa. Prov. La Vega.
2007	República Dominicana	Ayuntamiento de Juan de Herrera	Consultoría Formulación de Proyectos	Formulación de proyectos municipales ( Ayuntamiento Municipal), Municipio Juan de Herrera, Prov. San Juan(
2007	República Dominicana	Ayuntamiento El Peñón	Consultoría Formulación de Proyectos	Formulación de proyectos municipales ( Parque Municipal y Matadero Municipal ) Municipio El Peñón , Prov. San Juan



FECHA	LUGAR	EMPLEADOR	PUESTO	Proyectos / Tareas
2009 al 2011	Republica Dominicana	CIVIL GROUP S.A.	Director de Proyectos	<p>Nuestra responsabilidad de manera general, era coordinar todos los trabajos de infraestructuras, que estaba llevando a cabo la compañía CIVIL GROUP S.A. en la Provincia Monseñor Nouel.</p> <p><b>Responsabilidades relevantes:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Supervisión y Coordinación con los ingenieros residentes en obras.</li> <li>- Elaboración de informe técnicos semanales, de las cuatro Obras de Infraestructuras.</li> <li>- Compra de materiales, entre otras.</li> </ul>

**Proyectos realizados por CIVIL GROUP S.A. en la Prov. Monseñor Nouel**

Se ejecutaron cuatro obras de infraestructuras, las cuales son :

- **PROYECTO: Acueducto de Juma Bejucal, Prov. Monseñor Nouel.**  
Consistió en la rehabilitación de la planta de tratamiento de agua potable y la construcción de la Obra de toma y la instalación de 1.5 Kilómetros de Tuberías de Acero de 8". Para abastecer de agua a dicha Comunidad.
- **PROYECTO: Acueducto Arroyo Toro, Prov. Monseñor Nouel.**  
Consiste en la rehabilitación de la planta de tratamiento de agua potable y posterior reconstrucción de la obra de toma, para proveer de agua a dicha comunidad.
- **PROYECTO: Acueducto Los Arroces, Prov. Monseñor Nouel.**  
Consiste en la rehabilitación de la planta de tratamiento de agua potable de filtración rápida, cuyo mal estado no le permitía a la comunidad consumir el agua, de buena calidad.
- **PROYECTO: Acueducto Fula Palero, Prov. Monseñor Nouel.**  
Consiste en la rehabilitación de la planta de tratamiento de agua potable de filtración Lenta y posterior Reconstrucción del Dique en la Obra de Toma. Para abastecer de agua potable a la comunidad.





FECHA	LUGAR	EMPLEADOR	PUESTO	Proyectos / Tareas
2010 al 2011	Republica Dominicana	<b>GRUPO URBE S.R.L.</b>	Gerente Dpto. Arquitectura	Esta bajo mi responsabilidad, el departamento de Arquitectura de la compañía. GRUPO URBE S.R.L.  <b>Responsabilidades relevantes:</b>  - Diseño de los proyectos que construye y vende la compañía.  - Planificador de obras.  - Asesor en materia inmobiliaria.

**Proyectos realizados por GRUPO URBE S.R.L.**

Se han ejecutado cuatro obras de infraestructuras, las cuales son :

- **PROYECTO: Edificio la Paz I.**  
Consistió en el diseño y supervisión de un edificio de 4 niveles de apartamentos en el sector de la Paz.
- **PROYECTO: Edificio la Paz II.**  
Consiste en el diseño y supervisión de un edificio de apartamentos de 4 niveles, ubicado en el sector la Paz del Distrito Nacional.
- **PROYECTO: Primera URBE.**  
Consiste en el diseño y supervisión de un edificio de apartamentos, ubicado en el kilometro 8.5 de la avenida independencia, del Distrito Nacional.
- **PROYECTO: Pequeña URBE.**  
Consiste en el diseño y supervisión de 4 viviendas de dos niveles, en el sector Mirador del Oeste, del Ayuntamiento de Sto. Dgo. Oeste.
- **PROYECTO: URBE del Oeste.**  
Consiste en el diseño y supervisión de 4 viviendas de dos niveles, en el sector Mirador del Oeste, del Ayuntamiento de Sto. Dgo. Oeste.



2001 al 2004	Republica Dominicana	<b>COCIMAR C x A</b>	Gerente Dpto. Arquitectura	<p>Estuvo bajo mi responsabilidad, el departamento de Arquitectura de la compañía COCIMAR C x A</p> <p><b>Responsabilidades relevantes:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Diseño de los proyectos que se construyeron bajo mi estadía en dicha compañía</li> <li>- Planificador de obras y elaboración de planos.</li> <li>- Atender a clientes.</li> </ul>
--------------------	-------------------------	--------------------------	----------------------------------	--



**Proyectos realizados por COCIMAR C x A**

Se ejecutaron diversas obras de infraestructuras, dentro de las cuales :

- **PROYECTO : MUELLE ITABO**  
Consistió en una plataforma para la recepción de mercadería de agranel- clinker, ejecutado en las orillas del Mar Caribe en Haina San Cristobal  
Participo en la elaboración de los planos arquitectónicos, estructurales y definitivos del proyecto, así como la etapa de supervisión de las vigas prefabricadas.
- **PROYECTO : NEVE ALFA-2000**  
Consiste en una nave Prefabricada de aproximadamente 5,500 mts2 de Construcción.  
Participo en la elaboración de los planos definitivos y en la supervisión de algunos elementos prefabricados.
- **PROYECTO : NAVE JAMAICA-FERSAN.-**  
Consistió en la construcción de dos naves para el depósito y posterior ensacado de agranel. Fue ejecutada en Jamaica.
- **PROYECTO : MUELLE JAMAICA – FERSAN.-**  
Consistió en un muelle de recepción de productos agranel, para la expansión de la empresa Fersan en toda el área del Caribe.
- **PROYECTO : OSCUS.-**  
Consiste en una Escuela de Multiusos, realizado en el sector de Herrera.  
Participé en el diseño y la elaboración de todos los planos.
- **PROYECTO : AMBEV-DOMINICANA.-**  
Consiste en la ejecución de un conjunto de Naves prefabricadas para la elaboración de algunas cervezas de esta tan importante compañía. Participo en la elaboración de algunos planos.

**Nota.** : Podemos enumerar algunos proyectos importantes.



✚ 17.- EXPERIENCIA ESPECIFICA.-

LUGAR	FUNCION
Santo Domingo D.N.	Diseño y Supervisión



IDENTIFICACION DEL CONTRATO

**NOMBRE DEL CONTRATO:** CONTRATISTA Y DIRECTOR DE PROYECTO.  
**DESCRIPCION DEL TRABAJO REALIZADO :** CONSTRUCCION DEL LICEO FERNANDO ARTURO DE MERIÑO.  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE :** MINISTERIO DE EDUCACION DE LA REPUBLICA DOMINICANA, MINERD

**NOMBRE DEL CONTRATO :** DIRECTOR DE PROYECTO  
**DESCRIPCION DEL TRABAJO REALIZADO :** CONSTRUCCION DEL JUZGADO DE PAZ DEL MUNICIPIO DE CASTILLO.  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE :** CONSEJO DEL PODER JUDICIAL.

**NOMBRE DEL CONTRATO :** ARQUITECTO Y SUPERVISOR.  
**DESCRIPCION DEL TRABAJO REALIZADO :** DISEÑO Y CONSTRUCCION DE CENTRO ODONTOLOGICO.  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE :** DRA. RAQUEL DELGADO VALDEZ.  
**DIRECCION :** AV. LOPEZ DE VEGA # 13 EDIF. PROGRESO, SUITE 307 ENS. NACO. TEL. (809) 542-8603

**NOMBRE DEL CONTRATO :** ARQUITECTO Y SUPERVISOR.  
**DESCRIPCION DEL TRABAJO REALIZADO :** DISEÑO Y REMODELACION DE OFICINA DE ABOGADOS.  
**NOMBRE DEL CONTRATANTE :** DR. BENEZARIO  
**DIRECCION :** CIUDAD NUEVA.

**PROYECTO: PISCINA SANTO DOMINGO D.N.**  
Consistió en la ejecución de una Piscina, Jacuzzi y el embellecimiento de jardines. Participe en la elaboración de los planos arquitectónicos, estructurales y definitivos del proyecto, así como la supervisión de la misma.  
**PROYECTO : FLACSO.-**  
Consistió en la reconstrucción de la techumbre de dicho recinto educativo. Participe en la planificación y supervisión de la misma.



Nota. : Hemos realizado a la fecha, una gran diversidad de diseños y proyectos ejecutados.



**CODIA**  
Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores

CALLE PADRE BILLINI No. 58  
CIUDAD COLONIAL

CABLE: CODIA APARTADO 1514  
SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA  
E-mail: presidenciacodiacentral@gmail.com • www.codia.org.do  
RNC: 401-00941-2

Tel: 829-378-0000



**"AÑO DE LA REINGENIERÍA Y EL RELANZAMIENTO CODIANO"**

**"CERTIFICACIÓN"**

**"A QUIEN PUEDA INTERESAR"**

Por medio de la presente **CERTIFICAMOS**, que el señor(a)  
**EDWIN ARTURO DOMINGUEZ MORILLA \*\*\*\*\*** portador(a) de la  
Cédula de Identidad Electoral No. 04900484272 , es miembro del Colegio  
Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), registrado(a) con  
la Colegiatura No. 19838, Exequatur No. 1594 , de fecha 28/10/2002  
de profesión **ARQUITECTO** .

Presente se expide a Solicitud de la parte interesada, para los fines correspondientes.

Dada en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana a los 25 días  
del mes de Octubre del año 2019.

La presente tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha de emisión.

ING. IND. FRANCISCO DE JESUS MARTE RODRIGUEZ

Colegiatura 16195  
Secretario General CODIA

ING. CIV. DIONISIO A. NAVARRO

Colegiatura 12406  
Presidente CODIA







CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

17-08-2020

Página 1 de 2

CURRÍCULO DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO



1. Cargo propuesto *Ingeniero Director de Proyecto en el proceso Consejo del Poder Judicial CP-CPJ-004-2020*
2. Nombre de la firma: *POHUT COMERCIAL , SRL*
3. Nombre del individuo: *DANNIS WILFREDO CORTES CASTRO*
4. Fecha de nacimiento: 12-10-1969 Nacionalidad: DOMINICANA
5. Educación : *INGENIERIA CIVIL , UASD AÑOS 1995*
6. Asociaciones profesionales a las que pertenece: CODIA
7. Otras especialidades *POST GRADO ADMINISTRACION DE LA CONSTRUCCION , INTEC AÑO 1997*
8. Países donde tiene experiencia de trabajo: *REPUBLICA DOMINICANA*
9. Idiomas *ESPAÑOL E INGLES*
10. Historia Laboral *Ingeniero Residente , DOITECA SRL*

Desde : 2015 Hasta 2019 Empresa: DOITECA SRL

Cargos desempeñados: Ingeniero Residente

FAVOR DE VERIFICAR EL CURRICULUM VITAE ANEXO PROPUESTO



<p><b>11. Detalle de las actividades asignadas:</b></p> <p><i>ANEXO</i></p>	<p><b>12. Trabajos que ha realizado que mejor demuestran la capacidad para ejecutar las tareas asignadas:</b></p> <p><i>ANEXO CURRICULUM</i></p> <p>Nombre de la tarea o proyecto: _____</p> <p>Año: _____</p> <p>Lugar: _____</p> <p>Contratante: _____</p> <p>Principales características del proyecto: _____</p> <p>Actividades desempeñadas: _____</p>
---	--



**13. Certificación:**

Yo, el abajo firmante, certifico que, según mi mejor conocimiento y mi entender, este currículum describe correctamente mi persona, mis calificaciones y mi experiencia. Entiendo que cualquier declaración voluntariamente falsa aquí incluida puede conducir a mi descalificación o la cancelación de mi trabajo, si fuera contratado.

\_\_\_\_\_ Fecha: 17-08-2020



Nombre completo del representante autorizado: RAMON NICOLAS ABREU SOLANO





## Curriculum Vitae

### Datos Personales:

Nombres	Dannis Wilfredo
Apellidos	Cortés Castro
Ciudad	Santo Domingo
País	República Dominicana
Fecha de nacimiento	12-10-1969
Cedula	001-0837744-1
Tel. Cel.	809 327- 9111
Tel. Casa	809 532 9838
Título obtenido	Ingeniero Civil
Codía	13,857
Área principal	Ingeniería
Otras áreas	Consultoría, Análisis, Ingeniería
Nivel de estudios	Grado, Postgrado
Años experiencia	15 años de experiencia
Formación	Postgrado Administración de la Construcción (INTEC),1997 Ingeniero Civil (UASD),1995



### Experiencia Laboral

- **Contratista OISOE, 1996-1999.**
- Construcción Calle Leoncio Ruiz, incluye aceras y Contenes, D.N.
- Reconstrucción Escuela Guatapanal, Provincia Valverde.
- Reparación Edificio 5ta Brigada E.N., Provincia Barahona.

### TRABAJOS PRIVADOS:

- Construcción Cancha Basquetball Polideportivo Mao, Constructora KNC, 1997.
- Ingeniero Supervisor Construcción Edificio Plaza Lama Churchill, año 1999, ARIZA y ASOCIADOS.-
- **Ingeniero de Residente Constructora Polanco, año 2000.**  
Construcción parque de Cenizas Itabo.-  
Construcción Parques INCA, km 22, autopista Duarte.



- **Ingeniero Residente,2001**

Construcción Caminos interiores, electrificación, puente sobre alcantarillas en P/Rivera del Haina, km 32,autopista Duarte.

Ingeniero Residente sub-contratista Codetel, año 2000,Constructora DICONA.-

- **Contratista construcción edificio de 16 apartamentos (Invi), año 2001.**
- **Construcción Edificio Dirección Gral. de Peajes Sto. Dgo 2004,** incluye Parqueo Completo.
- **Contratista Centro Tecnológico Comunitario Azua, 2005,** Incluye parqueo completo.
- **Construcción Residencia 3 niveles Flia Veras, Arroyo Hondo III, 2006.**

**Ingeniero Residente área de Servicios CURO-UASD, año 2006-2009,**

Incluye Agua Potable, Incendio, Aguas Negras, Pluvial, Calles Interiores, Aceras y Contenes. Por **CODICISA**, 809 541-1901

**Construcción 160 Aptos INVI -Villa Altigracia 2008, incluye Calles interiores, Aceras, Contenes, Muro de Contención y Obras de Arte. Codicisa , 809 541-1901.**

**Sub Contratista Obras de Arte, Aceras, Contenes y Canaletas Arroyo Cano ,San Juan de la Maguana,2009-2010,Por Diprecalt, 809 686-2001**

•  
**Gerente de Ingeniería, MANRHE Ings. 2011, 809 537-4467**

Incluye: Reparación Tubería Agua 6", Autovía del Este  
Construcción Puente Peatonal Av. 27 de Febrero, Sto. Dgo.

**Ing. Residente CIVIL GROUP:** Construcción Campo de Pozos Garden Hill, Sto. Dgo.Oeste .-Construcción 12 Aptos Zona Oriental.2012 – 2014.  
Edificio Luis Enrique I. Prado Oriental.-

**Gerente de Ingeniería MANRHE INGS:** Readequación oficinas Campamento ODEBRECHT,NIZAO. Readequación oficinas ODEBRECHT, en Piedra Blanca, Bonaó. Cierre lado oeste Corredor 27 de feb/Privada.2015.-

**Ingeniero Residente, Doiteca SRL**

Encargado Preparación Calle Principal e interiores Ira etapa Ciudad Juan Bosch.(uso minadora).2015-actual

Construcción Camino Acceso(incluye asfaltado), invi-Fantino-Cotui. Junio 2016.-



Informática

Microsoftoffice:  
Excel, Word.-

Cursos y Seminarios

Derecho	laboral	(INTEC)	1997
Microsoft	office	(Psicología Industrial)	1999



Presupuesto de carreteras (Codia) 1998

Idiomas Español  
inglés básico

Nivel de Inglés conocimientos básicos.-

Transporte Licencia y vehículo propio

Comentarios Comercializo con la venta de Materiales de Construcción y Materiales Eléctricos.

**Referencias Personales:** Ing. Georgilio Pérez Moronta, 809 224-0716

Ing. Dennis Gómez, 809 865-5263

Lic. Joaquín Ortiz Pimentel 809 913 3808





**CODIA**  
Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores

CALLE PADRE BILLINI No. 58  
CIUDAD COLONIAL

CABLE: CODIA APARTADO 1514  
SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA  
E-mail- presidenciacodiacentral@gmail.com • www.codia.org.do

Tel: 829-378-0038

RNC: 401-00941-2



**"AÑO DE LA REINGENIERÍA Y EL RELANZAMIENTO CODIANO"**

**"CERTIFICACIÓN"**

**"A QUIEN PUEDA INTERESAR"**

Por medio de la presente **CERTIFICAMOS**, que el señor(a)  
**DANNIS WILFREDO CORTES CASTRO \*\*\*\*\*** portador(a) de la  
Cédula de Identidad Electoral No. 00108377441 , es miembro del Colegio  
Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), registrado(a) con  
la Colegiatura No. 13857, Exequatur No. 45 , de fecha 30/08/1994  
de profesión INGENIERO CIVIL .

Presente se expide a Solicitud de la parte interesada, para los fines correspondientes.

Dada en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana a los 7 días del mes de Junio del año 2020.

La presente tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha de emisión.

ING. IND. FRANCISCO DE JESUS MARTE RODRIGUEZ

Colegiatura 16195  
Secretario General CODIA

ING. CIV. DIONISIO A. NAVARRO

Colegiatura 12406  
Presidente CODIA

