



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL  
República Dominicana

## SOBRE A

**FERDEL CONSTRUCTORA, SRL**

**RNC: 1-31-07416-2**

**CONSEJO DEL PODER JUDICIAL**

**COMITÉ DE COMPRAS Y CONTRATACIONES**

**REFERENCIA: CP-CPJ-006-2020**

**READECUACION DE AREA PARA CENTRO DE ENTREVISTAS EN  
PALACIO DE JUSTICIA LOTE 1: LA VEGA Y LOTE 6: LA ROMANA**

**DIRECCION: AV. ENRIQUE JIMENEZ MOYA, ESQ. JUAN DE DIOS  
VENTURA SIMÓ, CENTRO DE LOS HEROES**

**TELEFONO: (809)533-3191 EXT.2009/2076**

**EMAIL: [licitaciones-cpj@poderjudicial.gob.do](mailto:licitaciones-cpj@poderjudicial.gob.do)**

**MANUEL F. OGANDO**

GERENTE  
829-697-2065



**ORIGINAL**



# A. DOCUMENTACION DE CREDENCIALES





CONSEJO DEL PODER JUDICIAL  
República Dominicana



Señores  
CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

CP-CPJ-006-2020

## PRESENTACIÓN DE OFERTA



Nosotros, los suscritos, declaramos que:

- a) Hemos examinado y no tenemos reservas a los Términos de Referencia, incluyendo las adendas realizadas a los mismos: HEMOS EXAMINADO Y NO TENEMOS RESERVAS A LOS TERMINOS DE REFERENCIA PARA EL PROCESO NO. CP-CPJ-006-2020 PARA LA READECUACION DE AREA PARA CENTRO DE ENTREVISTAS EN PALACIO DE JUSTICIA LOTE 1. LA VEGA Y LOTE 6. LA ROMANA.
- b) De conformidad con los Términos de Referencia y Cronograma de Ejecución, nos comprometemos a cumplir con los servicios conexos: DE CONFORMIDAD CON LOS TERMINOS DE REFERENCIA Y CRONOGRAMA DE EJECUCION, NOS COMPROMETEMOS A CUMPLIR CON LA READECUACION DE AREA PARA CENTRO DE ENTREVISTAS EN PALACIO DE JUSTICIA LOTE 1. LA VEGA Y LOTE 6. LA ROMANA.
- c) Nuestra oferta se mantendrá vigente por un **período de noventa (90) días**, contado a partir de la fecha límite fijada para la presentación de ofertas, de conformidad con los Términos de Referencia. Esta oferta nos obliga y podrá ser aceptada en cualquier momento hasta antes del término de dicho período.
- d) Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a obtener una garantía de fiel cumplimiento del Contrato, de conformidad con los Términos de Referencia, por el importe del **CUATRO POR CIENTO (4%)** del monto total de la adjudicación.
- e) Para esta contratación no somos partícipes en calidad de Oferentes en más de una Oferta, excepto en el caso de ofertas alternativas, de conformidad con los Términos de Referencia.
- f) Nuestra firma, sus afiliadas o subsidiarias, incluyendo cualquier subcontratista o proveedor de cualquier parte del Contrato, no han sido declarados inelegibles por el Comprador para presentar ofertas.
- g) Entendemos que esta Oferta, junto con su aceptación por escrito que se encuentra incluida en la notificación de adjudicación, constituirán una obligación contractual, hasta la preparación y ejecución del Contrato formal.
- h) Entendemos que el Comprador no está obligado a aceptar la Oferta evaluada como la más baja ni ninguna otra de las Ofertas que reciba.

MANUEL OGANDO en calidad de GERENTE debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de FERDEL CONSTRUCTORA, SRL.

Firma \_\_\_\_\_

Sello (Persona o personas autorizadas a firmar en nombre del Oferente)



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL  
República Dominicana



CP-CPJ-006-2020

### FORMULARIO DE INFORMACIÓN SOBRE EL OFERENTE

*[El Oferente deberá completar este formulario de acuerdo con las instrucciones siguientes. No se aceptará ninguna alteración a este formulario ni se aceptarán sustitutos.]*

Fecha: 07 DE OCTUBRE DEL 2020

1. Nombre/ Razón Social del Oferente: <i>FERDEL CONSTRUCTORA, SRL</i>
2. Si se trata de una asociación temporal o Consorcio, nombre jurídico de cada miembro: <i>NO APLICA.</i>
3. RNC/ Cédula/ Pasaporte del Oferente: <i>1-31-074162</i>
4. RPE del Oferente: <i>36595</i>
5. Domicilio legal del Oferente: <i>CALLE DESIDERIO ARIAS NO.61, BELLA VISTA</i>
6. Información del Representante autorizado del Oferente:  Nombre: <i>MANUEL F. OGANDO</i>  Dirección: <i>CALLE DESIDERIO ARIAS NO.61, BELLA VISTA</i>  Números de teléfono y fax: <i>829-697-2065</i>  Dirección de correo electrónico: <i><a href="mailto:ferdelconstructora@gmail.com">ferdelconstructora@gmail.com</a></i>





## Registro de Proveedores del Estado Constancia de inscripción

**RPE: 36595**



**Fecha de Registro:** 07/11/2013

**Fecha Actualización:** 10/10/2018

**Razón Social:** Ferdel Constructora, SRL

**No. Documento:** 131074162 - RNC

**Certificación MIPYME:** true

**Provee:** Consultoria,Obras,Bienes

**Clasificación Empresa:** Pequeña Empresa

**Registro de Beneficiario:** true

**Ocupación:**

**Estado:** Activo

**Domicilio:** Calle Manuel de Jesús Troncoso, 4, , 14A,  
Ens. Piantini

**Motivo:**

10100 - DOMINICAN REPUBLIC

**Persona de Contacto:** Yaniri Poncial Gozález




**Observaciones:**

Actividad Comercial	
CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
30200000	Estructuras prefabricadas
30220000	Estructuras permanentes
72100000	Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones
72130000	Construcción general de edificios
80130000	Servicios inmobiliarios
81100000	Servicios profesionales de ingeniería

Portal Transaccional - 06/11/2019 12:20:22 p.m.



**República Dominicana**  
**MINISTERIO DE HACIENDA**  
**DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS**  
**RNC: 4-01-50625-4**  
**"AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA"**  
**CERTIFICACIÓN**



No. de Certificación: **C0220952547270**

La Dirección General de Impuestos Internos **CERTIFICA** que el o la contribuyente **FERDEL CONSTRUCTORA SRL**, RNC No. **131074162**, con su domicilio y asiento fiscal en **SANTO DOMINGO DE GUZMAN**, Administración Local **ADM LOCAL ABRAHAM LINCOLN**, está al día en la declaración y/o pago de los impuestos correspondientes a las obligaciones fiscales siguientes:

Nombre del Impuesto	
• RETENCIONES Y RETRIB. EN RENTA	• ANTICIPO IMPUESTO A LAS RENTAS
• ACTIVOS IMPONIBLES	• IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES
• ITBIS	• OTRAS RETENCIONES Y RETRIB COM

**Dada en la OFICINA VIRTUAL, a los veintidos (22) días del mes de septiembre del año dos mil veinte (2020).**

**NOTAS:**

- La presente certificación tiene una vigencia de treinta (30) días a partir de la fecha y se emite a solicitud del o de la contribuyente o su representante.
- Esta certificación no constituye un juicio de valor sobre la veracidad de las declaraciones presentadas por el o la contribuyente, ni excluye cualquier proceso de verificación posterior.
- Este documento no requiere firma ni sello.

	Código de firma: N1D7-6S0F-KJJ1-6007-8442-8469 sha1: 5rUnuh3PxYk6VCRTUc+IPfSAyo= DGII - OFICINA VIRTUAL DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
	 N1D7-6S0F-KJJ1-6007-8442-8469

Verifique la legitimidad de la presente certificación en <http://www.dgii.gov.do/verifica> o llamando a los teléfonos 809-689-3444 y 1-809-200-6060 (desde el interior sin cargos).





## CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

No. EXPEDIENTE

CP-CPJ-006-2020

05 de octubre de 2020

## EXPERIENCIA COMO CONTRATISTA

Página 1 de 3

Nombre del Oferente: FERDEL CONSTRUCTORA, S.R.L.

Relación de contratos de naturales y magnitud similares realizados durante los últimos CINCO (05) años.

Título del proyecto	Valor total del proyecto del que ha sido responsable el contratista	Periodo del contrato	Fecha de comienzo	% del proyecto completado	Órgano de contratación y lugar	Titular principal (P) o Subcontratista (S)	¿Certificación definitiva expedida? - Sí -Aún No (contratos en curso)-No
REUBICACION DE OFICINA DE JUECESY ABOGADOS AYUDANTES DEL TRIBUNAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO	RD\$1,172,609.28	3 MESES	2019	100	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	P	S
REUBICACION DE AREA DE DIGITACION DEL TRIBUNAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO (TSA)	RD\$841,462.44	2 MESES	2019	100	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	P	S
LEVANTAMIENTO DE ESTRUCTURA Y RESANES DE EXTERIORES DE EDIFICIOS	RD\$13,880,853.47	2 AÑOS	2016	100	CONSTRUCTORA BISONO	P	S



LABORATORIOS DE CALIDAD DE AIRE, AGUA Y DE SUELOS	RD\$1,253,412.00	3 MESES	2019	98	MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES	P	S
REHABILITACION CENTRO EDUCATIVO BUENOS AIRES	RD\$5,122,608.25	6 MESES	2019	100	MINISTERIO DE EDUCACION	P	S
REHABILITACION CENTRO EDUCATIVO CLUB UNION	RD\$7,102,224.88	6 MESES	2019	100	MINISTERIO DE EDUCACION	P	S
CONSTRUCCION ESCUELA DE 24 AULAS Y 4 BLOQUES	RD\$3,564,278.85	1 AÑO	2017	100	ESCONSA	S	S
CONSTRUCCION DE EDIFICIO CORPORTATIVO	RD\$36,700,000.00	1 AÑO	2015	100	VISION GAS	S	S



/UR.02.2014

DISTRIBUCIÓN Y COPIAS  
Original 1 - Expediente de Compras



RESIDENCIAL ALTOS DE ALAMEDA	RD\$4,688,809.44	1 AÑO	2016	100	TOPOGIS	S	S
------------------------------	------------------	-------	------	-----	---------	---	---



Firma  
Sello

(Persona o personas autorizadas a firmar en nombre del Oferente)





República Dominicana  
**Consejo del Poder Judicial**  
Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección Administrativa  
Dirección de Infraestructura



## **CERTIFICADO DE RECEPCION FINAL**

Fecha: 24/Enero/2020

**Nombre del Proyecto: REUBICACIÓN DE OFICINAS DE JUECES Y ABOGADOS AYUDANTES DEL TRIBUNAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO PARA EL EDIFICIO DE LA CORTE DE APELACIÓN DEL D.N.**

Orden de Compra No.: OC00028638

Empresa Contratada: Felder Constructora S. R. L. (RNC 1-31-074162)

Monto Contratado RDS: 1,172,609.80

Monto Ejecutado RDS: 822,050.78


### **Descripción y/o Alcance de los Trabajos:**

Muros en sheetrock, facia, instalaciones eléctricas, pinturas general, plafón en techo  
Puerta de vidrio templado con lamina frostin y reparación de pisos, limpieza y bote.


Localización: Edificio de la Corte, Santo Domingo, D.N.

Los abajo firmantes constituidos en Comisión procedimos hacer la inspección de los trabajos, ejecutados por la empresa citada y pudimos establecer lo siguiente: Los Trabajos fueron ejecutados satisfactoriamente,

Hecho firmado en el Distrito Nacional, hoy día 24 del mes de Enero del año dos mil Veinte (2020).

  
Ing. Supervisor del CPJ  
Dirección de Infraestructura Física

  
Ing. Coordinador Unidad de Obras  
Dirección de Infraestructura Física

  
Gerente de Proyecto  
Dirección de Infraestructura Física





República Dominicana  
Consejo del Poder Judicial  
Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección Administrativa  
Dirección de Infraestructura Física



## CERTIFICADO DE RECEPCION FINAL

Fecha: 24/Enero/2020

Nombre del Proyecto: **REUBICACIÓN DE ÁREA DE DIGITACION DEL TRIBUNAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO (TSA) PARA EL EDIFICIO DE LAS CORTES DE APELACIÓN DEL DISTRITO NACIONAL**

Orden de Compra No.: OC00028637

Empresa Contratada: FERDEL CONSTRUCTORA S. R. L. (RNC 1-31074162)

Monto Contratado RDS: 841,462.44

Monto Ejecutado RDS: 838,210.68



### Descripción y/o Alcance de los Trabajos:

Aperturas de cuatro huecos en pandereta de sheetrock existente, Instalación de 87 m2 de piso en vinil, Instalación de 82 m2 de plafón en vinil yeso. Colocación de 93 m2 de zócalo en vinil, Instalación de cuatro puertas de cristal con llavín incluido, Colocación de 29.03 m2 de fibra acústica en pandereta de sheetrock, 225 m2 de pintura, limpieza final y continua.

Localización: Edificio de la Corte, Santo Domingo, D.N.

Los abajo firmantes constituidos en Comisión procedimos hacer la inspección de los trabajos, ejecutados por la empresa citada y pudimos establecer lo siguiente: **Los Trabajos fueron ejecutados satisfactoriamente.**

Hecho firmado en el Distrito Nacional, hoy día 24 del mes de Enero del año dos mil Veinte (2020).

Ing. Supervisor del CPJ  
Dirección de Infraestructura Física

Ing. Coordinador Unidad de Obras  
Dirección de Infraestructura Física

Gerente de Proyecto  
Dirección de Infraestructura Física

# CONSTRUCTORA BISONO S.A.

Av. Luperón Esq. Oloff Palme, Las Praderas, Santo Domingo, Rep. Dom.  
Tel. (809) 548-6353 Fax (809) 548-8945  
RNC 1-01-01425-3

21 de marzo del 2018.-

Señores

**MINISTERIO DE DEPORTES Y RECREACION**  
Ciudad.-



Distinguidos señores:

Por medio de la presente certificamos que la empresa Ferdel Constructora, SRL, RNC No. 1-31-07416-2, es Contratista de Levantamiento de Estructura y resanes de exteriores de edificios con moldes de hormigón (formaletas de aluminio) en el siguiente proyecto:

Residencial Monumental:

21 Edif. TF (12,600 mt2 construcción)

Por un total de RD\$13,880,853.47

Muy atentamente,

  
Lic. Claudio Petit  
Administrador



"Año de la Innovación y la Competitividad"



DJ-C-1-2019-0128

CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES

ENTRE:

De una parte, el MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, entidad del Estado Dominicano, dedicada a la conservación y protección del medio ambiente y los recursos naturales, creada e investida de personalidad jurídica mediante la Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, No. 64-00, del 18 de agosto del 2000, publicada en la Gaceta Oficial número 10056, con domicilio social en la Ave. Cayetano Germosén, Esq. Ave. Luperón, sector El Pedregal, de esta ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, República Dominicana, debidamente representada por **ÁNGEL FRANCISCO ESTÉVEZ BOURDIERD**, dominicano, mayor de edad, casado, titular de la cédula de identidad y electoral número 047-0001254-7, con domicilio de elección para las consecuencias jurídicas de este acto en el anteriormente indicado, en su calidad de Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales en virtud del Decreto número 168-18 de fecha 09 de mayo del 2018, entidad que en lo sucesivo se denominará por su nombre completo **MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES**.

La razón social **FERDEL CONSTRUCTORA, S.R.L.**, RNC No. 131074162, con su domicilio social y asiento principal en la calle Manuel de Jesus Troncoso, No. 14, Piantinni, Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, República Dominicana, Distrito Nacional, debidamente representada para los fines del presente Contrato por su representante, el Sr. **MANUEL FERNELIS OGANDO GUZMAN**, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral No. 001-1806923-6, con domicilio de elección para las consecuencias jurídicas de este acto en el anteriormente indicado, quien en lo que sigue del presente contrato se denominará **EL PROVEEDOR**.

Para todos los fines y consecuencias del presente convenio, cuando sean designados conjuntamente, se denominarán **LAS PARTES**.





DJ-C-1-2019-0128

CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES



PREÁMBULO

La Ley 340-06, de fecha dieciocho (18) de agosto del dos mil seis (2006), sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, y su posterior modificación contenida en la Ley 449-06, de fecha seis (06) de diciembre del dos mil seis (2006), establece entre los Procedimientos de Selección la Comparación de Precios.

Que en fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), la Encargada del Departamento de Ingeniería y Arquitectura solicitó la adquisición de mobiliarios de los laboratorios de Calidad de Aire, Agua y de Suelos, de este Ministerio de Medio Ambiente.

Que en fecha diez (10) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), el **MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES** generó la certificación de apropiación presupuestaria para adquisición de mobiliarios de los laboratorios de Calidad de Aire, Agua y de Suelos, de este Ministerio de Medio Ambiente, Referencia: **MIMARENA-CCC-CP-2019-0033**.

Que en fecha cinco (05) del mes de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), se procedió a la Apertura de los “*Sobres A*”, contentivos de las propuestas Técnicas de los oferentes participantes en la Comparación de Precios para proceso de referencia: **MIMARENA-CCC-CP-2019-0033**, para adquisición de mobiliarios de los laboratorios de Calidad de Aire, Agua y de Suelos, de este Ministerio de Medio Ambiente.

Que el día doce (12) del mes de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), se procedió a la apertura de los “*Sobres B*”, contentivos de las Propuestas Económicas de los Oferentes participantes en la Comparación de Precios para el proceso de referencia: **MIMARENA-CCC-CP-2019-0033**, para adquisición de mobiliarios de los laboratorios de Calidad de Aire, Agua y de Suelos, de este Ministerio de Medio Ambiente.

Que en fecha veintiuno (21) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), el **MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES** generó en el portal





"Año de la Innovación y la Competitividad"

DJ-C-1-2019-0128

CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES



Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas, la adjudicación del procedimiento de referencia: MIMARENA-CCC-CP-2019-0033, para adquisición de mobiliarios de los laboratorios de Calidad de Aire, Agua y de Suelos, de este Ministerio de Medio Ambiente, a favor de FERDEL CONSTRUCTORA, S.R.L.

En fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), EL CONTRATISTA constituyó la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, correspondiente al uno por ciento (1%) del monto total adjudicado, en cumplimiento a la disposición del Artículo 112 del Reglamento de Aplicación de la Ley, emitido mediante el Decreto 543-12, de fecha seis (06) de septiembre del dos mil doce (2012).

En fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), EL CONTRATISTA constituyó la Garantía de avance o anticipo de Contrato, correspondiente al veinte por ciento (20%) del monto total adjudicado, en cumplimiento a la disposición del Reglamento de Aplicación de la Ley, emitido mediante el Decreto 543-12, de fecha seis (06) de septiembre del dos mil doce (2012).

POR TANTO, en el entendido de que el anterior preámbulo y el pliego de condiciones forman parte integral del presente acuerdo, las partes libre y voluntariamente.

HAN COVENIDO LO SIGUIENTE:

ARTÍCULO 1: DEFINICIONES E INTERPRETACIONES.

Siempre que en el presente Contrato se empleen los siguientes términos, se entenderá que significan lo que expresa a continuación:

Bienes: Productos elaborados a partir de materias primas, consumibles para el funcionamiento de los Entes Estatales.

Contrato: El presente documento.





"Año de la Innovación y la Competitividad"

DJ-C-1-2019-0128

CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES

Cronograma de Entrega de Cantidades Adjudicadas: Documento emitido por la Entidad Contratante que establece las cantidades y fechas de entregas de los productos adjudicados a que deberá sujetarse el Proveedor.

Máxima Autoridad Ejecutiva: El titular o representante legal del MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES.

Comparación de precio: Es una amplia convocatoria a las personas naturales o jurídicas inscritas en el registro respectivo. Este proceso sólo aplica para la compra de bienes comunes con especificaciones estándares y adquisición de servicios.

Monto del Contrato: El importe señalado en el Contrato.

Oferente/Proponente: Persona natural o jurídica que presenta credenciales a los fines de participar en un procedimiento de contratación.

Proveedor: Oferente/Proponente que habiendo participado en la Licitación Pública, resulta adjudicatario del Contrato y suministra productos de acuerdo a las bases administrativas.

Suministro: Las entregas de las cantidades adjudicadas al Oferente conforme al Cronograma de Entrega de Cantidades Adjudicadas.

**ARTÍCULO 2: DOCUMENTOS CONSTITUYENTES DEL CONTRATO.-**

Los siguientes documentos forman parte integral e insustituible del presente contrato, y EL PROVEEDOR reconoce cada uno de éstos como parte intrínseca del mismo:

- a) El Contrato propiamente dicho.
- b) El Pliego de Condiciones Específicas y sus anexos.



"Año de la Innovación y la Competitividad"

DJ-C-1-2019-0128

CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES

- c) El Cronograma de Entrega de las Cantidades Adjudicadas.
- d) Propuesta económica



**ARTÍCULO 3: OBJETO.-**

EL PROVEEDOR, por medio del presente Contrato se compromete a vender y EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, a su vez, se compromete a comprar, los Bienes detallados a continuación, bajo las condiciones que más adelante se indican:

Ítem	Artículos	Descripción
Laboratorio calidad de Suelo		
1	Gabinete inferior	En acero Inoxidable T-304, según diseño
Laboratorio calidad de Aire		
2	Gabinete inferior	En acero Inoxidable T-304, según diseño
3	Gabinete de pared	En acero Inoxidable T-304, según diseño
Laboratorio Microbiológico		
4	Gabinete inferior	En acero Inoxidable T-304, según diseño
Laboratorio calidad de Agua		
5	Gabinete inferior	En acero Inoxidable T-304, según diseño
6	Gabinete inferior	En acero Inoxidable T-304, según diseño
7	"Mueble Isla"	En acero Inoxidable T-304, según diseño
Equipamiento general		
8	Tope	En granito natural, color negro, con sus zócalos y terminación en doble bullnose.
9	Sillas	Altas, con sistema de elevación a gas.

Los Bienes que integran el objeto del presente Contrato, deberán reunir los requisitos de calidad y presentación establecidos en el Pliego de Condiciones Específicas.



CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES



EL PROVEEDOR deberá entregar la cantidad de Bienes requeridos de conformidad con el Cronograma de Entrega de Cantidades Adjudicadas.

ARTÍCULO 4: MONTO DEL CONTRATO.-

El precio total convenido de los productos indicados en el Artículo Tres (3) del presente Contrato asciende al monto de UN MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS DOMINICANOS CON 00/100 (RD\$ 1,253,412.00).

EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES hará los desembolsos en la medida en que EL PROVEEDOR realice la entrega de los productos requeridos, y conforme a la forma de pago establecida más adelante. El presupuesto del presente contrato no genera obligación de pago de su totalidad por parte de EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, siendo éste meramente indicativo y procediendo la obligación de pago exclusivamente en atención a las unidades efectivamente suministradas en condiciones óptimas.

ARTÍCULO 5: CONDICIONES DE PAGO.-

- Los pagos serán realizados en Pesos Dominicanos;
- Los pagos de este contrato estarán cargados al Fondo 2076;
- Un primer pago equivalente a un 20% del monto total adjudicado al registro del contrato;
- Un segundo pago equivalente al 80% del monto total adjudicado contra entrega de factura.





"Año de la Innovación y la Competitividad"

DJ-C-1-2019-0128

CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES



EL PROVEEDOR no estará exento del pago de los impuestos que pudieren generarse en virtud del presente Contrato.

ARTÍCULO 6: TIEMPO DE VIGENCIA.-

La vigencia del Contrato será de dieciocho (18) meses, a partir de la fecha de la certificación del mismo por la Contraloría General de la República y hasta su fiel cumplimiento, de conformidad con el Cronograma de Entrega de Cantidades Adjudicadas, el cual formará parte integral y vinculante del mismo.

ARTÍCULO 7: DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES.-

Los derechos y obligaciones de cada una de LAS PARTES son las que constan en el referido Pliego de Condiciones Específicas que regulan el presente Contrato.

ARTÍCULO 8: GARANTIA.-

Para garantizar el fiel cumplimiento del presente Contrato EL PROVEEDOR hace formal entrega de una garantía bancaria o una póliza de seguros a favor del MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES en cumplimiento a lo establecido en los artículos 112 del Reglamento de Aplicación de la Ley, emitido mediante el Decreto 543-12, de fecha seis (6) de septiembre del dos mil doce (2012), por un valor de DOCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS DOMINICANOS CON 12/100 (RD\$12,534.12), equivalente al uno por ciento (1%) del monto del Contrato.

PARRAFO I. Dicha garantía responderá de los daños y perjuicios que se produzcan al MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES en caso de incumplimiento, que determinará en todo caso la realización de la garantía, independientemente del resto de acciones que legalmente procedan.





"Año de la Innovación y la Competitividad"

DJ-C-1-2019-0128

CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES



ARTÍCULO 9: EQUILIBRIO ECONÓMICO.-

Si en fecha posterior a la entrada en vigencia del presente Contrato se producen cambios en las leyes nacionales, relativos y/o relacionados con la moneda nacional, que impliquen aumentos en el costo o en los gastos a incurrir por **EL PROVEEDOR** para el suministro de los bienes, los pagos a **EL PROVEEDOR**, en virtud de este Contrato, aumentarán en la proporción correspondiente a las modificaciones que haya sufrido la legislación con relación a la devaluación de la moneda nacional.

ARTÍCULO 10: MODIFICACIONES DEL CONTRATO.-

Cualquier modificación a los términos y condiciones del presente Contrato deberá hacerse por mutuo acuerdo entre **LAS PARTES**, por escrito, mediante enmiendas numeradas cronológicamente y la fecha de vigencia de cada una se contará a partir de la fecha de aprobación realizada por **EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES**.

ARTÍCULO 11: RESCISIÓN DEL CONTRATO.-

**EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES** podrá rescindir el presente Contrato unilateralmente y ejecutar la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato en el caso de falta grave de **EL PROVEEDOR**, siempre que la misma no sea originada por acontecimientos de Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

ARTÍCULO 12: NULIDADES DEL CONTRATO.-

La violación del régimen de prohibiciones establecido en el Artículo 14 de la Ley 340-06, sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, de fecha dieciocho (18) de agosto del dos mil seis (2006), y su modificatoria, originará la nulidad absoluta del Contrato, sin perjuicio de otra acción que decida interponer **EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES**.





“Año de la Innovación y la Competitividad”

DJ-C-1-2019-0128

CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES

La división del presente Contrato, con el fin de evadir las obligaciones de la Ley 340-06, y de las normas complementarias que se dicten en el marco del mismo, será causa de nulidad del mismo.

ARTÍCULO 13: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIA.-

LAS PARTES se comprometen a realizar sus mejores esfuerzos para resolver en forma amigable los conflictos o desacuerdos que pudieren surgir con relación al desarrollo del presente contrato y su interpretación.

Todo litigio, controversia o reclamación resultante de este Contrato o relativo al mismo, su incumplimiento, su interpretación, su resolución o nulidad será sometido al Tribunal Contencioso, Tributario, Administrativo, instituido mediante la Ley 13-07, de fecha cinco (05) de febrero del dos mil siete (2007).

ARTÍCULO 14: INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO.-

El significado e interpretación de los términos y condiciones del presente Contrato se hará al amparo de las leyes de la República Dominicana.

ARTÍCULO 15: LEGISLACIÓN APLICABLE.-

La ejecución del presente Contrato se hará de conformidad con las leyes vigentes en la República Dominicana.

ARTÍCULO 16: IDIOMA OFICIAL.-

El presente contrato ha sido redactado en español, que será el idioma de control para todos los asuntos relacionados con el significado e interpretación de los términos y condiciones del presente contrato.





“Año de la Innovación y la Competitividad”

DJ-C-1-2019-0128



CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES

ARTÍCULO 17: TÍTULOS.-

Los títulos que siguen al número de los artículos en el presente Contrato, sólo tienen un propósito ilustrativo y no servirán como base para interpretar el artículo completo o alterar, modificar el significado de los mismos.

ARTÍCULO 18: ACUERDO INTEGRO.-

El presente Contrato, y sus anexos, contienen todo las estipulaciones y acuerdos convenidos entre **LAS PARTES**; en caso de ambigüedad, duda o desacuerdo sobre la interpretación del mismo y sus documentos anexos, prevalecerá su redacción. Asimismo, se establece que si alguna de las disposiciones de este Contrato se declara inválida, las demás no serán afectadas y permanecerán plenamente vigentes.

ARTÍCULO 19: ELECCIÓN DE DOMICILIO.-

Para todos los fines y consecuencias del presente contrato, **LAS PARTES** eligen domicilio en las direcciones que figuran en la parte introductiva del presente contrato, en el cual recibirán válidamente todo tipo de correspondencia o notificación relativa al presente contrato, su ejecución y terminación.

**HECHO Y FIRMADO** en dos (2) originales de un mismo tenor, uno para cada una de **LAS PARTES**, y el otro para los fines correspondientes, en la Ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional República Dominicana, a los trece (13) días del mes de diciembre del año dos mil diecinueve (2019).



"Año de la Innovación y la Competitividad"

DJ-C-1-2019-0128



CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES

Por el MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Por EL PROVEEDOR

Handwritten signature of Ángel Francisco Estévez Bourdierd

ÁNGEL FRANCISCO ESTÉVEZ BOURDIERD  
Ministro

Handwritten signature of Manuel Fernelis Ogando Guzman


MANUEL FERNELIS OGANDO GUZMAN  
Gerente



YO, DR. LEONARDO DE LA CRUZ ROSARIO, Abogado Notario Público, de los del Número 2724 del Distrito Nacional, CERTIFICO Y DOY FE que las firmas puestas en el presente documento fueron puestas libre y voluntariamente los señores ÁNGEL FRANCISCO ESTÉVEZ BOURDIERD y MANUEL FERNELIS OGANDO GUZMAN, de generales y calidades que constan, quienes me han declarado bajo la fe del juramento que las firmas que anteceden son las mismas que acostumbran a usar en todos los documentos de sus vidas públicas y privadas, por lo que merecen entera fe y crédito. En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la Republica Dominicana, a los trece (13) días del mes de diciembre del año dos mil diecinueve (2019).

DR. LEONARDO DE LA CRUZ ROSARIO  
ABOGADO NOTARIO  
MATRICULA 2724  
Santo Domingo, D.N.  
NOTARIO PÚBLICO





MINISTERIO DE  
*Educación*  
REPÚBLICA DOMINICANA

"Año del Fomento de las Exportaciones"

**Comité de Compras y Contrataciones**



NOTIFICACIÓN DE ADJUDICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE COMPARACION DE PRECIOS REF. MINERD-CCC-CP-2018-0064 "REHABILITACIÓN DE LOS CENTROS EDUCATIVOS REPUBLICA DOMINICANA, REPUBLICA DE URUGUAY SANTA ROSA, MARIA INMACULADA, SOCORRO SÁNCHEZ, JESÚS MAESTRO, PADRE VALENTIN SALINERO (ESTA ES LA NUEVA EVALUACION), MARIA FANIA ENCARNACION GONZALEZ - CLUB JUVENIL, EDUCACIÓN PARA PENSAR, INSTITUTO POLITECNICO PADRE BARTOLOME VEGH, BUENOS AIRES, CLUB UNION LOCALIZADO EN LA REGIONAL DE EDUCACION NUMERO 15 QUE COMPRENDE EL DISTRITO NACIONAL Y LA PROVINCIA SANTO DOMINGO, DIRIGIDO A MIPYMES"

A : FERDEL CONSTRUCTORA, S.R.L.  
Asunto : Notificación de Adjudicación  
Fecha : 01 de noviembre de 2018



Por instrucciones del **Comité de Compras y Contrataciones** del Ministerio de Educación de la República Dominicana, apegado a lo que establece la Ley 340-06 sobre Compras y contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones y su Reglamento No. 543-12, hacemos del conocimiento público que este Comité, les **NOTIFICA** que la empresa **FERDEL CONSTRUCTORA, S.R.L.** ha sido adjudicataria para el proceso de ref. MINERD-CCC-CP-2018-0064, en los lotes que se describen a continuación:

LOTE	Precio RD\$
7	12,224,833.13
<b>TOTAL</b>	<b>RD\$12,224,833.13</b>

Para un total de doce millones docientos veinticuatro mil ochocientos treinta y tres pesos dominicanos con 13/100 (RD\$12,224,833.13).

La empresa adjudicataria deberá constituir la garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, establecida en los Pliegos de Condiciones Específicas dentro de los cinco (05) días hábiles contados a partir de la presente notificación, y establecer contacto con la Consultoría Jurídica del Ministerio, para fines de formalización del mismo.

En caso del no cumplimiento de lo anteriormente expuesto, el Ministerio de Educación podrá proceder a desestimar la adjudicación, tomando en cuenta el reporte de lugares ocupados y adjudicará al próximo lugar disponible.

Sin otro particular,

**Lic. Freddy Radhamés Rodríguez**  
Viceministro Administrativo y Financiero  
Presidente del Comité de Compras y Contrataciones





Santo Domingo, RD.  
28 de agosto 2019

## C E R T I F I C A C I O N

ASUNTO: CERTIFICACIÓN DE LABOR REALIZADA POR LA CONSTRUCTORA ITRON SRL, CONSTRUCCIÓN ESCUELA DE 24 AULAS Y 4 BLOQUES.

A quien pueda interesar:


Por medio de la presente certifico que FERDEL CONSTRUCTORA SRL con RNC No. 1-31-07416-2, laboró como Sub-Contratista en el proyecto "CONSTRUCCIÓN ESCUELA DE 24 AULAS Y 4 BLOQUES", con fecha de inicio en el año 2014 hasta el año 2017; desde el año 2015, hasta su finalización en el año 2017, desempeñando el cargo de SUB-CONTRATISTA CIVIL. Ver detalles de la siguiente tabla:

Cont. NO.	Nombre de la Entidad Contratante	Nombre del Contratista	El Objeto de la Obra	Fechas de inicio y finalización	Cargo Desempeñado	Valor de la Obra
1.	MINISTERIO DE EDUCACIÓN (MINERD)	ESCONSA SRL	CONSTRUCCIÓN ESCUELA DE 24 AULAS Y 4 BLOQUES	2015-2017	SUB-CONTRATISTA	RD\$83,564,278.85

Muy Atentamente,

GERENTE GENERAL

Ing. Evan Paul Fortuna Polanco  
Ced. No. 001-1193675-3





Santo Domingo, RD.  
28 de agosto 2019

## CERTIFICACION

ASUNTO: CERTIFICACIÓN DE LABOR REALIZADA POR FERDEL CONSTRUCTORA SRL, CONSTRUCCIÓN RESIDENCIAL ALTOS DE ALAMEDA, 903 APARTAMENTOS COMO UNIDAD FAMILIAR EN EL SECTOR DE ALAMEDA.

A quien pueda interesar:

Por medio de la presente certifico que FERDEL CONSTRUCTORA SRL con RNC NO. 1-31-07416-2, laboró como Sub-Contratista en el proyecto CONSTRUCCIÓN RESIDENCIAL ALTOS DE ALAMEDA, 903 APARTAMENTOS COMO UNIDAD FAMILIAR EN EL SECTOR DE ALAMEDA. Obra con un presupuesto base de RD\$ 4,688,809.44; con fecha de inicio y fin en el año 2016; brindando sus servicios durante el transcurso de dicho año; y desempeñando el cargo de SUB-CONTRATISTA.

Muy Atentamente,

GERENTE GENERAL

ING. JOSE ENRIQUE FORTUNA POLANCO  
CONTRATISTA GENERAL  
Cedula No. 001-1859105-6





CONSEJO DEL PODER JUDICIAL  
República Dominicana

Comité de Compras y Licitaciones



CP-CPJ-006-2020

### DECLARACIÓN JURADA

Quien suscribe, MANUEL FERNELIS OGANDO GUZMAN, dominicano, mayor de edad, estado civil Soltero con cédula de identidad y electoral No. 001-1806923-6, en calidad de GERENTE actuando en nombre y representación de FERDEL CONSTRUCTORA, SRL, con el RNC NO. 1-31-07416-2 ubicado en la Calle Desiderio Arias No.61, Bella Vista, conforme a los poderes que me fueran otorgados, en virtud de mis facultades estatutarias, por medio del presente documento, y en respuesta a los requerimientos de la convocatoria de Comparación de Precios No. CP-CPJ-006-2020 del Consejo del Poder Judicial para la readequación de AREA PARA CENTRO DE ENTREVISTAS EN PALACIO DE JUSTICIA LA VEGA Y LA ROMANA declaro BAJO LAS MÁS SOLEMNE FE DEL JURAMENTO, lo siguiente:

1. No nos encontramos en ninguna de las situaciones de prohibiciones de contratar establecidas en el Artículo 12 del Reglamento de Compras de Bienes y Contrataciones de Obras y Servicios del Poder Judicial y el artículo 14 de la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones del Estado.
2. Que ningún funcionario o empleado del Poder Judicial tiene interés pecuniario en la oferta.
3. Que no hay ningún acuerdo de parte de (FERDEL CONSTRUCTORA, SRL) con persona particular, sociedad, corporación o firma para someter varias ofertas bajo nombres distintos.
4. Que ni nosotros ni nuestro personal directivo ha sido sometido ni condenado por un delito relativo a su conducta profesional o por declaración falsa o fraudulenta acerca de su idoneidad para firmar un contrato adjudicado.
5. Que no tenemos juicios pendientes con el Estado Dominicano.
6. Que no estamos sometidos a un proceso de quiebra ni liquidación.
7. Que estamos al día en el pago de nuestras obligaciones Fiscales de la Seguridad Social y Tributarias, conforme a la legislación vigente.
8. Que no estamos embargados; nuestros negocios no han sido puestos bajo administración judicial, y nuestras actividades comerciales no han sido suspendidas ni se ha iniciado procedimiento judicial en nuestra contra por cualquiera de los motivos precedentes;

La presente DECLARACIÓN JURADA ha sido realizada en la ciudad de Santo Domingo, República Dominicana a los (07) días del mes de Octubre del año dos mil veinte (2020).

  
\_\_\_\_\_  
**MANUEL F. OGANDO**  
GERENTE FERDEL CONSTRUCTORA, SRL





Santo Domingo, D.N.  
30 de septiembre del 2020

Señores  
**Consejo del Poder Judicial**  
-CPJ-

**Asunto: Carta de Presentación de la Compañía**

Luego de saludarles, tenemos presentar nuestra empresa **FERDEL CONSTRUCTORA** en la cual somos un equipo conformado por ingenieros, arquitectos y personal técnico que busca satisfacer los más rigurosos requisitos de nuestros clientes, ofreciendo atención personalizada y haciendo realidad las expectativas creadas al momento de nuestra contratación.

Hemos realizado proyectos en las principales provincias del país, dejando en cada paso la satisfacción del deber cumplido y levantando las opiniones y sugerencias de nuestros colaboradores para cada vez brindar un servicio de calidad a la altura de las principales empresas constructoras del país.

Nuestra experiencia abarca desde la construcción de edificios, remodelación de infraestructuras, acueductos y rehabilitación de caminos. Para nosotros no existen los límites, siempre y cuando logremos cumplir nuestro principal objetivo: "La satisfacción de nuestros clientes".

*Nuestra misión es* satisfacer a nuestros clientes ofreciendo la mejor calidad disponible en el mercado a un precio justo, caracterizándonos por los mejores tiempos de entrega y garantía en los proyectos. *Nuestra visión es* ser reconocidos como un referente en el sector construcción a nivel nacional e internacional, por la calidad de nuestro trabajo. *Y algunos de nuestros valores son* la honestidad, responsabilidad, puntualidad, transparencia y calidad.

Esperamos continuar siendo suplidores de su institución para este y otros proyectos futuros.

Atentamente,

  
**Manuel F. Ogando**  
Gerente





**Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria**

CERTIFICACIÓN No 1679429

**A QUIEN PUEDA INTERESAR**

Por medio de la presente hacemos constar que en los registros de la Tesorería de la Seguridad Social, la empresa **FERDEL CONSTRUCTORA SRL** con RNC/Cédula **1-31-07416-2**, a la fecha no presenta balance con atrasos en los pagos de los aportes a la Seguridad Social.

La presente certificación no significa necesariamente que **FERDEL CONSTRUCTORA SRL** haya realizado sus pagos en los plazos que establece la Ley 87-01, ni constituye un juicio de valor sobre la veracidad de las declaraciones hechas por este empleador a la Tesorería de la Seguridad Social, ni le exime de cualquier verificación posterior.

Esta certificación tiene una vigencia de 30 días, a partir de la fecha y se expide **totalmente gratis sin costo alguno** a solicitud de la parte interesada.

Dado en la ciudad de Santo Domingo, Republica Dominicana, a los 22 días del mes de Septiembre del año 2020.

  
**Sahadía E. Cruz Abreu**  
Directora  
Dirección de Asistencia al Empleador

Para verificar la autenticidad de esta certificación dirijase a la siguiente dirección:  
<https://www.tss2.gov.do/sys/VerificarCertificacion.aspx>

E introduzca los siguientes datos:

- Código: **1679429-T1995832-52020**
- Pin: **8246**



**NO HAY NADA ESCRITO DEBAJO DE ESTA LINEA**





\*\*\*\*\*  
ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRONICAMENTE Y CUENTA CON UN CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE LE PERMITE SER VALIDADO INGRESANDO A [WWW.CAMARASANTODOMINGO.DO](http://WWW.CAMARASANTODOMINGO.DO)  
\*\*\*\*\*

*Página*

\*\*\*\*\*  
EL REGISTRO MERCANTIL DE LA CÁMARA DE COMERCIO Y PRODUCCIÓN DE SANTO DOMINGO DE CONFORMIDAD CON LA LEY NO. 3-02 DEL 18 DE ENERO DEL 2002, EXPIDE EL SIGUIENTE:

**CERTIFICADO DE REGISTRO MERCANTIL SOCIEDAD RESPONSABILIDAD LIMITADA  
REGISTRO MERCANTIL NO. 101525SD**

\*\*\*\*\*  
**DENOMINACIÓN SOCIAL:** FERDEL CONSTRUCTORA, S.R.L.

**SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**

**RNC:** 1-31-07416-2

**FECHA DE EMISIÓN:** 26/09/2013

**FECHA DE VENCIMIENTO:** 26/09/2021

\*\*\*\*\*  
**SIGLAS:** NO REPORTADO

**NACIONALIDAD:** REPUBLICA DOMINICANA

**CAPITAL SOCIAL:** 100,000.00

**MONEDA:** RD\$

**FECHA ASAMBLEA CONSTITUTIVA/ACTO:** 13/09/2013

**FECHA ÚLTIMA ASAMBLEA:** 22/02/2017

**DURACIÓN DE LA SOCIEDAD:** INDEFINIDA

**DOMICILIO DE LA EMPRESA:**

**CALLE:** MANUEL DE JESUS TRONCOSO NO. 14A, CASA NO. 4

**SECTOR:** ENS. PIANTINI

**MUNICIPIO:** SANTO DOMINGO



**DATOS DE CONTACTO DE LA EMPRESA:**

**NO. VALIDACIÓN:** 44E0AD8C-1873-46A2-8DE6-0E6FB51E2F3D

**RM NO.** 101525SD

**PÁG.** 1 de 4

TELÉFONO (1): (829) 697-2065

TELÉFONO (2): NO REPORTADO

CORREO ELECTRÓNICO: TAVAPOSA12@HOTMAIL.COM

FAX: NO REPORTADO

PÁGINA WEB: NO REPORTADO

ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD: SERVICIO, CONSTRUCCION

OBJETO SOCIAL: CONSTRUCCION, DISEÑO, SUPERVISION DE OBRAS DE INGENIERIA. COMPRA Y VENTA DE PROPIEDADES INMOBILIARIAS.

PRINCIPALES PRODUCTOS Y SERVICIOS: CONSTRUCCION, BIENES RAICES

SISTEMA ARMONIZADO (SA): NO REPORTADO



P. 40

\*\*\*\*\*

**SOCIOS:**

NOMBRE	DIRECCIÓN	RM/CÉDULA /PASAPORTE	NACIONALIDAD	ESTADO CIVIL
MANUEL FERNELIS OGANDO GUZMAN	C/ MANUEL DE JESUS TRONCOSO NO. 14A, CASA NO. 4, ENS. PIANTINI SANTO DOMINGO	001-1806923-6	REPUBLICA DOMINICANA	Soltero(a)
MELYAN LICEL GUERRERO PEÑA	C/ MANUEL DE JESUS TRONCOSO NO. 14A, CASA NO. 4, ENS. PIANTINI SANTO DOMINGO	001-1665674-5	REPUBLICA DOMINICANA	Soltero(a)

CANTIDAD SOCIOS: En el presente certificado figuran 2 de 2 socios.

CANTIDAD CUOTAS SOCIALES: 100.00

\*\*\*\*\*

**ÓRGANO DE GESTIÓN:**

NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN	RM/CÉDULA /PASAPORTE	NACIONALIDAD	ESTADO CIVIL
MANUEL FERNELIS OGANDO GUZMAN	Gerente	C/ MANUEL DE JESUS TRONCOSO NO. 14A, CASA NO. 4, ENS. PIANTINI SANTO DOMINGO	001-1806923-6	REPUBLICA DOMINICANA	Soltero(a)
MELYAN LICEL GUERRERO PEÑA	Gerente	C/ MANUEL DE JESUS TRONCOSO NO. 14A, CASA NO. 4, ENS. PIANTINI SANTO DOMINGO	001-1665674-5	REPUBLICA DOMINICANA	Soltero(a)

DURACIÓN ÓRGANO DE GESTIÓN: 6 AÑO(S)

\*\*\*\*\*

**ADMINISTRADORES/PERSONAS AUTORIZADAS A FIRMAR:**



NOMBRE	DIRECCIÓN	RM/CÉDULA /PASAPORTE	NACIONALIDAD	ESTADO CIVIL
MANUEL FERNELIS OGANDO GUZMAN	C/ MANUEL DE JESUS TRONCOSO NO. 14A, CASA NO. 4, ENS. PIANTINI SANTO DOMINGO	001-1806923-6	REPUBLICA DOMINICANA	Soltero(a)
MELYAN LICEL GUERRERO PEÑA	C/ MANUEL DE JESUS TRONCOSO NO. 14A, CASA NO. 4, ENS. PIANTINI SANTO DOMINGO	001-1665674-5	REPUBLICA DÓMINICANA	Soltero(a)

\*\*\*\*\*  
**COMISARIO(S) DE CUENTAS (SI APLICA):**

NO REPORTADO



\*\*\*\*\*  
**ENTE REGULADO:** NO REPORTADO

**NO. RESOLUCIÓN:** NO REPORTADO

\*\*\*\*\*  
**TOTAL EMPLEADOS:** NO REPORTADO

**MASCULINOS:** NO REPORTADO

**FEMENINOS:** NO REPORTADO

**SUCURSALES/AGENCIAS/FILIALES:** NO REPORTADO

\*\*\*\*\*  
**NOMBRE(S) COMERCIAL(ES)**

**NOMBRE**

**NO. REGISTRO**

FERDEL CONSTRUCTORA

365561

\*\*\*\*\*  
**REFERENCIAS COMERCIALES**

NO REPORTADO

**REFERENCIAS BANCARIAS**

NO REPORTADO

\*\*\*\*\*  
**COMENTARIO(S)**

NO POSEE



\*\*\*\*\*  
**ACTO(S) DE ALGUACIL(ES)**

NO POSEE

\*\*\*\*\*  
ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO CONFIRMAR LA VERACIDAD Y LEGITIMIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO A TRAVÉS DE SU CÓDIGO DE VALIDACIÓN EN NUESTRA PÁGINA WEB: [WWW.CAMARASANTODOMINGO.DO](http://WWW.CAMARASANTODOMINGO.DO)  
\*\*\*\*\*

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VALIDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY NO. 126-02 SOBRE COMERCIO ELECTRÓNICO, DOCUMENTOS Y FIRMAS DIGITALES.

\*\*\*\*\*



Santiago Mejia Ortiz  
Registrador Mercantil



\*\*\* No hay nada más debajo de esta línea \*\*\*



# FERDEL CONSTRUCTORA, S.R.L.

Capital Social Autorizado: RD\$100,000.00  
Capital Suscrito y Pagado: RD\$100,000.00

Registro Mercantil No.101525SD

Registro Nacional de Contribuyente No.131-07416-2



NÓMINA DE ASISTENCIA A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA ANUAL DE LA SOCIEDAD "FERDEL CONSTRUCTORA, S.R.L.," DE FECHA VEINTE (20) DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO (2018)

SOCIOS	CUOTAS SOCIALES	VOTOS
<p>Firma <i>Melyan Licel Guerrero Peña</i> <b>1. MELYAN LICEL GUERRERO PEÑA</b>, dominicana, mayor de edad, portadora de la cédula de identidad y electoral No. 001-1665674-5, domiciliada y residente en la calle Manuel De Jesús Troncoso No. 14<sup>a</sup>, Casa No.4, Ens. Piantini, Santo Domingo, República</p>	50	50
<p>Firma <i>Manuel Fernelis Ogando Guzman</i> <b>2. MANUEL FERNELIS OGANDO GUZMAN</b>, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral No. 001-1806923-6, domiciliado y residente en la calle en la calle Manuel De Jesús Troncoso No. 14<sup>a</sup>, Casa No.4, Ens. Piantini, Santo Domingo, República.</p>	50	50
<b>Total</b>	<b>100</b>	<b>100</b>



En Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, República Dominicana, a los veinte (20) días del mes de marzo del año dos mil dieciocho (2018).

En señal de Aceptación:

*Melyan Licel Guerrero Peña*  
MELYAN LICEL GUERRERO PEÑA  
Gerente

*Manuel Fernelis Ogando Guzman*  
MANUEL FERNELIS OGANDO GUZMAN  
Gerente



**ACTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**



**ACTA:** Del Consejo de Administración de **FERDEL CONSTRUCTORA, S.R.L.**, celebrada en fecha siete (07) del mes de marzo del año Dos Mil diecisiete (2017). En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, República Dominicana, siendo las once (11:00) horas de la mañana, en el domicilio social de la compañía, se reunieron sin necesidad de convocatoria, las personas cuyos nombres figuran al pie de la presente acta, con el propósito de celebrar reunión del Consejo de la compañía, ocuparon los Gerentes, **SR. MANUEL FERNELIS OGANDO GUZMAN** y la **SRA. MELYAN LICEL GUERRERO PEÑA**, en sus respectivas calidades.

Comprobado el quórum suficiente para sesionar el gerente manifestó a los asistentes, que el objeto de la reunión es informar que las personas autorizadas a firmar en la cuenta bancaria de **FERDEL CONSTRUCTORA, S.R.L.**, son **MERBIN FERNANDO GUERRERO MEJÍA**, cédula de identidad y electoral No. 001-0239723-9 y el **SR. MANUEL FERNELIS OGANDO GUZMAN**, cédula de identidad y electoral No. 001-1806923-6 quienes firmarán indistintamente y de forma individual en dichas cuentas de **FERDEL CONSTRUCTORA, S.R.L.**, además podrán abrir y tramitar el cierre de las mismas cuando corresponda, y todo lo relativo al manejo de estas, así como librar, endosar, aceptar y pagar efectos de comercio, cheques, giros, pagares y letras de cambio, prestar fianzas o garantías y realizar gestiones de préstamos por ante cualquier institución bancaria de la República Dominicana, para los fines de la operación de esta compañía. Además adquirir o arrendar a nombre de la sociedad todos los bienes muebles o inmuebles, derechos y privilegios que considere convenientes. Representar a la sociedad frente a cualquier persona pública o privada y de poder comprar cualquier tipo de bienes muebles e inmuebles y demás efectos de comercio en cualquier Banco de la República Dominicana resolución que el consejo adoptó a unanimidad. Esta autorización estará vigente hasta que no se comunique por escrito al Banco la revocación de tales poderes o se indique por escrito lo contrario

CERTIFICAMOS QUE LA PRESENTE COPIA ES CONFORME A LA ORIGINAL.  
A LOS \_\_\_\_\_ DIAS DEL MES DE \_\_\_\_\_ DEL AÑO \_\_\_\_\_  
Gerente: *[Signature]*

Presentes en la reunión **MERBIN FERNANDO GUERRERO MEJIA Y MANUEL FERNELIS OGANDO GUZMAN**, aceptaron los poderes que le habian sido conferidos. Y no habiendo más nada que tratar, el Gerente declaró cerrada la sesión, de todo lo cual se levanta la presente acta que luego de leída y aprobada fue firmada por todos los presentes.

**MANUEL FERNELIS OGANDO GUZMAN**  
GERENTE

*[Signature]*  
**MELYAN LICEL GUERRERO PEÑA**  
GERENTE

ORIGINAL  
FECHA: 09/03/17 HORA: 04:13 p.m.  
NO. EXP.: 471539 R. N.: 1015255D  
LIBRO: 53 FOLIO: 98  
VALOR: 200.00  
DOC.: ACTA DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION  
NUM.: 1716385RD



CAMARA  
Santo Domingo  
Registro Registrado

**FERDEL CONSTRUCTORA, S.R.L.**  
RNC: 131-07415-2  
SANTO DOMINGO, R.D.





## B. DOCUMENTACION FINANCIERA



FERDEL CONSTRUCTORA, S.R.L.



Estados Financieros Auditados

Contenido

Reporte de los Contadores Públicos Independientes .....	1-3
Balance General	
Activos.....	4
Pasivos.....	4
Estado de Ganancias y Pérdidas.....	5
Estado de Flujos de Efectivo.....	6
Notas sobre los Estados Financieros.....	7-14



*LIC. JULIO BIENVENIDO LIZ REYES*

Contadores Públicos Autorizados, Consultores Fiscales y Financieros  
Manz. 24 apto. 13 Urbanización El Brisall Sto. Dgo. Este  
teléfonos 809-440-6071 , 849-876-6071  
RNC 001-0958583-6



### Reporte de los Contadores Públicos Independientes

Al Consejo de Administración de  
**FERDEL CONSTRUCTORA, S.R.L.**

#### Dictamen sobre los estados financieros

Hemos auditado los estados financieros que se acompañan de la sociedad de **FERDEL CONSTRUCTORA, S.R.L.**, RNC 131-07416-2, el cual comprende el balance general por el periodo terminado el 31 de diciembre del año 2019 Y 2018, y el estado de ganancia y pérdida, y de flujos de efectivo para el año terminado en esa fecha, y un resumen de las principales políticas contables y otras notas aclaratorias.

#### Responsabilidad de la administración por los estados financieros

La administración de la Empresa es la responsable de la preparación y presentación razonable de estos estados financieros de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera. Esta responsabilidad incluye: diseñar, implementar y mantener el control interno relevante a la preparación y presentación razonable de los estados financieros que estén libres de representaciones erróneas de importancia relativa, ya sea debidas a fraude o error, seleccionando y aplicando políticas contables apropiadas y haciendo estimaciones contables que sean razonables en la circunstancias.

#### Responsabilidad de los auditores

Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre estos estados financieros con base en nuestra auditoría. Efectuamos nuestra auditoría de acuerdo con Normas Internacionales de Auditoría. Dichas normas requieren que cumplamos requisitos éticos, así como que planeemos y desempeñemos la auditoría para obtener seguridad razonable sobre si los estados financieros están libres de representaciones erróneas de importancia relativa.

Una auditoría incluye ejecutar procedimientos para obtener evidencia de auditoría sobre los montos y revelaciones en los estados financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de representación errónea de importancia relativa de los estados financieros, ya sea debida a fraude o error. (Continúa)



LIC. JULIO BIENVENIDO LIZ REYES

Contadores Públicos Autorizados, Consultores Fiscales y Financieros  
Manz. 24 apto. 13 Urbanización El Brisall Sto. Dgo. Este  
Teléfonos y Fax 809-598-6762 Cel. 829-649-6072  
RNC 001-0958583-6



### Reporte de los Contadores Públicos Independientes

Al hacer las evaluaciones de riesgos el auditor considera el control interno relevante para la preparación y presentación razonable de los estados financieros por parte de la Compañía, para diseñar los procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias, pero no con el fin de expresar una opinión sobre la efectividad del control interno de la Compañía. Una auditoría también incluye evaluar lo apropiado de las políticas contables utilizadas y la razonabilidad de las estimaciones contables hechas por la administración, así como evaluar la presentación general de los estados financieros.

Creemos que la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para proporcionar una base para nuestra opinión de auditoría.

#### Opinión

En nuestra opinión, los estados financieros presentan razonablemente, respecto de todo lo importante, la posición financiera de la sociedad comercial **FERDEL CONSTRUCTORA, S.R.L.**, por el periodo terminado el 31 de diciembre del año 2019 Y 2018, su desempeño financiero y sus flujos operacionales de efectivo y participación de los socios para el año terminado en esa fecha, de acuerdo con Normas Internacionales de Información Financiera.

*Julio Bienvenido Liz Reyes*  
INSCRIPCIÓN ICPARD No.6544

06 de Agosto 2019



FERDEL CONSTRUCTORA, S.R.L.

Balances Generales

	2019	2018
	(En RD Pesos)	(En RD Pesos)
<b>ACTIVOS</b>		
Corrientes:		
Efectivos (Nota 3)	161,155	23,929
Cuentas por cobrar (Nota 4)	1,454,454	-
Inventarios (Nota 5)	835,883	-
Gastos pagados por anticipado (Nota 6)	271,420	196,770
<b>Total de activos corrientes</b>	<b>2,722,912</b>	<b>220,699</b>
Inversiones (Nota 7)		
Propiedad, mobiliario y equipos (Nota 8)	295,558	336,114
Otros activos (Nota 8)	7,379,851	7,614,631
<b>Total de Activos</b>	<b>10,398,321</b>	<b>8,171,444</b>
<b>Pasivos</b>		
Corrientes:		
Documentos por pagar (Nota 10)	-	-
Cuentas por pagar proveedores (Nota 11)	434,476	-
Cuentas por pagar accionistas (Nota 12)	-	-
Impuestos por pagar	150,596	105,208
Acumulaciones y otras cuentas por pagar (Nota 13)	1,323,983	24,684
<b>Total de pasivos corrientes</b>	<b>1,909,055</b>	<b>129,892</b>
<b>Patrimonio de los accionistas</b>		
Acciones comunes con valor nominal de RD\$1000, Autorizadas 100 acciones emitidas y en circulacion 100 acciones	100,000	100,000
Depositos para futuro aumento de capital	8,000,000	8,000,000
Ganancias retenidas	(58,447)	432,694
Ganancias del ejercicio	447,713	(491,142)
<b>Total patrimonio de los accionistas</b>	<b>8,489,266</b>	<b>8,041,552</b>
<b>Total de los pasivos y patrimonio de accionistas</b>	<b>10,398,321</b>	<b>8,171,444</b>

Véanse notas sobre los estados financieros



FERDEL CONSTRUCTORA, S.R.L.

Estados de Ganancias y Pérdidas

	2019	2018
	(En RD pesos)	(En RD pesos)
Ventas	4,708,067	2,135,106
Ingresos por cubicaciones	<b>4,708,067</b>	<b>2,135,106</b>
Costos y gastos		
Costos de construcción (Nota 13)	2,792,287	1,639,994
	<b>1,915,780</b>	<b>495,112</b>
Gastos generales y administrativos (Nota 14)	1,196,759	780,328
Gastos financieros	36,395	11,373
Depreciación	92,599	114,805
	<b>1,325,753</b>	<b>906,506</b>
Ganancias antes de impuestos sobre la renta	590,027	(411,394)
Impuestos sobre la renta	142,314	-
<b>Ganancia (Pérdida) neta</b>	<b>447,713</b>	<b>(411,394)</b>



Véanse notas sobre los estados financieros



**FERDEL CONSTRUCTORA, S.R.L.**  
Estados de Flujos de Efectivo

**Efectivo por actividades de operación**

	2019	2018
<b>Ganancia neta</b>	447,713	(491,142)
Ajustes para reconciliar la ganancia neta con el efectivo (usado en) provisto por actividades de operación:		
Depreciación y amortización	92,599	114,805
Provisión obsolescencia y ajustes de inventarios	-	-
Provisión para cuentas malas	-	-
Ajuste impuesto sobre la renta año anterior	-	-
<b>Cambios de Activos y Pasivos netos:</b>		
Documentos y cuentas por cobrar	(1,454,454)	-
Inventarios	(835,883)	-
Gastos pagados por anticipados	(74,650)	(171,865)
Impuesto Sobre la Renta	45,389	(54,830)
Cuentas por pagar comerciales	434,476	(58,845)
Anticipos recibidos de clientes	-	-
Otras cuentas por pagar acumulados	1,299,299	(283,538)
<b>Efectivo neto usado en actividades de operaciones</b>	<b>(493,224)</b>	<b>(454,273)</b>

**Efectivo por actividades de inversión**

Adquisición de propiedad, muebles y equipos y mejora	(52,042)	65,318
Producto en retiro de activo fijo	-	-
Disminución (Aumento) en inversiones	-	-
Otros activos	234,780	970,969
<b>Efectivo neto usado en actividades de inversión</b>	<b>182,738</b>	<b>1,036,287</b>

**Actividades de financiamiento**

Prestamos obtenidos	-	-
Línea de crédito	-	-
Aporte para capitalización	-	-
Dividendos pagados	-	-
<b>Efectivo neto provisto por actividades de financiamiento</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

Aumento / Disminución en efectivo y equivalentes de efectivo	137,226	(23,933)
Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del año	23,929	47,862
<b>Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año</b>	<b>161,155</b>	<b>23,929</b>



**FERDEL CONSTRUCTORA, S.R.L.**

**Notas sobre los Estados Financieros**

**31 de Diciembre de los años 2019 Y 2018**



### **1.- Descripción de negocio**

FERDEL CONSTRUCTORA, S.R.L., es una compañía constituida de acuerdo con las leyes de la República Dominicana. La actividad principal de la compañía consiste principalmente en la construcción de obras civiles privadas y públicas, estructuras en concreto armado principalmente Viviendas.

Las oficinas administrativas y los bienes de la compañía están localizadas en las ciudad de Santo Domingo. El plazo de duración de sus actividades es ilimitado.

Los estados financieros del periodo terminado 31 de diciembre del año 2019 Y 2018 han sido emitidos con la aprobación de la Gerencia, El Consejo de Administración y la Junta Ordinaria para fines e interés general.

La Compañía ha cumplido con aplicar las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) oficializada por el Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana en el registro de sus operaciones y en la presentación de sus estados financieros.

### **2. Políticas contables**

#### **Base de presentación y uso de estimaciones**

Los estados financieros han sido presentados de conformidad con Normas Internaciones de Información Financiera adoptadas en la República Dominicana, las cuales requieren que la Gerencia haga estimados y suposiciones que afectan los balances de activos y pasivos informados y/o divulgación de activos y pasivos contingentes a la fecha de los estados financieros y las cantidades informadas de ingresos y gastos durante el periodo.



FERDEL CONSTRUCTORA, S.R.L.

Notas sobre los Estados Financieros

31 de Diciembre de los años 2019 y 2018



## 2. Políticas contables (continuación)

### Bases de presentación y uso de estimaciones (continuación)

Las estimaciones más significativas incluyen la recuperabilidad de las cuentas por cobrar, la obsolescencia de inventarios y la vida útil y el valor recuperable de los inmuebles, maquinarias y equipos.

### Moneda en que expresan los estados financieros

Los valores en los estados financieros están en pesos dominicanos. Los activos y pasivos en moneda extranjera se traducen a pesos dominicanos de acuerdo con la tasa de cambio vigente en la fecha de tales estados. Las transacciones ocurridas durante el año, incluyendo aquellas relativas a ingresos y gastos, se registran a las tasas vigentes en la fecha de la transacción.

### Efectivo y equivalentes de efectivo

La Compañía considera como equivalente de efectivo, cuando se adquieren, aquellas inversiones financieras cuyo periodo de vencimiento sea menor a tres meses.

### Cuentas por cobrar y provisión para cuentas de dudoso cobro

Las cuentas por cobrar comerciales son reconocidas por el equivalente de los montos originales de las facturas, deducidas de la provisión para cuentas de dudoso cobro. Esta provisión es determinada por la Gerencia de la Compañía en base a cuentas específicas de dudosa recuperación, teniendo en cuenta las bases establecidas en el Código Tributario de la Republica Dominicana (Ley 11-92 y sus modificaciones).

### Valuación de inventarios

Vehículos y equipos se registran al costo de unidades específicas, sin exceder el valor del mercado. Otros productos se registran al costo promedio.



FERDEL CONSTRUCTORA, S.R.L.

Notas sobre los Estados Financieros

31 de diciembre de los años 2019 Y 2018



## 2. Principales políticas contables (continuación)

### Propiedad, equipos, mejoras y depreciación

Los inmuebles, maquinarias y equipos están registrados al costo de adquisición, menos la depreciación acumulada. Los montos netos no exceden a los valores estimados de recuperación.

La depreciación se registra por el método de saldos decrecientes, teniendo en cuenta las bases establecidas en el Código Tributario de la República Dominicana (Ley 11-92 y sus modificaciones).

Las renovaciones y mejoras materiales son incorporadas al activo y las reparaciones y mantenimientos menores son reconocidos en las operaciones del periodo en el cual son incurridos.

La utilidad o pérdida en la venta de inmuebles, muebles, maquinarias y equipos se registra de la siguiente manera, al efectuarse la venta o retiro, se elimina de los libros el valor del activo y la correspondiente depreciación acumulada a la fecha de la venta o retiro. La utilidad o pérdida resultante es aplicada al resultado del ejercicio en el que se efectúa la operación.

Las tasas de depreciación utilizadas son:

Categoría	Vida Útil	Método
Edificios	5%	Saldo decreciente
Equillos de transporte	25%	Saldo Decreciente
Muebles y equillos de oficinas	25%	Saldo decreciente
Herramientas y equipos	15%	Saldo decreciente

### Impuesto sobre la renta

El impuesto sobre la renta esta calculado en base a las ganancias o pérdidas antes de impuestos sobre la renta, reportados en los estados financieros, teniendo en cuentas las bases establecidas en el Código Tributario de la República Dominicana (Ley 11-92 y sus modificaciones)

### Registro de ingresos

La Compañía reconoce sus ingresos en ventas a créditos y otros ingresos bajo el método de lo devengado de conformidad con Normas Internaciones de Información Financiera adoptadas en la República Dominicana.



FERDEL CONSTRUCTORA, S.R.L.

Notas sobre los Estados Financieros

31 de diciembre de los años 2019 Y 2018



2.- Principales políticas contables (continuación)

**Ganancia (perdida) por acción**

La ganancia (perdida) por acción se computa dividiendo la ganancia (perdida) neta del periodo entre el numero promedio de acciones en circulación del año.

**Cargos diferidos**

Los cargos diferidos se registran al costo y se amortizan en el periodo de vigencia de los contratos de representación de marcas del año.

3. Efectivo

El efectivo esta compuesto como sigue:

	2019	2018
Fondo de caja	-	-
Bancos del pais	161,155	23,929
	<u>161,155</u>	<u>23,929</u>

4. Cuentas por cobrar

Las cuentas por cobrar están compuestas como sigue:

	2019 (En RD pesos)	2018 (En RD pesos)
Comerciales	1,272,257	-
Otras cuentas por cobrar	182,197	-
	<u>1,454,454</u>	-
Provision para cuentas malas	-	-
	<u>1,454,454</u>	-



FERDEL CONSTRUCTORA, S.R.L.

Notas sobre los Estados Financieros  
31 de diciembre de los años 2019 Y 2018



5. Inventarios

Los inventarios están compuestos como sigue:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	(En RD pesos)	(En RD pesos)
Materiales de construcción (vigas, tolas, barras, arena)	350,840	-
inventarios de productos en proceso	485,043	-
	<u>835,883</u>	<u>-</u>

6. Gastos pagados por anticipado

Los gastos pagados por anticipado están compuestos como sigue:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	(En RD pesos)	(En RD pesos)
Itbis pagado por adelantado	-	-
	<u>-</u>	<u>-</u>

7. Inversiones

Las inversiones están compuestas como sigue:

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
	(En RD pesos)	(En RD pesos)
	-	-

NO APLICA



FERDEL CONSTRUCTORA, S.R.L.

Notas sobre los Estados Financieros  
31 de diciembre de los años 2019 Y 2018



8. Propiedad, mobiliario y equipo neto

La propiedad, mobiliario y equipo neto están compuestos como sigue:

Clase de activo	Saldos Iniciales	Adiciones	Retiros	Otros	Saldos Finales
<b>Costo:</b>					
Maquinarias y equipos de taller	449,488	52,043			501,531
Equipo de Transporte	-				-
Mobiliario y equipo de Oficina	58,779				58,779
	<u>508,267</u>	<u>52,043</u>	-	-	<u>560,310</u>
<b>Depreciacion Acumulada</b>					
Maquinarias y equipos de taller	144,361	84,852			229,213
Equipos de transporte, mobiliario y equipos de oficina	27,792	7,747			35,539
Balance al 31 de diciembre del 2019	<u>172,153</u>	<u>92,599</u>	-	-	<u>264,752</u>
<b>Total Neto</b>	<u><b>336,114</b></u>	<u><b>(7,746.87)</b></u>	-	-	<u><b>295,558</b></u>

Fueron consideradas en otros activos las formaletas ya que no se considera activos fijos

Otros activos  
Formaletas metalicas 7,379,851



**FERDEL CONSTRUCTORA, S.R.L.**  
 Notas sobre los Estados Financieros  
 31 de diciembre de los años 2019 Y 2018



**10. Documentos por pagar**

2019  
(En RD pesos)

NO APLICA

\_\_\_\_\_  
 \_\_\_\_\_

**11. Cuentas por pagar proveedores**

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	(En RD pesos)	(En RD pesos)

Proveedores locales

434,476

-

434,476

-

**12. Otras cuentas y Acumulaciones por pagar**

Las Acumulaciones por pagar están compuestas como sigue:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	(En RD pesos)	(En RD pesos)
Otras	1,323,983	24,684
	<u>1,323,983</u>	<u>24,684</u>



FERDEL CONSTRUCTORA, S.R.L.

Notas sobre los Estados Financieros  
31 de diciembre de los años 2019 Y 2018



13. Costos de ventas

Los costos de construcción están compuestos como sigue:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	(En RD pesos)	(En RD pesos)
Materiales de construccion	418,843	245,999
Costos indirectos de fabricacion	2,373,444	1,393,995
	<u>2,792,287</u>	<u>1,639,994</u>

14. Gastos Generales y de ventas

Los gastos generales y de ventas esta compuesto como sigue:

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
	(En RD pesos)	(En RD pesos)
Sueldos administrativos	367,788	478,624
Gastos de Personal	13,609	-
Aportes al fondo de pensiones	34,247	13,817
Seguros y riesgos laborales	18,360	16,220
Infotep	3,400	4,231
Gastos por trabajos suministros y servicios	759,355	267,436
Gastos de activos fijos	-	-
	<u>1,196,759</u>	<u>780,328</u>

Nota: Los Gastos de depreciacion y financieros no estan incluidos.



Datos de Recepción: 1-31-07416-2/IR2/387829380

<b>DGII</b>		<b>DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS</b>		<b>IR-2</b>		
<b>DECLARACION JURADA ANUAL DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE SOCIEDADES</b>						
<b>I. DATOS PERSONALES DECLARANTE</b>		Nombre(s) FERDEL CONSTRUCTORA S.R.L.		Apellido(s)		
RNC/Cédula 131074162		Nombre Comercial FERDEL CONSTRUCTORA		Teléfono 6972065		
Correo Electrónico manualmetel@gmail.com		Rectificativa No		Tipo Declaración Normal		
<b>II. DETERMINACION DE LA RENTA NETA IMPONIBLE O PERDIDA FISCAL</b>						
<b>A. INGRESOS (Viene De La Casilla Total De Ingresos. Anexos Estado De Resultados)</b>						
				=	<b>A</b>	4,701,111.00
				=	<b>B</b>	1,911,226.00
<b>B. INGRESOS BRUTOS SUJETOS AL PAGO DE ANTICIPOS (Viene Del Anexo E )</b>				=	<b>1</b>	590,000.00
<b>1.- BENEFICIO O PERDIDA NETA ANTES DEL IMPUESTO (Viene Del Anexo B)</b>						
2.- AJUSTES POSITIVOS (Viene del Anexo G)				+	2	16,995.00
3.- EXENCIÓN LEY DE INCENTIVOS				-	3	
4.- DIVIDENDOS GANADOS EN OTRAS COMPAÑIAS				-	4	0.00
5.- AJUSTES NEGATIVOS (Viene del Anexo G)				-	5	0.00
<b>6.- TOTAL AJUSTES FISCALES (Casillas 2-3-4-5)</b>				=	<b>6</b>	16,995.00
<b>7.- RENTA NETA IMPONIBLE ANTES DE LA PÉRDIDA Y DE LA LEY No. 392-07 (Casillas 1 ± 6)</b>				=	<b>7</b>	607,022.00
8.- PERDIDAS AÑOS ANTERIORES QUE SE COMPENSAN (Viene del total columna [k] del Anexo E)				-	8	78,932.40
<b>9.- RENTA NETA IMPONIBLE DESPUES DE LA PÉRDIDA Y ANTES DE LA LEY No. 392-07 (Casillas 7 - 8)</b>				=	<b>9</b>	527,089.60
10.- DEDUCCIÓN POR INVERSIÓN ( Ley No. 392-07)				-	10	0.00
<b>11.- RENTA NETA IMPONIBLE DESPUÉS DE LA PÉRDIDA Y DE LA LEY No. 392-07</b>				=	<b>11</b>	527,089.60
<b>III. LIQUIDACIÓN</b>						
<b>12.- IMPUESTO LIQUIDADADO (Aplicar 27% A La Casilla 11)</b>				=	<b>12</b>	142,314.19
13.- ANTICIPOS PAGADOS				-	13	109,311.04
14.- RETENCIONES ENTIDADES DEL ESTADO (Viene del Formato de Envío 622)				-	14	42,382.72
15.- CRÉDITO POR INVERSIÓN (Art. 34 de la Ley 108-10)				-	15	
16.- CRÉDITO POR ENERGÍA RENOVABLE				-	16	
17.- CRÉDITO RETENCIONES POR INTERÉS BANCARIOS				-	17	40.00
18.- CRÉDITO POR RETENCIONES DE GANANCIA DE CAPITAL				-	18	
19.- CRÉDITO POR IMPUESTOS PAGADOS EN EL EXTERIOR				-	19	
20.- CRÉDITO FISCAL (Art. 39 de la Ley 108-10) (Ley No. 253-12)				-	20	
21.- COMPENSACIONES AUTORIZADAS Y OTROS PAGOS				-	21	
22.- SALDO A FAVOR DEL EJERCICIO ANTERIOR NO COMPENSADO				-	22	64,146.70
<b>23.- DIFERENCIA A PAGAR (12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 Si El Resultado Es Positivo)</b>				=	<b>23</b>	0.00
<b>24.- SALDO A FAVOR (12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22 Si El Resultado Es Negativo)</b>				=	<b>24</b>	73,566.38
25.- MORA POR DECLARACIÓN TARDÍA Aplicar el 10% sobre casilla 23 por el 1er. Mes y 4% progresivo por cada mes o fracción de mes				+	25	0.00
26.- MORA EN PAGOS DE ANTICIPOS (Sobre el monto mensual de anticipos no pagados)				+	26	
<b>27.- TOTAL RECARGOS (Casillas 25+26)</b>				=	<b>27</b>	0.00
28.- SANCIONES				+	28	
29.- INTERÉS INDEMNIZATORIO POR DECLARACIÓN TARDÍA (Aplicar % sobre casilla 23)				+	29	0.00
30.- INTERÉS INDEMNIZATORIO SOBRE ANTICIPOS (Sobre el monto mensual de anticipos no pagados)				+	30	
<b>31.- TOTAL A PAGAR (23+27+28+29+30)</b>				=	<b>31</b>	0.00
<b>32.- SALDO A COMPENSAR EN ACTIVO/ANTICIPO</b>				=	<b>32</b>	
<b>33.- NUEVO SALDO A FAVOR (Casillas 24-27-28-30-32 Si Es Negativa) (Si Es Positivo Valor A Pagar)</b>				=	<b>33</b>	73,566.38



**JURAMENTO**

Declaro bajo la fe de juramento, que los datos consignados en la presente declaración son correctos y completos y que no he omitido ni falseado dato alguno que la misma deba contener, siendo todo su contenido la fiel expresión de la verdad.

7A53F8EC8020E7F06E264A48639DDCE7#



Datos de Recepción: 1-31-07416-2/A1/3B7829437

<b>DGII</b> DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS <b>BALANCE GENERAL</b>		<b>ANEXO A-1</b> Período 201912	
I. DATOS PERSONALES DECLARANTE			
RNC/Cédula	131074162	Nombre(s)	FERDEL CONSTRUCTORA SRL
		Apellido(s)	
<b>I. ACTIVOS</b>		<b>MONTOS</b>	<b>TOTALES</b>
<b>1.- ACTIVOS CORRIENTES</b>			9,831,343.00
1.1 CAJAS Y BANCOS		161,155.00	
1.2 CUENTAS POR COBRAR A CLIENTES		1,272,257.00	
1.3 CUENTAS POR COBRAR A RELACIONADOS			
1.4 OTRAS CUENTAS POR COBRAR		182,197.00	
1.5 INVENTARIO DE MERCANCIAS O PRODUCTOS TERMINADOS		0.00	
1.6 INVENTARIO DE MATERIA PRIMA		350,840.00	
1.7 INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO		485,043.00	
1.8 OTROS INVENTARIOS			
1.9 MERCANCIAS EN TRANSITO			
1.10 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO		7,379,851.00	
1.11 OTROS ACTIVOS CORRIENTES			
1.12 DIVIDENDOS A CUENTA ENTREGADOS EN EL EJERCICIO			560,100.00
<b>2.- ACTIVOS FIJOS (*)</b>			
2.1 EDIFICACIONES (CATEGORIA 1)			
2.2 EDIFICACIONES DE EXPLOTACIONES AGROPECUARIAS (CATEGORIA 1)		560,310.00	
2.3 AUTOMOVILES Y EQUIPOS (CATEGORIA 2)			
2.4 OTROS ACTIVOS FIJOS DEPRECIABLES (CATEGORIA 3)			
2.5 OTROS ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES (INCLUYE TERRENOS URBANOS)			
2.6 OTROS ACTIVOS FIJOS NO DEPRECIABLES (INCLUYE TERRENOS RURALES)			
2.7 REVALUACION DE ACTIVOS			0.00
<b>3.- INVERSIONES</b>			
3.1 DEPOSITOS			
3.2 ACCIONES			
3.3 OTRAS INVERSIONES			271,420.00
<b>4.- OTROS ACTIVOS</b>			
4.1 OTROS ACTIVOS NO AMORTIZABLES		271,420.00	
4.2 IMPUESTO SOBRE LA RENTA DIFERIDO O ANTICIPADO			
4.3 OTROS ACTIVOS AMORTIZABLES			284,752.00
<b>5.- PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS</b>			
5.1 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 1)			
5.2 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS EDIFICACIONES AGROPECUARIAS (CATEGORIA 1)		264,752.00	
5.3 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 2)			
5.4 DEPRECIACION ACUMULADA ACTIVOS FIJOS (CATEGORIA 3)			
5.5 PARA CUENTAS INCOBRABLES			
5.6 PROVISION DE INVENTARIO			
5.7 OTRAS PROVISIONES			10,398,321.00
<b>6.- TOTAL ACTIVOS</b>			9,909,055.19
<b>II. PASIVOS Y PATRIMONIO</b>			
<b>7.- ACREEDORES A CORTO PLAZO</b>			
7.1 PRESTAMOS		434,476.00	
7.2 CUENTAS POR PAGAR		150,596.19	
7.3 IMPUESTOS POR PAGAR		9,323,983.00	
7.4 OTRAS CUENTAS POR PAGAR			
7.5 COBROS ANTICIPADOS			
7.6 APORTES PARA FUTURA CAPITALIZACION			0.00
<b>8.- ACREEDORES A LARGO PLAZO</b>			
8.1 PRESTAMOS HIPOTECARIOS			
8.2 PRESTAMOS COMERCIALES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS LOCALES			
8.3 PRESTAMOS COMERCIALES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS DEL EXTERIOR			
8.4 PRESTAMOS CON ENTIDADES RELACIONADAS LOCALES			
8.5 PRESTAMOS CON ENTIDADES RELACIONADAS DEL EXTERIOR			
8.6 PRESTAMOS CON ENTIDADES ACOGIDAS A REGIMENES ESPECIALES			
8.7 PRESTAMOS CON ORGANISMOS INTERNACIONALES			
8.8 PRESTAMOS CON ACCIONISTAS			
<b>9.- OTROS PASIVOS</b>			489,205.81
<b>10.- PATRIMONIO</b>			
10.1 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO		100,000.00	
10.2 RESERVA LEGAL			
10.3 SUPERAVIT REVALUACION DE ACTIVOS		-58,447.00	
10.4 BENEFICIOS (PERDIDAS) DE EJERCICIOS ANTERIORES		447,712.81	
10.5 BENEFICIO (PERDIDA) DEL EJERCICIO ACTUAL			
10.6 OTRAS RESERVAS			10,398,321.00
<b>11.- TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>			

AC0A08E7EFF7335A92C0EA792B3B3C92#





7/8/2020

(.0015)		
12.9 POR PRÉSTAMOS CON ENTIDADES ACOGIDAS A REGIMENES ESPECIALES	28,603.00	5,812.00
12.10 OTROS GASTOS FINANCIEROS		
<b>13. GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>		
13.1 POR PERDIDAS EN VENTAS DE ACTIVOS DEPRECIABLES		
13.2 POR PERDIDAS EN VENTAS DE BIENES DE CAPITAL		
13.3 PERDIDAS POR CUENTAS INCOBRABLES		
13.4 PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES		
13.5 POR DIFERENCIAS NEGATIVAS CAMBIARIAS	5,812.00	
13.6 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS		
13.7 PROVISIÓN DE INVENTARIO		190,027.00
13.8 OTRAS PROVISIONES		4,709,613.00
<b>14. BENEFICIO (PÉRDIDA) DEL EJERC. ANTES DE IMP. SOBRE LA RENTA</b>		
<b>15. TOTAL</b>		

ED546BA94F68A0EB4439937BEBA0B30F#





# C. DOCUMENTACION TECNICA





**LOTE 1. LA VEGA**





OBRA: Presupuesto Readequación de área para Centro de Entrevistas del Palacio de Justicia de La Vega.

Fecha de creación:  
Fecha de impresión:

UBIC.: La Vega.

Solicitado por:

Preparado por:

Part.	Descripción	Cant.	Und.	PU	Valor (RDS)	Sub-total
PRIMER NIVEL						
1.00 CENTRO DE ENTREVISTAS						
1.01	Apertura hueco de puerta en verja perimetral (1.20 x 2.10 m) (incluye terminación)	2.00	ud		-	
1.02	Desmonte de ventana corredera existente	1.00	ud		-	
1.03	Desmonte de lámparas existentes	6.00	ud		-	
1.04	Demolición de muro alfeizer en ventana	1.00	ud		-	
1.05	Desmonte de puertas de caoba existentes 2.00 x 2.40 m (Incluye jamba)	3.00	ud		-	
1.06	Terminaciones de cantos y mochetas en demolición de muros de ventanas	24.00	m		-	
1.07	Cierre de huecos de puertas en Dens-Glass	7.30	m2		-	
1.08	Suministro e Instalación de muros en Sheetrock con fibra acústica (Incluye estructura calibre 25)	35.60	m2		-	
1.09	Suministro e Instalación de puerta de hierro en verja perimetral (1.20 x 2.10 m)	27.11	p2		-	
1.10	Suministro e Instalación de puerta de hierro en muro lateral área de juegos y espera (1.00 x 2.10 m)	22.60	p2		-	
1.11	Suministro e instalación de puerta en Caoba (0,80 x 2,10 m)	1.00	ud		-	
1.12	Suministro e instalación de puerta en Caoba (0,90 x 2,10 m)	1.00	ud		-	
1.13	Suministro e instalación de puerta en cristal con transon (1,00 x 2,30 m)	1.00	ud		-	
1.14	Suministro e instalación de inodoro elongado blanco con asiento de calda lenta (sin tapa), de fluxómetro manual de palanca, acabado pulido (Incluye piezas y M.O.)	1.00	ud		-	
1.15	Suministro e instalación de fluxómetro para inodoro de manija spud de 32mm con recubrimiento antibacterial, niple recto 32mm x 9" de largo	1.00	ud		-	
1.16	Suministro e instalación de lavamanos de porcelana ovalado bajo meseta, altura 16 1/4", ancho 1901/4" blanco, antimanchas de un hoyo para un grifo monomando. (Incluye piezas y M.O.)	1.00	ud		-	
1.17	Suministro e instalación de Llave manomando para lavamanos, monomando de lavado con contra, cuadrado inclinado 1/2"-14 NPSM	1.00	ud		-	
1.18	Suministro e instalación de porcelanato de piso 0,60m x 0,60m en tonos claros acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes	4.60	m2		-	
1.19	Suministro e instalación de porcelanato de pared 0,30m x 0,60m en tonos claros acorde con el porcelanato de piso, antideslizantes, h=3,00m	23.80	m2		-	
1.20	Suministro e instalación de barras para minusválido en acero inoxidable redonda de 1 1/2" x 36" de longitud.	1.00	ud		-	
1.21	Suministro e instalación de Desagüe de piso 2" niquelado con parrilla cuadrada	1.00	ud		-	
1.22	Suministro e instalación de tuberías, piezas y M.O. conexión sanitaria a registro existente	1.00	ud		-	





OBRA: Presupuesto Re adecuación de área para Centro de Entrevistas del Palacio de Justicia de La Vega.

Fecha de creación:  
Fecha de impresión:

UBIC.: La Vega.

Solicitado por:

Preparado por:

Part.	Descripción	Cant.	Und.	PU	Valor (RD\$)	Sub-total
1.23	Suministro e instalación de espejos nuevos (1,00 x 0,70 m) con marco de aluminio de 1"	7.60	p2		-	
1.24	Suministro e Instalación de Dispensador de acero inoxidable para rollos grandes de papel higiénico	1.00	ud		-	
1.25	Suministro e Instalación Dosificador para jabón líquido	1.00	ud		-	
1.26	Suministro e Instalación de Dispensador Automático de Rollos de Papel Toalla Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado satinado	1.00	ud		-	
1.27	Suministro e instalación de plafón 2 x 2 x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y CrossTee)	29.00	m2		-	
1.28	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2 x 2 con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL	11.00	ud		-	
1.29	Suministro e instalación de Interruptores sencillos polímetro Color blanco (pure white) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte	3.00	ud		-	
1.30	Suministro e instalación de tomacorrientes dobles 120 V Tecnopolímero color blanco	2.00	ud		-	
1.31	Suministro e instalación de salidas de data	1.00	ud		-	
1.32	Suministro y Aplicación de pintura satinada en muros interiores	180.00	m2		-	
1.33	Muros de bloques de 6" para Rampa con personas con discapacidad (Incluye excavación, Zapata, Colocación y terminación)	1.00	pa		-	
1.34	Relleno compactado (E=0.50) material clasificado	6.00	m3		-	
1.35	Acera rayada en H.A. Con malla electrosoldada	10.00	m2		-	
1.36	Suministro e Instalación de baranda en Rampa para personas con discapacidad en Acero Inoxidable de tubos de 2" y 1 1/2" (Ver detalle en Planos)	7.00	ml		-	
1.37	Suministro y Aplicación de pintura acrílica en muros exteriores	100.00	m2		-	
1.38	Suministro e instalación de alfombra comercial	14.00	y2		-	
1.39	Suministro e instalación de zócalos de alfombra con madera	12.50	m		-	
1.40	Suministro e instalación de Aire Acondicionado tipo split Inverter Seer 21, de 12,000 BTU	2.00	ud		-	
1.41	Bote de escombros	1.00	pa		-	
1.42	Limpieza de área exterior para área de juegos y espera	1.00	ud		-	
1.43	Jardinería ( grama 50 m2, gravilla blanca 20 sacos, tierra negra 6 m2, Palma areca mediana 6 ud, Trinitaria enana adultas 10 ud) Incluye mano de Obra	1.00	ud		-	
	<b>Sub-total</b>					<b>RD\$ -</b>



SEGUNDO NIVEL

2.00 CENTRO DE OBSERVACIÓN

2.01	Demolición de muro de Sheetrock existente	13.41	m2		-	
2.02	Desmante de puertas existentes	2.00	ud		-	
2.03	Apertura para hueco de puerta (1.00 x 2.40 m) (incluye terminación)	1.00	ud		-	
2.04	Desmante de meseta y gabinetes de pisos existentes	1.00	ud		-	
2.05	Desmante y anulación de instalaciones sanitarias existentes	1.00	ud		-	



OBRA: Presupuesto Readequación de área para Centro de Entrevistas del Palacio de Justicia de La Vega.

Fecha de creación:  
Fecha de impresión:

UBIC.: La Vega.

Solicitado por:

Preparado por:

Part.	Descripción	Cant.	Und.	PU	Valor (RD\$)	Sub-total
2.06	Resane de pañete en muros	1.00	ud		-	
2.07	Cierre de hueco de puerta en Dens-glass 1/2" a una cara con párales de refuerzos de 3 5/8" (1.00 x 2.40 m),	2.40	m2		-	
2.08	Desmonte de lámparas existentes	5.00	ud		-	
2.09	Suministro e instalación de Puerta nueva en Caoba batiente (0.90x 2.40) (incluye jamba)	1.00	ud		-	
2.10	Suministro e instalación de Puerta nueva en Caoba (0.90x 2.10) (incluye jamba)	1.00	ud		-	
2.11	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2 x 2 con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL	7.00	ud		-	
2.12	Suministro e instalación de interruptores sencillos Tecnopolímero Color blanco (pure white) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte	2.00	ud		-	
2.13	Suministro e instalación de tomacorrientes dobles 120 V Tecnopolímero color blanco	2.00	ud		-	
2.14	Suministro e instalación de Salidas de data y/o teléfono	1.00	ud		-	
2.15	Suministro e instalación de Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y CrossTee)	23.00	m2		-	
2.16	Suministro e instalación de Aire Acondicionado tipo split Inverter Seer 21, de 18000 BTU	1.00	ud		-	
2.17	Suministro y colocación de piso de vinil machimbrado	23.00	m2		-	
2.18	Suministro e instalación de zócalos de madera	18.00	m		-	
2.19	Suministro y Aplicación de pintura satinada en muros interiores	75.00	m2		-	
<b>Sub-total</b>						<b>RD\$ -</b>



<b>SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)</b>					<b>RD\$ -</b>
---	--	--	--	--	---------------

**3.00 GASTOS INDIRECTOS**

3.01	Dirección técnica y responsabilidad			10.00%	RD\$ -
3.02	Gastos administrativos y de obra			3.00%	RD\$ -
3.03	Transporte			2.50%	RD\$ -
<b>SUB-TOTAL</b>					<b>RD\$0.00</b>

<b>SUB-TOTAL GRAVADO</b>					<b>RD\$0.00</b>
--------------------------	--	--	--	--	-----------------

<b>BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS</b>				<b>10.00%</b>	<b>RD\$ -</b>
3.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)			18.00%	RD\$ -
3.05	Seguro Social y Contra accidentes			4.50%	RD\$ -
3.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción			1.00%	RD\$ -
3.07	CODIA			0.10%	RD\$ -
3.08	Equipos de salud e Higiene			1.00%	RD\$ -



OBRA: Presupuesto Readecuación de área para Centro de Entrevistas del Palacio de Justicia de La Vega.

Fecha de creación:  
Fecha de impresión:

UBIC.: La Vega.

Solicitado por:  
Preparado por:

Part.	Descripción	Cant.	Und.	PU	Valor (RD\$)	Sub-total
3.09	Equipos de Seguridad y protección personal			2.00%		RD\$ -
	<b>SUB-TOTAL (RD\$)</b>					<b>RD\$ -</b>
	<b>SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD\$)</b>					<b>RD\$0.00</b>
3.10	Imprevistos			5%		-
	<b>TOTAL GENERAL (RD\$)</b>					<b>-</b>



















nov '20 | 23 nov '20 | 30 nov '20 | 7 dic '20 | 14 dic '20 | 21 dic '20 | 28 dic '20 | 4 ene '21  
 M X J V S D | L M X J V S D | L M X J V S D | L M X J V S D | L M X J V S D | L M X J V S D | L M X J V S D | L M X J V S D



Proyecto: Programacion y Plan  
 Fecha: lun 5/10/20

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	







Proyecto: Programacion y Plan  
 Fecha: lun 5/10/20

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	






Proyecto: Programacion y Plan  
 Fecha: lun 5/10/20

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	







Proyecto: Programacion y Plan  
 Fecha: lun 5/10/20

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	







Proyecto: Programacion y Plan Fecha: lun 5/10/20	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
	Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
	Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	





No. EXPEDIENTE
CP-CPJ-006-2020

**CURRÍCULO DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO**

**1. Cargo propuesto**

GERENTE - PALACIO DE JUSTICIA DE LA VEGA

**2. Nombre de la firma:**

FERDEL CONSTRUCTORA, SRL

**3. Nombre del individuo:**

CARLO MOREL GUZMAN

**4. Fecha de nacimiento:** 02 noviembre 1987 **Nacionalidad:** DOMINICANO

**5. Educación:** Ingeniero civil- Especialidad en Gestión de proyectos, Universidad Iberoamericana UNIBE.

**6. Asociaciones profesionales a las que pertenece:**

Colegio Dominicano de Ingenieros Arquitectos y Agrimensores (CODIA)

**7. Otras especialidades:**

- 1- Ingeniero Civil, noviembre 2009, Universidad Iberoamericana (UNIBE).
- 2- Marter Executive en Gestión de Proyectos, diciembre 2013, Escuela de Organización Industrial (EOI) ESPAÑA.
- 3- Maestría en Dirección de Proyectos, Maestría en Dirección de Proyectos, abril 2014, Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).
- 4- Administración de la Construcción, abril 2010, Quality Global Busines.

**8. Países donde tiene experiencia de trabajo:** REPUBLICA DOMINICANA

**9. Idiomas**

Español - excelente, Ingles -bueno.

**10. Historia Laboral**

Desde año 2008 Hasta 2010 Empresa: Centro servicio urbanístico.

Cargos desempeñados: Ingeniero Residente.





Desde año 2010 hasta Finales 2010 Empresa: OPRET.

Cargos desempeñados: Sub-encargado de cubicaciones.

Desde año 2011 hasta 2019 Empresa: Ferdel Constructora

Cargos desempeñados: Dirección, ejecución y supervisión de los proyectos.

11. Detalle de las actividades asignadas:	12. Trabajos que ha realizado que mejor demuestran la capacidad para ejecutar las tareas asignadas:
<p>DIRECTOR DE OBRA</p>	<p>Nombre de la tarea o proyecto: Remodelación Torre INABIE, 1era. Etapa: Niveles 3, 4, 5 y 6; para ubicar Oficinas del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, Ministerio de Educación</p> <p>Año: 2017</p> <p>Lugar: Rep.Dom</p> <p>Contratante: INABIE</p> <p>Principales características del proyecto:</p> <p>Actividades desempeñadas: ENCARGADO DE COSTOS Y CUBICACIONES</p>
<p>DIRECTOR DE OBRA</p>	<p>Nombre de la tarea o proyecto: Suministro y colocación de Asfalto</p> <p>Año: 2014-2016</p> <p>Lugar: Rep.Dom</p> <p>Contratante: Antigua Investments</p> <p>Principales características del proyecto: Suministro y colocación de Asfalto</p> <p>Actividades desempeñadas: INGENIERO RESIDENTE</p>
<p>DIRECTOR DE OBRA</p>	<p>Nombre de la tarea o proyecto: REMODELACION DEL PABELLON DE OFICIALES Y ALISTADOS (INCLUYE ESTRUCTURA METALICA)</p> <p>Año: 2018</p> <p>Lugar: Rep.Dom</p> <p>Contratante: DNCD</p> <p>Principales características del proyecto: REMODELACION Y CONSTRUCCION</p> <p>Actividades desempeñadas: INGENIERO RESIDENTE</p>



<p>DIRECTOR DE OBRA</p>	<p>Nombre de la tarea o proyecto: CONSTRUCCION DE PANADERIA REPOSTERIA ASOCIACION DE MUJERES PARA EL PROGRESO DE GUAYABAL (AMUPRODEGUA), MUNICIPIO GUAYABAL, PROVINCIA AZUA</p> <p>Año: 2017</p> <p>Lugar: Rep.Dom</p> <p>Contratante: FONPER</p> <p>Principales características del proyecto: CONSTRUCCION</p> <p>Actividades desempeñadas: INGENIERO RESIDENTE</p>
<p>DIRECTOR DE OBRA</p>	<p>Nombre de la tarea o proyecto: Ampliación del área de la dirección general de riesgos agrícolas (DIGERA)</p> <p>Año: 2015</p> <p>Lugar: Rep.Dom</p> <p>Contratante: FERDEL CONSTRUCTORA</p> <p>Principales características del proyecto: CONSTRUCCION</p> <p>Actividades desempeñadas: INGENIERO RESIDENTE</p>
<p>DIRECTOR DE OBRA</p>	<p>Nombre de la tarea o proyecto: Adecuaciones menores de la Institución y el FENC</p> <p>Año: 2015</p> <p>Lugar: Rep.Dom</p> <p>Contratante: FERDEL CONSTRUCTORA</p> <p>Principales características del proyecto: CONSTRUCCION</p> <p>Actividades desempeñadas: INGENIERO RESIDENTE</p>
<p>DIRECTOR DE OBRA</p>	<p>Nombre de la tarea o proyecto: REMOZAMIENTO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA (INAIFI)</p> <p>Año: 2016</p> <p>Lugar: Rep.Dom</p> <p>Contratante: FERDEL CONSTRUCTORA</p> <p>Principales características del proyecto: REMOZAMIENTO</p> <p>Actividades desempeñadas: INGENIERO RESIDENTE</p>



<p>DIRECTOR DE OBRA</p>	<p>Nombre de la tarea o proyecto: CONSTRUCCION DE STAND PRINCIPAL Y AULA VIRTUAL FERIA DEL LIBRO 2016. (INCLUYE ESTRUCTURA METALICA)</p> <p>Año: 2016</p> <p>Lugar: Rep.Dom</p> <p>Contratante: FERDEL CONSTRUCTORA</p> <p>Principales características del proyecto: CONSTRUCCION</p> <p>Actividades desempeñadas: INGENIERO RESIDENTE</p>
<p>DIRECTOR DE OBRA</p>	<p>Nombre de la tarea o proyecto: Construcción del Hospital Municipal de Nigua, San Cristóbal</p> <p>Año: 2008-2010</p> <p>Lugar: San Cristóbal Rep.Dom</p> <p>Contratante: FERDEL CONSTRUCTORA</p> <p>Principales características del proyecto: CONSTRUCCION</p> <p>Actividades desempeñadas: INGENIERO RESIDENTE</p>
<p>DIRECTOR DE OBRA</p>	<p>Nombre de la tarea o proyecto: Construcción de la escuela básica Guaricano. (INCLUYE ESTRUCTURA METALICA)</p> <p>Año: 2013-2014</p> <p>Lugar: Santo Domingo, Rep.Dom</p> <p>Contratante: FERDEL CONSTRUCTORA</p> <p>Principales características del proyecto: CONSTRUCCION</p> <p>Actividades desempeñadas: INGENIERO RESIDENTE</p>
<p>DIRECTOR DE OBRA</p>	<p>Nombre de la tarea o proyecto: AMPLIACION DEL AREA DE LA DIRECCION GENERAL DE RIESGOS AGRICOLAS (DIGERA)</p> <p>Año: abril 2015- mayo 2015</p> <p>Lugar: Distrito Nacional, Rep.Dom</p> <p>Contratante: FERDEL CONSTRUCTORA</p> <p>Principales características del proyecto: REMODELACION</p> <p>Actividades desempeñadas: INGENIERO RESIDENTE</p>



DISTRIBUCIÓN

Original 1 – Expediente de Compras

<p>DIRECTOR DE OBRA</p>	<p>Nombre de la tarea o proyecto: REMODELACION OFICINAS LIVERPOOL (EDEESTE)</p> <p>Año: JULIO 2014</p> <p>Lugar: Distrito Nacional, Rep.Dom</p> <p>Contratante: FERDEL CONSTRUCTORA</p> <p>Principales características del proyecto: CONSTRUCCION</p> <p>Actividades desempeñadas: INGENIERO RESIDENTE</p>
<p>DIRECTOR DE OBRA</p>	<p>Nombre de la tarea o proyecto: Construcción de comedores y bloque de aulas. (INCLUYE ESTRUCTURA METALICA)</p> <p>Año: 2015-2016</p> <p>Lugar: Sabana Grande de Boya, Rep.Dom</p> <p>Contratante: FERDEL CONSTRUCTORA</p> <p>Principales características del proyecto: CONSTRUCCION</p> <p>Actividades desempeñadas: INGENIERO RESIDENTE</p>
<p>DIRECTOR DE OBRA</p>	<p>Nombre de la tarea o proyecto: ADECUACION OFICINA 5TO PISO DIGECOG</p> <p>Año: DICIEMBRE 2013</p> <p>Lugar: Distrito Nacional, Rep.Dom</p> <p>Contratante: FERDEL CONSTRUCTORA</p> <p>Principales características del proyecto: REMODELACION</p> <p>Actividades desempeñadas: INGENIERO RESIDENTE</p>
<p>DIRECTOR DE OBRA</p>	<p>Nombre de la tarea o proyecto: CONSTRUCCION DE NAVE INDUSTRIAL</p> <p>Año: ABRIL 2012</p> <p>Lugar: Santo Domingo, Rep.Dom</p> <p>Contratante: FERDEL CONSTRUCTORA</p> <p>Principales características del proyecto: CONSTRUCCION</p> <p>Actividades desempeñadas: INGENIERO RESIDENTE</p>



<p>DIRECTOR DE OBRA</p>	<p>Nombre de la tarea o proyecto: CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE 4 NIVELES, MOVIMIENTOS DE TIERRA Y ASFALTADO</p> <p>AÑO: DICIEMBRE 2012</p> <p>Lugar: Santo Domingo, Rep.Dom</p> <p>Contratante: FERDEL CONSTRUCTORA</p> <p>Principales características del proyecto: ESTRUCTURA METALICA</p> <p>Actividades desempeñadas: INGENIERO RESIDENTE</p>
<p>DIRECTOR DE OBRA</p>	<p>Nombre de la tarea o proyecto: REMODELACION LABORATORIO CENTRAL CAASD</p> <p>Año: ABRIL 2012</p> <p>Lugar: Distrito Nacional, Rep.Dom</p> <p>Contratante: FERDEL CONSTRUCTORA</p> <p>Principales características del proyecto: REMODELACION</p> <p>Actividades desempeñadas: INGENIERO RESIDENTE</p>
<p>DIRECTOR DE OBRA</p>	<p>Nombre de la tarea o proyecto: REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE NUEVO MODULO EN LA ESCUELA MINERVA MIRABAL, MONTE PLATA (INCLUYE ESTRUCTURA METALICA EN AREA DE COMEDOR)</p> <p>Año: NOVIEMBRE 2018</p> <p>Lugar: MONTE PLATA, Rep.Dom</p> <p>Contratante: FERDEL CONSTRUCTORA</p> <p>Principales características del proyecto: REMODELACION Y CONSTRUCCION</p> <p>Actividades desempeñadas: INGENIERO RESIDENTE</p>
<p>DIRECTOR DE OBRA</p>	<p>Nombre de la tarea o proyecto: CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS METALICAS EN OFICINAS DE OFICINAS CORPORATIVAS Y LABORATORIOS DE NUESTRA PLANTA DE ASFALTO LECHERIA, SANTO DOMINGO OESTE</p> <p>Año: JUNIO 2018</p> <p>Lugar: SANTO DOMINGO OESTE, Rep.Dom</p> <p>Contratante: FERDEL CONSTRUCTORA</p> <p>Principales características del proyecto: ESTRUCTURA METALICA</p> <p>Actividades desempeñadas: INGENIERO RESIDENTE</p>
	<p>Nombre de la tarea o proyecto: ESTRUCTURA METALICA EN LA CONSTRUCCION DE EDIFICIO 3 NIVELES</p>



DISTRIBUCIÓN  
Original 1 - Expediente de Compras

<p>DIRECTOR DE OBRA</p>	<p>Año: 2017</p> <p>Lugar: Rep.Dom</p> <p>Contratante: FERDEL CONSTRUCTORA</p> <p>Principales características del proyecto: ESTRUCTURA METALICA</p> <p>Actividades desempeñadas: INGENIERO RESIDENTE</p>
<p>DIRECTOR DE OBRA</p>	<p>Nombre de la tarea o proyecto: ESTRUCTURA METALICA EN LOCAL RESIDENCE</p> <p>Año: JULIO 2017</p> <p>Lugar: Distrito Nacional, Rep.Dom</p> <p>Contratante: FERDEL CONSTRUCTORA</p> <p>Principales características del proyecto: ESTRUCTURA METALICA</p> <p>Actividades desempeñadas: INGENIERO RESIDENTE</p>
<p>DIRECTOR DE OBRA</p>	<p>Nombre de la tarea o proyecto: ESTRUCTURA METALICA EN LOBBY Y MARQUESIN DEL HOTEL DOMINICAN BEACH, CABEZA DE TORO</p> <p>Año: ABRIL 2012</p> <p>Lugar: BAVARO, Rep.Dom</p> <p>Contratante: FERDEL CONSTRUCTORA</p> <p>Principales características del proyecto: ESTRUCTURA METALICA</p> <p>Actividades desempeñadas: INGENIERO RESIDENTE</p>
<p>DIRECTOR DE OBRA</p>	<p>CONSTRUCCION DE STAND PRINCIPAL Y AULA VIRTUAL FERIA DEL LIBRO 2016 (INCLUYE ESTRUCTURA METALICA)</p> <p>Nombre de la tarea o proyecto:</p> <p>AÑO: 2016</p> <p>Lugar: Santo Domingo, Rep.Dom</p> <p>Contratante: FERDEL CONSTRUCTORA</p> <p>Principales características del proyecto: CONSTRUCCION Y ESTRUCTURA METALICA</p> <p>Actividades desempeñadas: ENCARGADO DE COSTOS Y CUBICACIONES</p>



<p>DIRECTOR DE OBRA</p>	<p>Nombre de la tarea o proyecto: CONSTRUCCION PABELLON MINERD FERIA DEL LIBRO 2019 (INCLUYE ESTRUCTURA METALICA)</p> <p>Año: ABRIL 2019</p> <p>Lugar: Distrito Nacional, Rep.Dom</p> <p>Contratante: FERDEL CONSTRUCTORA</p> <p>Principales características del proyecto: CONSTRUCCION Y ESTRUCTURA METALICA</p> <p>Actividades desempeñadas: ENCARGADO DE COSTOS Y CUBICACIONES</p>
<p>DIRECTOR DE OBRA</p>	<p>Nombre de la tarea o proyecto: ADECUACION LOCAL DEL PROGRAMA COMUNIDADES INTELIGENTES 2019, DEPRIMAM</p> <p>Año: SEPTIEMBRE 2019</p> <p>Lugar: Santo Domingo Este, Rep. Dom.</p> <p>Contratante: FERDEL CONSTRUCTORA</p> <p>Principales características del proyecto: remodelación y adecuación</p> <p>Actividades desempeñadas: ENCARGADO DE COSTOS Y CUBICACIONES</p>




**13. Certificación:**

Yo, el abajo firmante, certifico que, según mi mejor conocimiento y mi entender, este currículo describe correctamente mi persona, mis calificaciones y mi experiencia. Entiendo que cualquier declaración voluntariamente falsa aquí incluida puede conducir a mi descalificación o la cancelación de mi trabajo, si fuera contratado.

Carlo Morel Guzmán Fecha: 05/10/2020.-  
 CARLO MOREL GUZMAN

Nombre completo del representante autorizado: Manel F. Gardo





# UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA

Facultad de Ciencias Básicas y Tecnológicas  
El Consejo Académico,

en virtud de las disposiciones legales vigentes le otorga a

**Carlo Michael Morel Guzmán**

el presente Diploma de:

**Ingeniero Civil**  
Cum-Laude


Por haber cumplido con los requisitos estipulados  
por esta Universidad.




Firmado y sellado en Santo Domingo,  
Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana,  
hoy día 16 de **Noviembre** de 2009

Visto \_\_\_\_\_

  
Rector

  
Escuela



  
Registro

REGISTRADO BAJO EL No. 9970 FOLIO 79  
DEL LIBRO DE REGISTRO DE TITULOS No. 2



# Escuela de Organización Industrial


MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO

## DIPLOMA MASTER EXECUTIVE EN GESTIÓN DE PROYECTOS


Concedido a **Carlo Michael Morel Guzmán**


en colaboración con la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra  
por haber acreditado su suficiencia y cumplido los requisitos académicos exigidos.

Madrid, de agosto de 2012 a diciembre de 2013

  
D. Fernando Bayón Marín  
Director General  
EOI Escuela de Organización Industrial



  
D. Óscar del Moral Gueipo  
Director de Postgrado y Executive Education  
EOI Escuela de Organización Industrial



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA



*Carlo Michael Morel Guzmán*

Ha cumplido todos los requisitos exigidos por la  
Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra para el grado de

**MAGÍSTER EN DIRECCIÓN DE PROYECTOS**

En virtud de lo cual se expide el presente Título que firmo y sello en la ciudad  
de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, República Dominicana, el día  
**doce de abril del año dos mil catorce.**

  
El Rector





Quality|GB

We help organizations make the right decisions

PAD PROGRAMAS ALTA DIRECCION

Certifica que:

CARLO MOREL GUZMAN

Ha completado exitosamente el diplomado:

# ADMINISTRACIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN

Del 15 de Marzo al 19 de abril, 2010  
Santo Domingo, República Dominicana.

FRANKLIN MORRISON  
Presidente CEO  
Quality|Global Business



www.qualitygb.com  
© 2003 Quality|GB





**COLEGIO DOMINICANO  
DE INGENIEROS, ARQUITECTOS  
Y AGRIMENSORES (CCDIA)**



**APELLIDOS:**  
Morel Guzman

**NOMBRE:**  
Carlo Michael

**PROFESION:**  
Ing Civil

**EXEQUATUR** 149  
**CEDULA:** 001-1855806-3  
**COLEGIATURA:** 26614

**D/F:** 22/03/2012

Firma colegiado

Firma Presidente





**CODIA**  
**Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores**

CALLE PADRE BILLINI No. 58  
 CIUDAD COLONIAL

CABLE: CODIA APARTADO 1514  
 SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA  
 E-mail: presidenciacodiacentral@gmail.com • www.codia.org.dom  
 RNC: 401-00941-2

Tel: 829-378-0038



"AÑO DE LA REINGENIERÍA Y EL RELANZAMIENTO CODIANO"

"CERTIFICACIÓN"

"A QUIEN PUEDA INTERESAR"

Por medio de la presente **CERTIFICAMOS**, que el señor(a)  
**CARLO MICHAEL MOREL GUZMAN \*\*\*\*\*** portador(a) de la Cédula  
 de Identidad Electoral No. 00118558063 , es miembro del Colegio Dominicano  
 de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), registrado(a) con la  
 Colegiatura No. 26614, Exequatur No. 149 , de fecha 22/03/2012 de  
 profesión INGENIERO CIVIL .

Presente se expide a Solicitud de la parte interesada, para los fines correspondientes.

Dada en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana a los 2 días del mes  
 de Octubre del año 2020.

La presente tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha de emisión.



AGRIM. VICTOR TORRES ROSA

ING. IND. FRANCISCO DE JESUS MARTE RODRIGUEZ

Colegiatura 20359  
 Secretario General CODIA

Colegiatura 16195  
 Presidente CODIA





**CURRÍCULO DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO**



1. **Cargo propuesto:** INGENIERO RESIDENTE - PALACIO DE JUSTICIA DE LA VEGA

\_\_\_\_\_

2. **Nombre de la firma:** FERDEL CONSTRUCTORA, SRL

\_\_\_\_\_

3. **Nombre del individuo:** SALVADOR AMABLE IGLESIAS TRONCOSO

\_\_\_\_\_

4. **Fecha de nacimiento:** 06 DE FEBRERO DE 1985 **Nacionalidad:** DOMINICANO

5. **Educación:** INGENIERO CIVIL - UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA (UNIBE)

6. **Asociaciones profesionales a las que pertenece:** CODIA.

7. **Otras especialidades** MAESTRIA EN ADMINISTRACION DE LA CONSTRUCCION - FLORIDA INTERNATIONAL UNIVERSITY (FIU)

\_\_\_\_\_

8. **Países donde tiene experiencia de trabajo:** REPUBLICA DOMINICANA.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

9. **Idiomas** ESPAÑOL E INGLES

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

10. **Historia Laboral** *[Empezando con el cargo actual, enumere en orden inverso cada cargo que ha desempeñado desde que se graduó el candidato, indicando para cada empleo*

(véase el formulario siguiente): fechas de empleo, nombre de la organización, cargos desempeñados]:

Desde [Año]: 2009 Hasta [Año] 2019 Empresa: FERDEL CONSTRUCTORA, SRL

Cargos desempeñados: INGENIERO RESIDENTE



11. Detalle de las actividades asignadas:	12. Trabajos que ha realizado que mejor demuestran la capacidad para ejecutar las tareas asignadas:
INGENIERO RESIDENTE	<p><i>[Entre todos los trabajos que el individuo ha desempeñado, complete la siguiente información para aquellos que mejor demuestran su capacidad para ejecutar las tareas enumeradas bajo el punto 11.]</i></p> <p>Nombre de la tarea o proyecto: CONSTRUCCION DE VIVIENDAS                      Año: 2009-2010                      Lugar: MONTECRISTI                      Contratante: INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA                      Principales características del proyecto: CONSTRUCCION DE VIVIENDAS                      Actividades desempeñadas: INGENIERO RESIDENTE.</p>
INGENIERO RESIDENTE	<p>Nombre de la tarea o proyecto: CONSTRUCCION DE COMEDORES                      Año: 2010-2011                      Lugar: SAN PEDRO DE MACORIS                      Contratante: MINISTERIO DE EDUCACION                      Principales características del proyecto: CONSTRUCCION DE COMEDORES PARA ESCUELAS EN LA PROVINCIA DE SAN PEDRO DE MACORIS                      Actividades desempeñadas: INGENIERO RESIDENTE.</p>
INGENIERO RESIDENTE	<p>Nombre de la tarea o proyecto: CONSTRUCCION DE HOTEL                      Año: 2011-2012                      Lugar: BAVARO, HIGUEY                      Contratante: CODELPA                      Principales características del proyecto: CONSTRUCCION DE</p>



<p>INGENIERO RESIDENTE</p>	<p>COMPLEJO HOTELERO EN BAVARO, PROVINCIA HIGUEY</p> <p>Actividades desempeñadas: INGENIERO RESIDENTE.</p> <p>Nombre de la tarea o proyecto: MOVIMIENTO DE TIERRA</p> <p>Año: 2012-2013</p> <p>Lugar: SANTO DOMINGO</p> <p>Contratante: CONSTRUCTORA CBS</p> <p>Principales características del proyecto: CONSTRUCCION DE EDIFICIO</p> <p>Actividades desempeñadas: INGENIERO RESIDENTE.</p>
<p>INGENIERO RESIDENTE</p>	<p>Nombre de la tarea o proyecto: CONSTRUCCION DE VIVIENDAS.</p> <p>Año: 2005-2007</p> <p>Lugar: SANTO DOMINGO ESTE</p> <p>Contratante: BANCO NACIONAL DE LA VIVIENDA</p> <p>Principales características del proyecto: CONSTRUIR VIVIENDAS EN MUNICIPIO DE GUERRA.</p> <p>Actividades desempeñadas: DIRECCION DEL PROYECTO.</p>
<p>INGENIERO RESIDENTE</p>	<p>Nombre de la tarea o proyecto: CONSTRUCCION LABORATORIO DE CALIDAD.</p> <p>Año: 2014</p> <p>Lugar: SANTO DOMINGO</p> <p>Contratante: FERDEL CONSTRUCTORA</p> <p>Principales características del proyecto: CONSTRUIR LABORATORIO DE CALIDAD CONFORME EXIGENCIAS DE CERTIFICADORAS INTERNACIONALES.</p> <p>Actividades desempeñadas: INGENIERO RESIDENTE</p>
<p>INGENIERO RESIDENTE</p>	<p>Nombre de la tarea o proyecto: CONSTRUCCION DE EDIFICIO</p> <p>Año: 2014-2015</p> <p>Lugar: SANTO DOMINGO</p> <p>Contratante: FERDEL CONSTRUCTORA</p> <p>Principales características del proyecto: CONSTRUCCION DE EDIFICIO DISTRIBUCIÓN</p>



<p>INGENIERO RESIDENTE</p>	<p>CORPORATIVO DE OFICINAS.</p> <p>Actividades desempeñadas: INGENIERO RESIDENTE.</p> <p>Nombre de la tarea o proyecto: REMODELACION DE OFICINAS CORPORATIVAS.</p> <p>Año: 2015-2016</p> <p>Lugar: SANTO DOMINGO</p> <p>Contratante: FERDEL CONSTRUCTORA</p> <p>Principales características del proyecto: CONSTRUCCION DE OFICINAS CORPORATIVAS PARA NUEVAS INSTALACIONES DE ECOVIAL</p> <p>Actividades desempeñadas: INGENIERO RESIDENTE.</p>
<p>INGENIERO RESIDENTE</p>	<p>Nombre de la tarea o proyecto: CONSTRUCCION DE LABORATORIOS EN ESCUELA DE 24 AULAS Y 4 BLOQUES.</p> <p>Año: 2016-2017</p> <p>Lugar: SANTO DOMINGO</p> <p>Contratante: FERDEL CONSTRUCTORA</p> <p>Principales características del proyecto: CONSTRUIR LABORATORIOS EN ESCUELA DE 24 AULAS Y 4 BLOQUES.</p> <p>Actividades desempeñadas: INGENIERO RESIDENTE</p>
<p>INGENIERO RESIDENTE</p>	<p>Nombre de la tarea o proyecto: CENTRO DE LABORATORIOS DEL PROGRAMA DE TAMIZ NEONATAL Y ALTO RIESGO</p> <p>Año: 2019</p> <p>Lugar: SANTO DOMINGO</p> <p>Contratante: FERDEL CONSTRUCTORA</p> <p>Principales características del proyecto: CONSTRUIR LOTE DEL PROYECTO CENTRO DE LABORATORIOS DEL PROGRAMA DE TAMIZ NEONATAL Y ALTO RIESGO.</p> <p>Actividades desempeñadas: INGENIERO RESIDENTE</p>



**13. Certificación:**

/UR.10.2012

Yo, el abajo firmante, certifico que, según mi mejor conocimiento y mi entender, este currículo describe correctamente mi persona, mis calificaciones y mi experiencia. Entiendo que cualquier declaración voluntariamente falsa aquí incluida puede conducir a mi descalificación o la cancelación de mi trabajo, si fuera contratado.

SALVADOR IGUESIAS Fecha: 05/OCT/2020  
[Firma del individuo o del representante autorizado del individuo] ~~27 FEBRERO~~ 2020

Nombre completo del representante autorizado: MANUEL FERNELIS OGANDO GUZMAN





**UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA**

**Facultad de Ciencias Básicas y Tecnológicas**

*El Consejo Académico,*

*en virtud de las disposiciones legales vigentes le otorga a*

**Salvador Amable Iglesias Troncoso**

*el presente Diploma de:*

**Ingeniero Civil**



*Por haber cumplido con los requisitos estipulados  
por esta Universidad.*

*Firmado y sellado en Santo Domingo,  
Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana,  
hoy día 24 de Junio de 2011*

Visto \_\_\_\_\_

*[Signature]*  
Rector

*[Signature]*

Escuela



*[Signature]*  
Registro

REGISTRADO BAJO EL No. 11324 FOLIO 109  
DEL LIBRO DE REGISTRO DE TITULOS No. 2



**COLEGIO DOMINICANO  
DE INGENIEROS, ARQUITECTOS  
Y AGRIMENSORES (CODIA)**

**APELLIDOS:**

**NOMBRE:**

Iglesias Troncoso

Salvador Abiable

**PROFESION:**

Ing. Civil



D/F: 16/05/2014

**EXEQUATUR 173**

**CEDULA: 001-1770256-3**

**COLEGIATURA: 30318**



Firma Presidente



*Salvador Iglesias*

Firma colegiado



**CODIA**  
**Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores**

CALLE PADRE BILLINI No. 58  
 CIUDAD COLONIAL

CABLE: CODIA APARTADO 1514  
 SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA  
 E-mail: presidenciaodiacentral@gmail.com • www.codia.org.do

RNC: 401-00941-2



"AÑO DE LA REINGENIERÍA Y EL RELANZAMIENTO CODIANO"

"CERTIFICACIÓN"

"A QUIEN PUEDA INTERESAR"

Por medio de la presente **CERTIFICAMOS**, que el señor(a)  
**SALVADOR AMABLE IGLESIAS TRONCOSO** \*\*\*\*\* portador(a) de la Cédula  
 de Identidad Electoral No. 00117702563, es miembro del Colegio Dominicano  
 de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), registrado(a) con la  
 Colegiatura No. 30318, Exequatur No. 173, de fecha 16/05/2014 de  
 profesión INGENIERO CIVIL.

Presente se expide a Solicitud de la parte interesada, para los fines correspondientes.

Dada en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana a los 2 días del mes  
 de Octubre del año 2020.

La presente tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha de emisión.

AGRIM. VICTOR TORRES ROSA

ING. IND. FRANCISCO DE JESUS MARTE RODRIGUEZ

Colegiatura 20359  
 Secretario General CODIA

Colegiatura 16195  
 Presidente CODIA





# LOTE 6. LA ROMANA





OBRA: Readecuación de área para Centro de Entrevistas en el Palacio de Justicia de La Romana

UBIC.: Palacio de Justicia La Romana

Solicitado por :  
Preparado por

Fecha :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)	
<b>PRIMER NIVEL</b>						
<b>1.00 ACCESIBILIDAD CENTRO DE ENTREVISTAS</b>						
1.01	Bordillo de bloques de 6" bast. 3/8" anclados @ 0.40m, hoyos llenos	9.88	m2		-	
1.02	Relleno compactado con material no clasificado	2.70	m3		-	
1.03	Suministro y colocación de pisos de granitos 30 x 30 cms fondo blanco o similar al existente	17.60	m2		-	
1.04	Suministro y colocación de zócalos de granitos fondo blanco o similar al existente	12.00	m		-	
1.05	Piso de Hormigón Armado HA E=0.10m malla electrosoldada. D2.3 10X10 Frotado, FC 210KG/CM2	56.75	m2		-	
1.06	Rampa en H.A E=0.10m malla electrosoldada. D2.3 10X10 Frotado, FC 210KG/CM2	11.17	m2		-	
1.07	Terminación en rampa	1.00	pa		-	
1.08	Suministro y colocación de escalones de granito fondo blanco o similar al existente (A= 0.40m )	12.10	ud		-	
1.09	Suministro y colocación de baranda en acero inoxidable (ver detalle en planos y TDRs)	19.00	m		-	
1.10	Jardinería ( grama 50 m2, gravilla blanca 20 sacos, tierra negra 6 m2, Palma areca mediana 6 ud, Trinitaria enana adultas 10 ud) Incluye mano de Obra	1.00	ud		-	
1.11	Suministro y aplicación de pintura satinada interior	30.00	m2		-	
1.12	Suministro e Instalación de señalización horizontal	1.00	ud		-	
1.13	Limpieza continua y final	1.00	pa		-	
<b>Sub-total</b>					<b>RDS</b>	-

<b>2.00 CENTRO DE ENTREVISTAS</b>					
2.01	Apertura de hueco en muro para puerta Incluye terminación	1.00	ud		-
2.02	Desmonte de puerta existente	1.00	und		-
2.03	Demolición de pisos existentes en área a intervenir (incluye zócalos y mortero)	4.27	m3		-
2.04	Demolición de muros de bloques existentes	6.16	m3		-
2.05	Traslado de material retirado a lugar de acopio	17.29	m3		-
2.06	Suministro e instalación de porcelanato de piso 0,60m x 0,60m en tonos claros acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes	42.67	m2		-
2.07	Suministro e instalación porcelanato de pared de 0.30m x 0.60m en tonos claros acorde con el porcelanato de piso	36.17	m2		-
2.08	Suministro y confección de muros de denglass 1/2" con parales de refuerzos de 3 5/8" Cal 25.	6.60	m2		-
2.09	Suministro y confección de muros de denglass con doble estructuras acústico (Incluye la fibra), cal25, en centro de entrevista	5.28	m2		-
2.10	Suministro y confección de muros de Sheetrock acústico (Incluye la fibra)cal 25, en centro de entrevista	26.88	m2		-





**OBRA:** Re adecuación de área para Centro de Entrevistas en el Palacio de Justicia de La Romana

**UBIC.:** Palacio de Justicia La Romana

Solicitado por :  
Preparado por

Fecha :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)
2.11	Suministro y colocación de zócalos de porcelanato 0.60m x 0.10m, en tonos claros acorde a los porcelanato de piso	39.20	m		-
2.12	Suministro e instalación de plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y CrossTee)	42.67	m2		-
2.13	Suministro y aplicación de pintura satinada interior	121.57	m2		-
2.14	Suministro e instalación de lámparas parabólicas de plafón 2 x 4 con tubos LED T8, de 18w 24", 800LM, 4000K, 120-277VAC con certificación UL	1.00	ud		-
2.15	Suministro e instalación de lámparas para luminarias Led 2x4 de plafón con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL.	5.00	ud		-
2.16	Suministro e instalación de inodoros elongado blanco con asiento de caída lenta, de fluxómetro manual de palanca, acabado pulido (Incluye piezas y M.O.)	1.00	ud		-
2.17	Suministro e instalación de fluxómetro para inodoros de manija spud de 32mm con recubrimiento antibacterial, niple recto 32mm x 9" de largo	1.00	ud		-
2.18	Suministro e Instalación de lavamanos con armarios tipo vanity pequeño de 0.49m x 0.63m color blanco, con patas, incluye: Llave monomando cromada y espejo	1.00	ud		-
2.19	Suministro e Instalación de Dispensador de acero inoxidable para rollos grandes de papel higiénico	1.00	ud		-
2.20	Suministro e Instalación de Dosificador para jabón líquido	1.00	ud		-
2.21	Suministro e Instalación de Dispensador Automático de Rollos de Papel Toalla Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado satinado	1.00	ud		-
2.22	Instalaciones de agua potable, tubería de polipropileno (tipo 3 o ppr)	1.00	pa		-
2.23	Tuberías y piezas sanitaria para suministro de agua y drenaje sanitario	1.00	pa		-
2.24	Suministro e instalación de Desagüe de piso 2" niquelado con parrilla cuadrada	1.00	ud		-
2.25	Suministro e instalación de tomacorrientes dobles 120 V Tecnopolímero color blanco	4.00	ud		-
2.26	Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecnopolímero Color blanco (pure white) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte	3.00	ud		-
2.27	Suministro e Instalación de salida data y/o teléfono	2.00	ud		-
2.28	Suministro e Instalación de alfombra comercial en piso área de entrevistas	11.37	m2		-
2.29	Suministro y colocación de zócalo de alfombra comercial con madera	13.32	m		-
2.30	Suministro e Instalación de puerta de entrada caoba con trazo similar a la existente (Incluye llavín de seguridad)	3.00	und		-
2.31	Suministro e instalación de Aire Acondicionado tipo split Inverter Seer 21, de 12,000 BTU	2.00	ud		-
2.32	Suministro y aplicación de pintura satinada interior	187.50	m2		-
2.33	Bote de escombros	17.29	m3		-





OBRA: Reducción de área para Centro de Entrevistas en el Palacio de Justicia de La Romana

UBIC.: Palacio de Justicia La Romana

Solicitado por :  
Preparado por

Fecha :

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)
2.34	Limpieza continua	1.00	pa		-
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$ -</b>

**SEGUNDO NIVEL**

**3.00 SALA DE OBSERVADORES DEL CENTRO DE ENTREVISTAS**

3.01	Apertura de hueco para puerta Incluye terminación	1.00	ud		-
3.02	Cierre temporal para control de acceso y barrera de polvo en sheetrock una cara sin terminaciones área a intervenir	23.43	m2		-
3.03	Desmonte de puerta doble	1.00	ud		-
3.04	Desmonte de ventana existente	1.00	ud		-
3.05	Demolición de pisos existentes en área a intervenir (incluye zócalos y mortero)	3.00	m3		-
3.06	Traslado de material retirado a lugar de acopio	4.50	m3		-
3.07	Suministro e instalación de porcelanato de piso 0,60m x 0,60m en tonos claros , antideslizantes	30.00	m2		-
3.08	Suministro y confección de muros de Sheetrock acústico (Incluye la fibra, cal 25, en centro de entrevista	33.00	m2		-
3.09	Suministro y confección de muros de Sheetrock acústico doble estructura (Incluye la fibra) en centro de entrevista, cal 25 (Cierre de ventana y puerta existentes)	5.45	m2		-
3.10	Suministro y colocación de zócalos de porcelanato 0.60m x 0.10m, en tonos claros acorde a los porcelanato de piso	30.00	m		-
3.11	Suministro e instalación de plafón 2' x 2' x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y CrossTee)	30.00	m2		-
3.12	Suministro y aplicación pintura satinada	134.82	m2		-
3.13	Suministro e instalación de lámparas para luminarias Led 2x4 de plafón con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL .	3.00	ud		-
3.14	Suministro e instalación de tomacorrientes dobles 120 V Tecnopolímero color blanco	5.00	ud		-
3.15	Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecnopolímero Color blanco (pure white) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte	2.00	ud		-
3.16	Suministro e instalación de salida de data	5.00	ud		-
3.17	Suministro e Instalación Puerta 0.90M X 2.10M de entrada caoba con trazo similar a la existente	1.00	ud		-
3.18	Suministro e Instalación Puerta 0.90M X 2.10M de entrada caoba similar a la existente	1.00	ud		-
3.19	Suministro e instalación de Aire Acondicionado tipo split Inverter Seer 21, de 12,000 BTU	1.00	ud		-
3.20	Bote de escombros	4.50	m3		-
3.21	Limpieza continua	1.00	pa		-
<b>Sub-total</b>					<b>RD\$ -</b>



**4.00 CENTRO DE OBSERVADORES**

4.01	Apertura de hueco para puerta de sala de audiencia de cámara civil (incluye terminación)	2.00	ud		-
4.02	Suministro y confección de cierre de hueco existente en Sheetrock doble estructura (sala de audiencia-Oficina juez)	2.75	m2		-
4.03	Suministro e Instalación puerta madera caoba 1.00m x 2.50m (incluye jambas) cámara civil	2.00	ud		-
4.04	Demolición de pisos existentes (incluye zócalos y mortero) cámara civil	4.84	m3		-



OBRA: Readeacuación de área para Centro de Entrevistas en el Palacio de Justicia de La Romana

UBIC.: Palacio de Justicia La Romana

Fecha :

Solicitado por :  
Preparado por

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Precio	Valor (\$RD)
4.05	Traslado de material retirado a lugar de acopio cámara civil	8.01	m3		-
4.06	Suministro e instalación de porcelanato de piso 0,60m x 0,60m en tonos claros acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes	48.42	m2		-
4.07	Suministro y colocación de zócalos de porcelanato 0.60m x 0.10m, en tonos claros acorde a los porcelanato de piso	26.60	m		-
4.08	Suministro e instalación de tomacorrientes dobles 120 V Tecnopolímero color blanco	5.00	ud		-
4.09	Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecnopolímero Color blanco (pure white) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte	2.00	ud		-
4.10	Desmante de tarima y estrado existente	1.00	ud		-
4.11	Suministro e confección de plataforma de estrados tipo 2 (Estructura pino tratado, plancha hidrófuga 1/2" revestido de piso de vinil sintético machimbrado color gris en imitación de madera ) (ver plano de localización)	1.00	ud		-
4.12	Mantenimiento de Estrados tipo 1, Ver TDR, Usar el existente en el cambio de posición (Ver planos de localización)	4.00	ud		-
4.13	Suministro y aplicación de pintura satinada interior	105.00	m2		-
4.14	Desmante de aire acondicionado existente y Recolocación de aires acondicionado	6.00	und		-
4.15	Limpieza continua y final	1.00	pa		-
4.16	Bote de material cámara civil	8.01	m3		-
<b>Sub-total</b>					<b>RDS -</b>
<b>SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)</b>					<b>RDS -</b>



**5.00 GASTOS INDIRECTOS**

5.01	Dirección técnica y responsabilidad			10.00%	RDS -
5.02	Gastos administrativos y de obra			3.00%	RDS -
5.03	Transporte			2.50%	RDS -
<b>SUB-TOTAL (RD\$)</b>					<b>RDS -</b>
<b>SUB-TOTAL GRAVADO</b>					<b>RDS -</b>
<b>BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS</b>				<b>10.00%</b>	<b>RDS -</b>
5.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)			18.00%	RDS -
5.05	Seguro Social y Contra accidentes			4.50%	RDS -
5.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción			1.00%	RDS -
5.07	CODIA			0.10%	RDS -
5.08	Equipos de Salud e Higiene			1.00%	RDS -
5.09	Equipos de seguridad y protección personal			2.00%	RDS -
<b>SUB-TOTAL (RD\$)</b>					<b>RDS -</b>

<b>SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD\$)</b>					<b>RD\$0.00</b>
---	--	--	--	--	-----------------

5.10	Imprevistos			5.00%	RDS -
------	-------------	--	--	-------	-------

<b>TOTAL GENERAL (RD\$)</b>					<b>RD\$0.00</b>
-----------------------------	--	--	--	--	-----------------



Id	Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración	2 nov '20							9 nov '20							16 nov '20							23 nov '20						
					S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X		
14		1.12	Suministro e Instalación de señalización horizontal	2 días																												
15		1.13	Limpieza continua y final	15 días																												
16		2.00	<b>CENTRO DE ENTREVISTAS</b>	<b>20 días</b>																												
17		2.01	Apertura de hueco en muro para puerta Incluye terminación	1 día																												
18		2.02	Desmante de puerta existente	1 día																												
19		2.03	Demolición de pisos existentes en área a intervenir (incluye zócalos y mortero)	2 días																												
20		2.04	Demolición de muros de bloques existentes	1 día																												
21		2.05	Traslado de material retirado a lugar de acopio	3 días																												
22		2.06	Suministro e instalación de porcelanato de piso 0,60m x 0,60m en tonos claros acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes	4 días																												
23		2.07	Suministro e instalación porcelanato de pared de 0.30m x 0.60m en tonos claros acorde con el porcelanato de piso	2 días																												
24		2.08	Suministro y confección de muros de denglass 1/2" con parales de refuerzos de 3 5/8" Cal 25.	1 día																												
25		2.09	Suministro y confección de muros de denglass con doble estructuras acústico (Incluye la fibra), cal25, en centro de entrevista	1 día																												
26		2.10	Suministro y confección de muros de Sheetrock acústico (Incluye la fibra)cal 25, en centro de entrevista	3 días																												




Proyecto: Programacion y Plan  
Fecha: lun 5/10/20

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	



Id	Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración	2 nov '20							9 nov '20							16 nov '20							23 nov '20						
					S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X		
36		2.20	Suministro e Instalación de Dosificador para jabón líquido	1 día																												
37		2.21	Suministro e Instalación de Dispensador Automático de Rollos de Papel Toalla Estándar fabricado en acero inoxidable con acabado satinado	1 día																												
38		2.22	Instalaciones de agua potable, tubería de polipropileno (tipo 3 o ppr)	1 día																												
39		2.23	Tuberías y piezas sanitaria para suministro de agua y drenaje sanitario	2 días																												
40		2.24	Suministro e instalación de Desagüe de piso 2" niquelado con parrilla cuadrada	2 días																												
41		2.25	Suministro e instalación de tomacorrientes dobles 120 V Tecnopolímero color blanco	1 día																												
42		2.26	Suministro e instalación de Interruptores sencillos Tecnopolímero Color blanco (pure white) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte	1 día																												
43		2.27	Suministro e Instalación de salida data y/o teléfono	1 día																												
44		2.28	Suministro e Instalación de alfombra comercial en piso área de entrevistas	3 días																												
45		2.29	Suministro y colocación de zócalo de alfombra comercial con madera	3 días																												
46		2.30	Suministro e Instalación de puerta de entrada caoba con trazo similar a la existente (Incluye llavín de seguridad)	1 día																												
47		2.31	Suministro e instalación de Aire Acondicionado tipo split Inverter Seer 21, de 12,000 BTU	1 día																												



Proyecto: Programacion y Plan  
Fecha: lun 5/10/20


Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Tareas críticas	
Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	







Id	Modo de tarea	EDT	Nombre de tarea	Duración	2 nov '20							9 nov '20							16 nov '20							23 nov '20						
					S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X	J	V	S	D	L	M	X		
72		3.21	Limpieza continua	15 días																												
73		4.00	<b>CENTRO DE OBSERVADORES</b>	18 días?																												
74		4.01	Apertura de hueco para puerta de sala de audiencia de cámara civil (incluye terminación)	3 días																												
75		4.02	Suministro y confección de cierre de hueco existente en Sheetrock doble estructura (sala de audiencia-Oficina juez)	2 días																												
76		4.03	Suministro e Instalación puerta madera caoba 1.00m x 2.50m (incluye jambas) cámara civil	1 día																												
77		4.04	Demolición de pisos existentes (incluye zócalos y mortero) cámara civil	2 días																												
78		4.05	Traslado de material retirado a lugar de acopio cámara civil	2 días																												
79		4.06	Suministro e instalación de porcelanato de piso 0,60m x 0,60m en tonos claros acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes	3 días																												
80		4.07	Suministro y colocación de zócalos de porcelanato 0.60m x 0.10m, en tonos claros acorde a los porcelanato de piso	2 días																												
81		4.08	Suministro e instalación de tomacorrientes dobles 120 V Tecnopolímero color blanco	1 día																												



Proyecto: Programacion y Plan Fecha: lun 5/10/20	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha limite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Tareas criticas	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		División crítica	
	Tarea inactiva		solo el comienzo		Progreso	
	Hito inactivo		solo fin		Progreso manual	





**CURRÍCULO DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO**



**1. Cargo propuesto:** GERENTE - PALACIO DE JUSTICIA LA ROMANA

**2. Nombre de la firma:** FERDEL CONSTRUCTORA

**3. Nombre del individuo:** FELIPE AGUSTIN PEÑA FELIZ

**4. Fecha de nacimiento:** 20 DE ENERO DE 1987 **Nacionalidad:** DOMINICANO

**5. Educación:** INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO - INTEC - INGENIERO CIVIL

**6. Asociaciones profesionales a las que pertenece:**

CODIA

**7. Otras especialidades** UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA - UNIBE- MAESTRIA EN GERENCIA DE PROYECTOS

**8. Países donde tiene experiencia de trabajo:**

REPUBLICA DOMINICANA Y HAITI

**9. Idiomas**

ESPAÑOL - BUENO - HABLADO, LEIDO Y ESCRITO INGLES  
- BUENO - HABLADO, LEIDO Y ESCRITO

**10. Historia Laboral**

Desde [Año]: \_\_2005\_\_ Hasta [Año] \_\_2020\_\_ Empresa: \_\_\_\_FERDEL CONSTRUCTORA\_\_\_\_

Cargos desempeñados: \_\_\_\_DIRECTOR DE OBRA\_\_\_\_

11. Detalle de las actividades asignadas:	12. Trabajos que ha realizado que mejor demuestran la capacidad para ejecutar las tareas asignadas:
DIRECTOR DE OBRA	<p>Nombre de la tarea o proyecto: CONSTRUCCION CCR CARCEL LA NUEVA VICTORIA</p> <p>Año: 2020</p> <p>Lugar: LAS PARRAS, MUNICIPIO DE GUERRA</p> <p>Contratante: CONSORCIO REMIX-ROTILLA</p> <p>Principales características del proyecto: CONSTRUCCION DE CENTRO PENITENCIARIO PARA LOS PRIVADOS DE LIBERTAD</p> <p>Actividades desempeñadas: DIRIGIR EL PROYECTO</p>
DIRECTOR DE OBRA	<p>Nombre de la tarea o proyecto: CONSTRUCCION ROYAL SUITE HABITACIONES</p> <p>Año: 2019</p> <p>Lugar: UVERO ALTO, PUNTA CANA</p> <p>Contratante: GRUPO DUPLA - PORTO VALENCIA</p> <p>Principales características del proyecto: CONSTRUCCION DE HOTEL OCEAN EL FARO</p> <p>Actividades desempeñadas: DIRIGIR EL PROYECTO</p>
DIRECTOR DE OBRA	<p>Nombre de la tarea o proyecto: CONSTRUCCION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS</p> <p>Año: 2018</p> <p>Lugar: TORRE NOVO CENTRO</p> <p>Contratante: BARRICK PUEBLO VIEJO</p> <p>Principales características del proyecto: CONSTRUCCION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS PARA LA EMPRESA</p>
DIRECTOR DE OBRA	<p>Actividades desempeñadas: DIRIGIR EL PROYECTO</p> <p>Nombre de la tarea o proyecto: CONSTRUCCION EDIFICIO LESLE</p> <p>Año: 2019</p>



DISTRIBUCIÓN

Original 1 - Expediente de Compras

<p>DIRECTOR DE OBRA</p>	<p>Lugar: MONTAGNE NOIRE, HAITI</p> <p>Contratante: NEWCOMES</p> <p>Principales características del proyecto: CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE VIVIENDAS FAMILIARES</p> <p>Actividades desempeñadas: DIRIGIR EL PROYECTO</p>
<p>DIRECTOR DE OBRA</p>	<p>Nombre de la tarea o proyecto: REHABILITACION CENTRO EDUCATIVO BUENOS AIRES Y CLUB UNION</p> <p>Año: 2018</p> <p>Lugar: SANTO DOMINGO OESTE</p> <p>Contratante: MINISTERIO DE EDUCACION</p> <p>Principales características del proyecto: READECUACION DE ESCUELAS PUBLICAS</p> <p>Actividades desempeñadas: DIRIGIR EL PROYECTO</p>
<p>DIRECTOR DE OBRA</p>	<p>Nombre de la tarea o proyecto: CONSTRUCCION APARTAMENTOS VILLA PROGRESO</p> <p>Año: 2017</p> <p>Lugar: DON JUAN, MONTE PLATA</p> <p>Contratante: INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA</p> <p>Principales características del proyecto: CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DE APRTAMENTOS EN SISTEMA DE FORMALETAS</p> <p>Actividades desempeñadas: DIRIGIR EL PROYECTO</p>
<p>DIRECTOR DE OBRA</p>	<p>Nombre de la tarea o proyecto: LEVANTAMIENTO DE ESTRUCTURAS Y RESANES DE EXTERIORES</p> <p>Año: 2016</p> <p>Lugar: CARMEN RENATTA III, PANTOJA</p> <p>Contratante: CONSTRUCTORA BISONO</p> <p>Principales características del proyecto: CONSTRUCCION DE OBRA GRIS DE EDIFICIOS EN SISTEMA DE FORMALETAS</p> <p>Actividades desempeñadas: DIRIGIR EL PROYECTO</p>
<p>DIRECTOR DE OBRA</p>	<p>Nombre de la tarea o proyecto: CONSTRUCCION EDIFICIO CORPORATIVO</p> <p>Año: 2015</p>



DISTRIBUCIÓN

Original 1 – Expediente de Compras

DIRECTOR DE OBRA	<p>Lugar: SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL</p> <p>Contratante: VISION GAS</p> <p>Principales características del proyecto: CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE OFICINAS CORPORATIVAS PARA EMPRESA</p> <p>Actividades desempeñadas: DIRIGIR EL PROYECTO</p> <p>Nombre de la tarea o proyecto: CONSTRUCCION LABORATORIO DE CALIDAD</p> <p>Año: 2014</p> <p>Lugar: KM.22 AUTOPISTA DUARTE</p> <p>Contratante: ECOVIAL</p> <p>Principales características del proyecto: CONSTRUCCION DE LABORATORIO PARA PLANTA DE HORMIGON ASFALTICO</p> <p>Actividades desempeñadas: DIRIGIR EL PROYECTO</p>
DIRECTOR DE OBRA	<p>Nombre de la tarea o proyecto: REMODELACION ESCUADRON DE COMBATE, MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE</p> <p>Año: 2013</p> <p>Lugar: SAN ISIDRO</p> <p>Contratante: FUERZA AEREA DOMINICANA</p> <p>Principales características del proyecto: REMODELACION DE INSTALACIONES MILITARES</p> <p>Actividades desempeñadas: DIRIGIR EL PROYECTO</p>



**13. Certificación:**

Yo, el abajo firmante, certifico que, según mi mejor conocimiento y mi entender, este currículum describe correctamente mi persona, mis calificaciones y mi experiencia. Entiendo que cualquier declaración voluntariamente falsa aquí incluida puede conducir a mi descalificación o la cancelación de mi trabajo, si fuera contratado.

FELIPE ROSA FELIZ Fecha: 02/10/2020  
 [Firma del individuo o del representante autorizado del individuo] 02/OCTUBRE/2020

Nombre completo del representante autorizado: Manuel Caballero





# INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO

FUNDADO EL 9 DE OCTUBRE DE 1972

La Junta de Regentes en virtud de las disposiciones legales vigentes y por las atribuciones que le han sido conferidas otorga a:

## Felipe Agustín Peña Feliz

EL DIPLOMA DE:

## Ingeniero Civil

En reconocimiento de los méritos alcanzados durante el período de estudios cursado en esta Institución y habiendo comprobado el cumplimiento de los requisitos estipulados por los Reglamentos de la misma.

Firmado y sellado en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana,

hoy día 11 de abril del 2012

DIRECTOR (A) EJECUTIVO (A) DE REGISTRO

REGISTRADO BAJO EL No. 22,792  
LIBRO No. 8 FOLIO No. 19

RECTOR (A)



# intec

Instituto Tecnológico de Santo Domingo




**OTORGA EL PRESENTE**


CERTIFICADO DE PARTICIPACION

A Felipe Agustín Peña Feliz  
EN EL Curso Autocad Bidimensional  
CON UN TOTAL DE 24 HORAS DURANTE EL PERIODO Noviembre 2007 / Enero 2008

DADO EN SANTO DOMINGO, A LOS 18 DIAS, DEL MES Enero DEL 2008

  
Licda. Jeannette Haché Campos  
Directora Ejecutiva  
Dpto. Educación Permanente



  
Arq. Jesus Villeta  
Docente



**COLEGIO DOMINICANO DE INGENIEROS, ARQUITECTOS Y AGRICULTORES**

**APELLIDOS:** Peña Feliz      **NOMBRES:** Felipe Agustín


**PROFESION:** Ing. Civil

**EXEQUATUR 88**      **D/F:** 06/03/201

**CEDULA:** 224-0010364-8

**COLEGIATURA:** 32322

 Firma Colegiado

 Firma Presidente





**"AÑO DE LA REINGENIERÍA Y EL RELANZAMIENTO CODIANO"**

**"CERTIFICACIÓN"**

**"A QUIEN PUEDA INTERESAR"**



Por medio de la presente **CERTIFICAMOS**, que el señor(a)  
**FELIPE AGUSTIN PEÑA FELIZ \*\*\*\*\*** portador(a) de la Cédula de  
 Identidad Electoral No. 22400103648 , es miembro del Colegio Dominicano  
 de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensoros (CODIA), registrado(a) con la  
 Colegiatura No. 32322, Exequatur No. 88 , de fecha 11/04/2012  
 de profesión INGENIERO CIVIL .

Presente se expide a Solicitud de la parte interesada, para los fines correspondientes.

Dada en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana a los 2 días del mes de Octubre del año 2020.

La presente tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha de emisión.

AGRIM. VICTOR TORRES ROSA

Colegiatura 20359  
 Secretario General CODIA

ING. IND. FRANCISCO DE JESUS MARTE RODRIGUEZ

Colegiatura 16195  
 Presidente CODIA





**CURRÍCULO DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO**



1. **Cargo propuesto:** INGENIERO RESIDENTE - PALACIO DE JUSTICIA DE LA ROMANA

2. **Nombre de la firma:** FERDEL CONSTRUCTORA

3. **Nombre del individuo:** ANDERSON JOEL MENDEZ ORTEGA

4. **Fecha de nacimiento:** \_06 DE MARZO DE 1984\_ **Nacionalidad:** \_DOMINICANO\_

5. **Educación:** UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SANTO DOMINGO - UASD- INGENIERO CIVIL

6. **Asociaciones profesionales a las que pertenece:**

\_CODIA\_

7. **Otras especialidades**

8. **Países donde tiene experiencia de trabajo:**

\_REPUBLICA DOMINICANA Y HAITI\_

9. **Idiomas**

ESPAÑOL - BUENO - HABLADO, LEIDO Y ESCRITO \_\_\_\_\_

INGLES - REGULAR - HABLADO, LEIDO Y ESCRITO \_\_\_\_\_



10. **Historia Laboral**

Desde [Año]: \_2005\_ Hasta [Año] \_2020\_ Empresa: \_FERDEL CONSTRUCTORA\_

Cargos desempeñados: \_INGENIERO RESIDENTE\_



11. Detalle de las actividades asignadas:	12. Trabajos que ha realizado que mejor demuestran la capacidad para ejecutar las tareas asignadas:
INGENIERO RESIDENTE	Nombre de la tarea o proyecto: CONSTRUCCION CCR CARCEL LA NUEVA VICTORIA Año: 2020 Lugar: LAS PARRAS, MUNICIPIO DE GUERRA Contratante: CONSORCIO REMIX-ROTILLA Principales características del proyecto: CONSTRUCCION DE CENTRO PENITENCIARIO PARA LOS PRIVADOS DE LIBERTAD Actividades desempeñadas: DAR SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL PROYECTO
INGENIERO RESIDENTE	Nombre de la tarea o proyecto: CONSTRUCCION ROYAL SUITE HABITACIONES Año: 2019 Lugar: UVERO ALTO, PUNTA CANA Contratante: GRUPO DUPLA - PORTO VALENCIA Principales características del proyecto: CONSTRUCCION DE HOTEL OCEAN EL FARO Actividades desempeñadas: DAR SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL PROYECTO
INGENIERO RESIDENTE	Nombre de la tarea o proyecto: CONSTRUCCION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS Año: 2018 Lugar: TORRE NOVO CENTRO Contratante: BARRICK PUEBLO VIEJO Principales características del proyecto: CONSTRUCCION DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS PARA LA EMPRESA Actividades desempeñadas: DAR SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL PROYECTO
INGENIERO RESIDENTE	Nombre de la tarea o proyecto: CONSTRUCCION EDIFICIO LESLE Año: 2019



	<p>Lugar: MONTAGNE NOIRE, HAITI</p> <p>Contratante: NEWCOMES</p> <p>Principales características del proyecto: CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE VIVIENDAS FAMILIARES</p> <p>Actividades desempeñadas: DAR SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL PROYECTO</p>
<p>INGENIERO RESIDENTE</p>	<p>Nombre de la tarea o proyecto: REHABILITACION CENTRO EDUCATIVO BUENOS AIRES Y CLUB UNION</p> <p>Año: 2018</p> <p>Lugar: SANTO DOMINGO OESTE</p> <p>Contratante: MINISTERIO DE EDUCACION</p> <p>Principales características del proyecto: READECUACION DE ESCUELAS PUBLICAS</p> <p>Actividades desempeñadas: DAR SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL PROYECTO</p>
<p>INGENIERO RESIDENTE</p>	<p>Nombre de la tarea o proyecto: CONSTRUCCION APARTAMENTOS VILLA PROGRESO</p> <p>Año: 2017</p> <p>Lugar: DON JUAN, MONTE PLATA</p> <p>Contratante: INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA</p> <p>Principales características del proyecto: CONSTRUCCION DE EDIFICIOS DE APRTAMENTOS EN SISTEMA DE FORMALETAS</p> <p>Actividades desempeñadas: DAR SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL PROYECTO</p>
<p>INGENIERO RESIDENTE</p>	<p>Nombre de la tarea o proyecto: LEVANTAMIENTO DE ESTRUCTURAS Y RESANES DE EXTERIORES</p> <p>Año: 2016</p> <p>Lugar: CARMEN RENATTA III, PANTOJA</p> <p>Contratante: CONSTRUCTORA BISONO</p> <p>Principales características del proyecto: CONSTRUCCION DE OBRA GRIS DE EDIFICIOS EN SISTEMA DE FORMALETAS</p> <p>Actividades desempeñadas: DAR SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL PROYECTO</p>



DISTRIBUCIÓN  
Original 1 – Expediente de Compras

<p>INGENIERO RESIDENTE</p>	<p>Nombre de la tarea o proyecto: CONSTRUCCION EDIFICIO CORPORATIVO</p> <p>Año: 2015</p> <p>Lugar: SANTO DOMINGO, DISTRITO NACIONAL</p> <p>Contratante: VISION GAS</p> <p>Principales características del proyecto: CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE OFICINAS CORPORATIVAS PARA EMPRESA</p> <p>Actividades desempeñadas: DAR SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL PROYECTO</p>
<p>INGENIERO RESIDENTE</p>	<p>Nombre de la tarea o proyecto: CONSTRUCCION LABORATORIO DE CALIDAD</p> <p>Año: 2014</p> <p>Lugar: KM.22 AUTOPISTA DUARTE</p> <p>Contratante: ECOVIAL</p> <p>Principales características del proyecto: CONSTRUCCION DE LABORATORIO PARA PLANTA DE HORMIGON ASFALTICO</p> <p>Actividades desempeñadas: DAR SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL PROYECTO</p>
<p>DIRECTOR DE OBRA</p>	<p>Nombre de la tarea o proyecto: REMODELACION ESCUADRON DE COMBATE, MANTENIMIENTO Y TRANSPORTE</p> <p>Año: 2013</p> <p>Lugar: SAN ISIDRO</p> <p>Contratante: FUERZA AEREA DOMINICANA</p> <p>Principales características del proyecto: REMODELACION DE INSTALACIONES MILITARES</p> <p>Actividades desempeñadas: DAR SEGUIMIENTO AL AVANCE DEL PROYECTO</p>



**13. Certificación:**

Yo, el abajo firmante, certifico que, según mi mejor conocimiento y mi entender, este currículo describe correctamente mi persona, mis calificaciones y mi experiencia. Entiendo que cualquier declaración voluntariamente falsa aquí incluida puede conducir a mi descalificación o la cancelación de mi trabajo, si fuera contratado.

ANDERSON MENDOZA Fecha: 02/OCTUBRE/2020  
[Firma del individuo o del representante autorizado del individuo] 02/OCTUBRE/2020

Nombre completo del representante autorizado: MANUEL F. OJANDO





# Universidad Autónoma de Santo Domingo

Primada de América  
Fundada el 28 de octubre de 1538



El Consejo Universitario, en virtud de las disposiciones legales vigentes: Por cuanto

*Anderson Joel Méndez Ortega*

ha cursado en la Facultad de  
Ingeniería y Arquitectura, Escuela de Ingeniería Civil  
de esta Universidad, los estudios requeridos y ha sido aprobada  
en los exámenes correspondientes.


Por tanto, ha venido en otorgarle y le otorga el título de

*Ingeniero Civil*

Y para que sea notorio y constante le expide el presente Diploma  
firmado y sellado en Santo Domingo, Distrito Nacional,  
República Dominicana, hoy día 28 de octubre de 2012



  
María Aquino Ferrer  
Rector

  
Ing. José Joaquín Rojas Acevedo  
Decano de la Facultad



  
María Inocencia Álvarez  
Secretaria General de la Universidad

Registrado bajo el N° 196272  
Folio 5644 del libro de grande y título



COLEGIO DOMINICANO  
DE INGENIEROS, ARQUITECTOS  
Y AGRIMENSORES (CCIAA)



APELLIDOS: Méndez Ortega      NOMBRE: Anderson Joel  
PROFESION:  
Ing. Civil

EXEQUATUR 163      D/F: 06/06/2013  
CEDULA: 031-0447995-5  
COLEGIATURA 28390

Firma colegiado

Firma Presidente





**CODIA**

**Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores**

CALLE PADRE BILLINI No. 58  
CIUDAD COLONIAL

CABLE: CODIA APARTADO 1514  
SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA  
E-mail: presidenciacodiacentral@gmail.com • www.codia.org.do

RNC: 401-00941-2



**"AÑO DE LA REINGENIERÍA Y EL RELANZAMIENTO CODIANO"**

**"CERTIFICACIÓN"**

**"A QUIEN PUEDA INTERESAR"**

Por medio de la presente **CERTIFICAMOS**, que el señor(a)  
**ANDERSON JOEL MENDEZ ORTEGA \*\*\*\*\*** portador(a) de la Cédula  
de **Identidad Electoral** No. **0310447995-**  
**5**, es miembro del **Colegio Dominicano**  
de **Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA)**, registrado(a) con la  
**Colegiatura No. 28390, Exequatur No. 163**, de fecha **06/06/2013** de  
profesión **INGENIERO CIVIL**.

Presente se expide a Solicitud de la parte interesada, para los fines correspondientes.

Dada en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana a los 2 días del mes de Octubre del año 2020.

La presente tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha de emisión.

AGRIM. VICTOR TORRES ROSA  
Colegiatura 20359  
Secretario General CODIA

ING. IND. FRANCISCO DE JESUS MARTE RODRIGUEZ  
Colegiatura 16195  
Presidente CODIA

