
No. 2022-063
Fecha: 03/01/2023

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CARRERA JUDICIAL
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Dirigido a: Alicia A. Tejada C. 
Directora Administrativa 

INTERNO CONSTRUCCION ELECTRICO PLOMERIA
EXTERNO X ADECUACIONES X REFRIGERACION PLANTA

SERVICIOS ESPECIALIZADOS MECANICO EBANISTERIA
PINTURA JARDINERIA
CIVIL X OTROS  

SI X EXPLIQUE
NO

Labor requerida:

Cdigo: 

Disponibilidad Financiera

REQUERIMIENTOS DE COMPRA

TIPO DE REQUERIMIENTO TIPOS DE SERVICIOS

REQUIERE VISITA DE INSPECCIÓN 

Remozamiento de espacios en varios niveles del edificio Sede de la Suprema Corte de Justicia y del Consejo del Poder Judicial, Lotes: 1, 2, 3 y 
4.

Localidad/ 
Oficina/Tribunal:

Edificio Sede Suprema Corte de Justicia.

CUR: 221650044- Fase 2 adecuaciones varias en edificio sede principal SCJ.

Descripción: 

Remozamiento de espacios en varios niveles del edificio Sede de la Suprema Corte de Justicia. Esto incluye: sustitución de pisos de madera, 
suministro e instalación de plafones, suministro e instalación de luminarias, instalaciones sanitarias y eléctrica, remozamiento de áreas de 
cocina y espacios de trabajo.

Criterio de calidad a 
considerar:

Especificaciones técnicas Otros 
Los materiales a utilizar deberán ser nuevos, sin manchas ni torceduras.
La superficie de los pisos debe quedear perfectamente nivlada y con acabado reluciente. 

Disponibilidad Financiera 
RD$:

RD$ 29,000,000.00 (Veintinueve millones con 00/100 pesos dominicanos).
Supervisor 

responsable:
Ing. Carlos J. Espinal

Anexos (Plano/ 
Presupuesto):

Presupuesto

Estimado de 
ejecución:

Sesenta (60) días laborables
después de emitida la orden
de compra.

Planos  Completivo Disponibilidad Financiera

Especificaciones Técnicas Carta de asignación de peritos

Cronograma Informes

Listado de Cantidades Manual de seguridad Laboral e Higiene

Arq.Rocío Altagracia 

Gerente de Diseño y Planificación

Angel E. Brito P.
Director General Adm. Carrera Judicial

Ing. Carlos J. Espinal 

Gerente de Proyectos

Alicia A. Tejada C. 
Directora Administrativa 
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