



República Dominicana  
Consejo del Poder Judicial  
Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROCESO: LPN-CPJ-11-2023

IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN VARIAS LOCALIDADES: LOTE 1. PALACIO DE JUSTICIA DE AZUA, JUZGADO DE PAZ DE SABANA DE LA MAR, JUZGADO DE PAZ DE CONSUELO, JUZGADO DE PAZ DE LAS MATAS DE FARFÁN, JUZGADO DE PAZ DE LOS LLANOS. LOTE 2. PALACIO DE JUSTICIA DE SANTIAGO BLOQUES B Y C. LOTE 3. PALACIO DE JUSTICIA DE BARAHONA, JUZGADO DE PAZ DE MAIMÓN, JUZGADO DE PAZ DE GUAYUBÍN. LOTE 4. PALACIO DE JUSTICIA DE MONTECRISTI.

LOTE 1. PALACIO DE JUSTICIA DE AZUA, JUZGADO DE PAZ DE SABANA DE LA MAR, JUZGADO DE PAZ DE CONSUELO, JUZGADO DE PAZ DE LAS MATAS DE FARFÁN, JUZGADO DE PAZ DE LOS LLANOS.

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 05/10/2023

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONÓMICA  
Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

NO	Descripción	CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y DISEÑOS DOMINIC JAPT, S.R.L.			CONSTRUFRIO DOMINICANA, S.R.L.			RUFINO SÁNCHEZ MORILLO			ARQUI&TOPO RD CONSTRUCTORA, S.R.L.		
		Monto Ofertado	Monto Revisado DIF	Diferencia	Monto Ofertado	Monto Revisado DIF	Diferencia	Monto Ofertado	Monto Revisado DIF	Diferencia	Monto Ofertado	Monto Revisado DIF	Diferencia
Lote 1	PALACIO DE JUSTICIA DE AZUA	RD\$ 1,172,493.80	RD\$ 1,172,496.04	-RD\$ 2.24	RD\$ 1,016,665.97	RD\$ 1,016,665.97	RD\$ 0.00	RD\$ 1,129,725.69	RD\$ 1,129,726.99	-RD\$ 1.30	RD\$ 1,084,325.02	RD\$ 1,084,325.02	RD\$ 0.00
	JUZGADO DE PAZ DE SABANA DE LA MAR	RD\$ 571,967.56	RD\$ 571,968.25	-RD\$ 0.69	RD\$ 367,208.37	RD\$ 367,208.37	RD\$ 0.00	RD\$ 408,454.83	RD\$ 408,455.22	-RD\$ 0.39	RD\$ 395,102.40	RD\$ 395,102.40	RD\$ 0.00
	JUZGADO DE PAZ DE CONSUELO	RD\$ 775,586.09	RD\$ 775,587.99	-RD\$ 1.90	RD\$ 768,465.56	RD\$ 768,465.56	RD\$ 0.00	RD\$ 837,682.41	RD\$ 837,682.83	-RD\$ 0.42	RD\$ 736,858.15	RD\$ 736,858.15	RD\$ 0.00
	JUZGADO DE PAZ DE LAS MATAS DE FARFÁN	RD\$ 508,648.63	RD\$ 508,649.12	-RD\$ 0.49	RD\$ 342,631.64	RD\$ 342,631.64	RD\$ 0.00	RD\$ 369,931.12	RD\$ 369,931.45	-RD\$ 0.33	RD\$ 363,912.15	RD\$ 363,912.15	RD\$ 0.00
	JUZGADO DE PAZ DE LOS LLANOS	RD\$ 667,322.47	RD\$ 667,323.78	-RD\$ 1.31	RD\$ 562,919.00	RD\$ 562,919.00	RD\$ 0.00	RD\$ 616,792.55	RD\$ 616,792.83	-RD\$ 0.28	RD\$ 534,109.54	RD\$ 534,109.54	RD\$ 0.00

NO	Descripción	RODFRA, S.R.L.		
		Monto Ofertado	Monto Revisado DIF	Diferencia
Lote 1	PALACIO DE JUSTICIA DE AZUA	RD\$ 998,373.16	RD\$ 998,373.02	RD\$ 0.14
	JUZGADO DE PAZ DE SABANA DE LA MAR	RD\$ 388,045.27	RD\$ 388,045.27	RD\$ 0.00
	JUZGADO DE PAZ DE CONSUELO	RD\$ 722,558.75	RD\$ 722,558.84	-RD\$ 0.09
	JUZGADO DE PAZ DE LAS MATAS DE FARFÁN	RD\$ 364,162.50	RD\$ 364,162.21	RD\$ 0.29
	JUZGADO DE PAZ DE LOS LLANOS	RD\$ 549,111.62	RD\$ 549,111.67	-RD\$ 0.05



República Dominicana  
Consejo del Poder Judicial  
Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROCESO: LPN-CPJ-11-2023

IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN VARIAS LOCALIDADES: LOTE 1. PALACIO DE JUSTICIA DE AZUA, JUZGADO DE PAZ DE SABANA DE LA MAR, JUZGADO DE PAZ DE CONSUELO, JUZGADO DE PAZ DE LAS MATAS DE FARFÁN, JUZGADO DE PAZ DE LOS LLANOS. LOTE 2. PALACIO DE JUSTICIA DE SANTIAGO BLOQUES B Y C. LOTE 3. PALACIO DE JUSTICIA DE BARAHONA, JUZGADO DE PAZ DE MAIMÓN, JUZGADO DE PAZ DE GUAYUBÍN. LOTE 4. PALACIO DE JUSTICIA DE MONTECRISTI.

LOTE 1. PALACIO DE JUSTICIA DE AZUA, JUZGADO DE PAZ DE SABANA DE LA MAR, JUZGADO DE PAZ DE CONSUELO, JUZGADO DE PAZ DE LAS MATAS DE FARFÁN, JUZGADO DE PAZ DE LOS LLANOS.

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 05/10/2023

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONÓMICA  
Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

En nuestra calidad de peritos técnicos designados para el proceso de contratación de las obras LOTE 1. PALACIO DE JUSTICIA DE AZUA, JUZGADO DE PAZ DE SABANA DE LA MAR, JUZGADO DE PAZ DE CONSUELO, JUZGADO DE PAZ DE LAS MATAS DE FARFÁN, JUZGADO DE PAZ DE LOS LLANOS, número LPN-CPJ-11-2023, les comunicamos que hemos concluido satisfactoriamente la evaluación económica, exclusivamente enmarcados en principios éticos, de transparencia, de imparcialidad y de procurar proteger los intereses del Poder Judicial.

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN

Ing. Erick Pujols  
Ingeniero Supervisor

Evaluación realizada por:

Ing. Iris Arnaut  
Ingeniero Supervisor

Evaluación Aprobada por:

Arq. Rocío Altgracia  
Gerente de Diseño y Planificación



**República Dominicana**  
**Consejo del Poder Judicial**  
**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección de Infraestructura Física**

NOMBRE DEL PROCESO: LPN-CPJ-11-2023

IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN VARIAS LOCALIDADES: LOTE 1.PALACIO DE JUSTICIA DE AZUA, JUZGADO DE PAZ DE SABANA DE LA MAR, JUZGADO DE PAZ DE CONSUELO, JUZGADO DE PAZ DE LAS MATAS DE FARFÁN, JUZGADO DE PAZ DE LOS LLANOS. LOTE 2.PALACIO DE JUSTICIA DE SANTIAGO BLOQUES B Y C . LOTE 3.PALACIO DE JUSTICIA DE BARAHONA, JUZGADO DE PAZ DE MAIMÓN, JUZGADO DE PAZ DE GUAYUBÍN. LOTE 4. PALACIO DE JUSTICIA DE MONTECRISTI.

LOTE 1: PALACIO DE JUSTICIA DE AZUA, JUZGADO DE PAZ DE SABANA DE LA MAR, JUZGADO DE PAZ DE CONSUELO, JUZGADO DE PAZ DE LAS MATAS DE FARFÁN, JUZGADO DE PAZ DE LOS LLANOS.

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 5/10/2023

**INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA**

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				Empresas Evaluadas		Empresas Evaluadas		Empresas Evaluadas	
Part.	Descripción	Cant.	Ud.	CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y DISEÑOS DOMINC JAPT, S.R.L.		CONSTRUFRIO DOMINICANA, S.R.L.		RUFINO SÁNCHEZ MORILLO	
				Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario
<b>1.00 PALACIO DE JUSTICIA DE AZUA</b>									
1.01	Retiro de lona asfáltica existente	1118.38	m2	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
1.02	Confección de cantos	155.00	ml	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
1.03	Confección de Zabaleta	155.00	ml	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
1.04	Bote de escombros(Incluye bote y acarreo interno)	3.00	viajes	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
1.05	Suministro y confección de fino de techo nuevo (incluye subida de materiales)	50.00	m2	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
1.06	Limpieza continua	1.00	pa	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
1.07	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)	1118.38	m2	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
1.08	Confección de drenaje en techo en tubería de 2" (Incluye parrilla de techo, bajante exterior y materiales menores requeridos).	2.00	ud	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
1.09	Limpieza final	1.00	pa	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
<b>2.00 JUZGADO DE PAZ DE SABANA DE LA MAR</b>									
2.01	Retiro de lona asfáltica existente	333.76	m2	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
2.02	Confección de cantos	50.00	ml	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
2.03	Confección de Zabaleta	50.00	ml	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
2.04	Bote de escombros(Incluye bote y acarreo interno)	1.00	viajes	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
2.05	Suministro y confección de fino de techo nuevo (incluye subida de materiales)	30.00	m2	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
2.06	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)	333.76	m2	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
2.07	Movimiento de compresores de techo ( Incluye insumos menores y cables)	7.00	ud	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
2.08	Confección de drenaje en techo en tubería de 2" (Incluye parrilla de techo, bajante exterior y materiales menores requeridos).	2.00	ud	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
2.09	Limpieza final y continua	1.00	pa	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	



República Dominicana  
Consejo del Poder Judicial  
Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROCESO: LPN-CPJ-11-2023

IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN VARIAS LOCALIDADES: LOTE 1.PALACIO DE JUSTICIA DE AZUA, JUZGADO DE PAZ DE SABANA DE LA MAR, JUZGADO DE PAZ DE CONSUELO, JUZGADO DE PAZ DE LAS MATAS DE FARFÁN, JUZGADO DE PAZ DE LOS LLANOS. LOTE 2.PALACIO DE JUSTICIA DE SANTIAGO BLOQUES B Y C . LOTE 3.PALACIO DE JUSTICIA DE BARAHONA, JUZGADO DE PAZ DE MAIMÓN, JUZGADO DE PAZ DE GUAYUBÍN. LOTE 4. PALACIO DE JUSTICIA DE MONTECRISTI.

LOTE 1: PALACIO DE JUSTICIA DE AZUA, JUZGADO DE PAZ DE SABANA DE LA MAR, JUZGADO DE PAZ DE CONSUELO, JUZGADO DE PAZ DE LAS MATAS DE FARFÁN, JUZGADO DE PAZ DE LOS LLANOS.

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 5/10/2023

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

3.00 JUZGADO DE PAZ DE CONSUELO

3.01	Retiro de lona asfáltica existente	348.00	m2	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
3.02	Confección de cantos	80.00	ml	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
3.03	Confección de Zabaleta	80.00	ml	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
3.04	Bote de escombros(Incluye bote y acarreo interno)	1.00	viajes	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
3.05	Suministro y confección de fino de techo nuevo (incluye subida de materiales)	348.00	m2	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
3.06	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)	348.00	m2	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
3.07	Confeccion de gotero perimetral de 2 cm en vuelos	60.00	m	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
3.08	Confección de drenaje en techo en tubería de 2" (Incluye parrilla de techo, bajante exterior y materiales menores requeridos).	2.00	ud	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
3.09	Limpieza final y continua	1.00	pa	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	

4.00 JUZGADO DE PAZ DE LAS MATAS DE FARFÁN

4.01	Retiro de lona asfáltica existente	276.00	m2	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
4.02	Confección de cantos	95.00	m	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
4.03	Confección de Zabaleta	95.00	m	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
4.04	Bote de escombros(Incluye bote y acarreo interno)	1.00	viajes	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
4.05	Suministro y confección de fino de techo nuevo (incluye subida de materiales)	30.00	m2	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
4.06	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)	276.00	m2	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
4.07	Movimiento de compresores de techo ( Incluye insumos menores y cables)	5.00	ud	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
4.08	Confección de drenaje en techo en tubería de 2" (Incluye parrilla de techo, bajante exterior y materiales menores requeridos).	2.00	ud	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
4.09	Confeccion de gotero perimetral de 2 cm en vuelo	15.00	m	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
4.10	Limpieza final y final	1.00	pa	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	

5.00 JUZGADO DE PAZ DE LOS LLANOS

5.01	Retiro de lona asfáltica existente	240.00	m2	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
5.02	Confección de cantos	60.00	ml	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	



**República Dominicana**  
**Consejo del Poder Judicial**  
**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección de Infraestructura Física**

**NOMBRE DEL PROCESO: LPN-CPJ-11-2023**

**IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN VARIAS LOCALIDADES: LOTE 1.PALACIO DE JUSTICIA DE AZUA, JUZGADO DE PAZ DE SABANA DE LA MAR, JUZGADO DE PAZ DE CONSUELO, JUZGADO DE PAZ DE LAS MATAS DE FARFÁN, JUZGADO DE PAZ DE LOS LLANOS. LOTE 2.PALACIO DE JUSTICIA DE SANTIAGO BLOQUES B Y C . LOTE 3.PALACIO DE JUSTICIA DE BARAHONA, JUZGADO DE PAZ DE MAIMÓN, JUZGADO DE PAZ DE GUAYUBÍN. LOTE 4. PALACIO DE JUSTICIA DE MONTECRISTI.**

**LOTE 1: PALACIO DE JUSTICIA DE AZUA, JUZGADO DE PAZ DE SABANA DE LA MAR, JUZGADO DE PAZ DE CONSUELO, JUZGADO DE PAZ DE LAS MATAS DE FARFÁN, JUZGADO DE PAZ DE LOS LLANOS.**

**FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 5/10/2023**

**INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA**

**Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución**

5.03	Confección de Zabaleta	60.00	ml	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
5.04	Bote de escombros(Incluye bote y acarreo interno)	1.00	viaje	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
5.05	Suministro y confección de fino de techo nuevo (incluye subida de materiales)	240.00	m2	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
5.06	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)	240.00	m2	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
5.07	Movimiento de compresores de techo ( Incluye insumos menores y cables)	5.00	ud	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
5.08	Confección de drenaje en techo en tubería de 2" (Incluye parrilla de techo, bajante exterior y materiales menores requeridos).	2.00	ud	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
5.09	Confección de gotero en vuelo perimetral 2cm	45.00	m	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
5.10	Limpieza final y continua	1.00	pa	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				Empresas Evaluadas		Empresas Evaluadas	
Part.	Descripción	Cant.	Ud.	ARQUI&TOPO RD CONSTRUCTORA, S.R.L.		RODFRA, S.R.L.	
				Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario

**1.00 PALACIO DE JUSTICIA DE AZUA**

1.01	Retiro de lona asfáltica existente	1118.38	m2	CUMPLE		CUMPLE	
1.02	Confección de cantos	155.00	ml	CUMPLE		CUMPLE	
1.03	Confección de Zabaleta	155.00	ml	CUMPLE		CUMPLE	
1.04	Bote de escombros(Incluye bote y acarreo interno)	3.00	viajes	CUMPLE		CUMPLE	
1.05	Suministro y confección de fino de techo nuevo (incluye subida de materiales)	50.00	m2	CUMPLE		CUMPLE	
1.06	Limpieza continua	1.00	pa	CUMPLE		CUMPLE	
1.07	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)	1118.38	m2	CUMPLE		CUMPLE	
1.08	Confección de drenaje en techo en tubería de 2" (Incluye parrilla de techo, bajante exterior y materiales menores requeridos).	2.00	ud	CUMPLE		CUMPLE	
1.09	Limpieza final	1.00	pa	CUMPLE		CUMPLE	

**2.00 JUZGADO DE PAZ DE SABANA DE LA MAR**

2.01	Retiro de lona asfáltica existente	333.76	m2	CUMPLE		CUMPLE	
------	------------------------------------	--------	----	--------	--	--------	--



**República Dominicana**  
**Consejo del Poder Judicial**  
**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección de Infraestructura Física**

NOMBRE DEL PROCESO: LPN-CPJ-11-2023

**IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN VARIAS LOCALIDADES: LOTE 1.PALACIO DE JUSTICIA DE AZUA, JUZGADO DE PAZ DE SABANA DE LA MAR, JUZGADO DE PAZ DE CONSUELO, JUZGADO DE PAZ DE LAS MATAS DE FARFÁN, JUZGADO DE PAZ DE LOS LLANOS.**  
**LOTE 2.PALACIO DE JUSTICIA DE SANTIAGO BLOQUES B Y C . LOTE 3.PALACIO DE JUSTICIA DE BARAHONA, JUZGADO DE PAZ DE MAIMÓN, JUZGADO DE PAZ DE GUAYUBÍN. LOTE 4. PALACIO DE JUSTICIA DE MONTECRISTI.**

LOTE 1: PALACIO DE JUSTICIA DE AZUA, JUZGADO DE PAZ DE SABANA DE LA MAR, JUZGADO DE PAZ DE CONSUELO, JUZGADO DE PAZ DE LAS MATAS DE FARFÁN, JUZGADO DE PAZ DE LOS LLANOS.

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 5/10/2023

**INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA**

**Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución**

2.02	Confección de cantos	50.00	ml	CUMPLE		CUMPLE	
2.03	Confección de Zabaleta	50.00	ml	CUMPLE		CUMPLE	
2.04	Bote de escombros(Incluye bote y acarreo interno)	1.00	viajes	CUMPLE		CUMPLE	
2.05	Suministro y confección de fino de techo nuevo (incluye subida de materiales)	30.00	m2	CUMPLE		CUMPLE	
2.06	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)	333.76	m2	CUMPLE		CUMPLE	
2.07	Movimiento de compresores de techo ( Incluye insumos menores y cables)	7.00	ud	CUMPLE		CUMPLE	
2.08	Confección de drenaje en techo en tubería de 2" (Incluye parrilla de techo, bajante exterior y materiales menores requeridos).	2.00	ud	CUMPLE		CUMPLE	
2.09	Limpieza final y continua	1.00	pa	CUMPLE		CUMPLE	
<b>3.00 JUZGADO DE PAZ DE CONSUELO</b>							
3.01	Retiro de lona asfáltica existente	348.00	m2	CUMPLE		CUMPLE	
3.02	Confección de cantos	80.00	ml	CUMPLE		CUMPLE	
3.03	Confección de Zabaleta	80.00	ml	CUMPLE		CUMPLE	
3.04	Bote de escombros(Incluye bote y acarreo interno)	1.00	viajes	CUMPLE		CUMPLE	
3.05	Suministro y confección de fino de techo nuevo (incluye subida de materiales)	348.00	m2	CUMPLE		CUMPLE	
3.06	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)	348.00	m2	CUMPLE		CUMPLE	
3.07	Confeccion de gotero perimetral de 2 cm en vuelos	60.00	m	CUMPLE		CUMPLE	
3.08	Confección de drenaje en techo en tubería de 2" (Incluye parrilla de techo, bajante exterior y materiales menores requeridos).	2.00	ud	CUMPLE		CUMPLE	
3.09	Limpieza final y continua	1.00	pa	CUMPLE		CUMPLE	
<b>4.00 JUZGADO DE PAZ DE LAS MATAS DE FARFÁN</b>							
4.01	Retiro de lona asfáltica existente	276.00	m2	CUMPLE		CUMPLE	
4.02	Confección de cantos	95.00	m	CUMPLE		CUMPLE	
4.03	Confección de Zabaleta	95.00	m	CUMPLE		CUMPLE	
4.04	Bote de escombros(Incluye bote y acarreo interno)	1.00	viajes	CUMPLE		CUMPLE	
4.05	Suministro y confección de fino de techo nuevo (incluye subida de materiales)	30.00	m2	CUMPLE		CUMPLE	



República Dominicana  
Consejo del Poder Judicial  
Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROCESO: LPN-CPJ-11-2023

IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN VARIAS LOCALIDADES: LOTE 1.PALACIO DE JUSTICIA DE AZUA, JUZGADO DE PAZ DE SABANA DE LA MAR, JUZGADO DE PAZ DE CONSUELO, JUZGADO DE PAZ DE LAS MATAS DE FARFÁN, JUZGADO DE PAZ DE LOS LLANOS. LOTE 2.PALACIO DE JUSTICIA DE SANTIAGO BLOQUES B Y C . LOTE 3.PALACIO DE JUSTICIA DE BARAHONA, JUZGADO DE PAZ DE MAIMÓN, JUZGADO DE PAZ DE GUAYUBÍN. LOTE 4. PALACIO DE JUSTICIA DE MONTECRISTI.

LOTE 1: PALACIO DE JUSTICIA DE AZUA, JUZGADO DE PAZ DE SABANA DE LA MAR, JUZGADO DE PAZ DE CONSUELO, JUZGADO DE PAZ DE LAS MATAS DE FARFÁN, JUZGADO DE PAZ DE LOS LLANOS.

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 5/10/2023

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

4.06	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)	276.00	m2	CUMPLE		CUMPLE	
4.07	Movimiento de compresores de techo ( Incluye insumos menores y cables)	5.00	ud	CUMPLE		CUMPLE	
4.08	Confección de drenaje en techo en tubería de 2" (Incluye parrilla de techo, bajante exterior y materiales menores requeridos).	2.00	ud	CUMPLE		CUMPLE	
4.09	Confeccion de gotero perimetral de 2 cm en vuelo	15.00	m	CUMPLE		CUMPLE	
4.10	Limpieza final y final	1.00	pa	CUMPLE		CUMPLE	

5.00 JUZGADO DE PAZ DE LOS LLANOS

5.01	Retiro de lona asfáltica existente	240.00	m2	CUMPLE		CUMPLE	
5.02	Confección de cantos	60.00	ml	CUMPLE		CUMPLE	
5.03	Confección de Zabaleta	60.00	ml	CUMPLE		CUMPLE	
5.04	Bote de escombros(Incluye bote y acarreo interno)	1.00	viaje	CUMPLE		CUMPLE	
5.05	Suministro y confección de fino de techo nuevo (incluye subida de materiales)	240.00	m2	CUMPLE		CUMPLE	
5.06	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)	240.00	m2	CUMPLE		CUMPLE	
5.07	Movimiento de compresores de techo ( Incluye insumos menores y cables)	5.00	ud	CUMPLE		CUMPLE	
5.08	Confección de drenaje en techo en tubería de 2" (Incluye parrilla de techo, bajante exterior y materiales menores requeridos).	2.00	ud	CUMPLE		CUMPLE	
5.09	Confección de gotero en vuelo perimetral 2cm	45.00	m	CUMPLE		CUMPLE	
5.10	Limpieza final y continua	1.00	pa	CUMPLE		CUMPLE	



República Dominicana  
Consejo del Poder Judicial  
Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROCESO: LPN-CPJ-11-2023

IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN VARIAS LOCALIDADES: LOTE 1. PALACIO DE JUSTICIA DE AZUA, JUZGADO DE PAZ DE SABANA DE LA MAR, JUZGADO DE PAZ DE CONSUELO, JUZGADO DE PAZ DE LAS MATAS DE FARFÁN, JUZGADO DE PAZ DE LOS LLANOS. LOTE 2. PALACIO DE JUSTICIA DE SANTIAGO BLOQUES B Y C. LOTE 3. PALACIO DE JUSTICIA DE BARAHONA, JUZGADO DE PAZ DE MAIMÓN, JUZGADO DE PAZ DE GUAYUBÍN. LOTE 4. PALACIO DE JUSTICIA DE MONTECRISTI.

LOTE 1: PALACIO DE JUSTICIA DE AZUA, JUZGADO DE PAZ DE SABANA DE LA MAR, JUZGADO DE PAZ DE CONSUELO, JUZGADO DE PAZ DE LAS MATAS DE FARFÁN, JUZGADO DE PAZ DE LOS LLANOS.

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 5/10/2023

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

<b>COMENTARIO GENERAL:</b>	En nuestra calidad de peritos técnicos designados para el proceso de contratación de las obras IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN VARIAS LOCALIDADES: LOTE 1. PALACIO DE JUSTICIA DE AZUA, JUZGADO DE PAZ DE SABANA DE LA MAR, JUZGADO DE PAZ DE CONSUELO, JUZGADO DE PAZ DE LAS MATAS DE FARFÁN, JUZGADO DE PAZ DE LOS LLANOS. LOTE 2. PALACIO DE JUSTICIA DE SANTIAGO BLOQUES B Y C. LOTE 3. PALACIO DE JUSTICIA DE BARAHONA, JUZGADO DE PAZ DE MAIMÓN, JUZGADO DE PAZ DE GUAYUBÍN. LOTE 4. PALACIO DE JUSTICIA DE MONTECRISTI. número LPN-CPJ-11-2023, les comunicamos que hemos concluido satisfactoriamente la evaluación económica de LOTE 1. PALACIO DE JUSTICIA DE AZUA, JUZGADO DE PAZ DE SABANA DE LA MAR, JUZGADO DE PAZ DE CONSUELO, JUZGADO DE PAZ DE LAS MATAS DE FARFÁN, JUZGADO DE PAZ DE LOS LLANOS, exclusivamente enmarcados en principios éticos, de transparencia, de imparcialidad y de procurar proteger los intereses del Poder Judicial.
----------------------------	---

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN

Ing. Erick Pujols.  
Ingeniero Supervisor

Evaluación realizada por:

Ing. Iris Arnaut.  
Ingeniero Supervisor

Evaluación aprobada por:

Arq. Rocío Altagracia  
Gerente de Diseño y Planificación



República Dominicana  
Consejo del Poder Judicial  
Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROCESO: LPN-CPJ-11-2023

IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN VARIAS LOCALIDADES: LOTE 1. PALACIO DE JUSTICIA DE AZUA, JUZGADO DE PAZ DE SABANA DE LA MAR, JUZGADO DE PAZ DE CONSUELO, JUZGADO DE PAZ DE LAS MATAS DE FARFÁN, JUZGADO DE PAZ DE LOS LLANOS. LOTE 2. PALACIO DE JUSTICIA DE SANTIAGO BLOQUES B Y C. LOTE 3. PALACIO DE JUSTICIA DE BARAHONA, JUZGADO DE PAZ DE MAIMÓN, JUZGADO DE PAZ DE GUAYUBÍN. LOTE 4. PALACIO DE JUSTICIA DE MONTECRISTI.

LOTE 2. PALACIO DE JUSTICIA DE SANTIAGO BLOQUES B Y C

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 05/10/2023

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONÓMICA

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

NO	Descripción	INVERSIONES PEYCO, S.R.L.			CONSTRUFRIO DOMINICANA, S.R.L.			RUFINO SÁNCHEZ MORILLO			CONSORCIO VIASAN GA		
		Monto Ofertado	Monto Revisado DIF	Diferencia	Monto Ofertado	Monto Revisado DIF	Diferencia	Monto Ofertado	Monto Revisado DIF	Diferencia	Monto Ofertado	Monto Revisado DIF	Diferencia
2.00	LOTE 2. PALACIO DE JUSTICIA DE SANTIAGO BLOQUES B Y C	RD\$ 5,563,254.20	RD\$ 5,563,254.20	RD\$ 0.00	RD\$ 4,913,261.13	RD\$ 4,913,261.13	RD\$ 0.00	RD\$ 5,668,626.65	RD\$ 5,668,633.48	-RD\$ 6.83	RD\$ 4,928,489.55	RD\$ 4,928,453.68	RD\$ 35.87
		ARQUI&TOPO RD CONSTRUCTORA, S.R.L.			RODFRA, S.R.L.								
		Monto Ofertado	Monto Revisado DIF	Diferencia	Monto Ofertado	Monto Revisado DIF	Diferencia						
		RD\$ 5,747,308.59	RD\$ 5,747,308.59	RD\$ 0.00	RD\$ 4,973,469.38	RD\$ 4,973,470.82	-RD\$ 1.44						

En nuestra calidad de peritos técnicos designados para el proceso de contratación de las obras IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN VARIAS LOCALIDADES: LOTE 1. PALACIO DE JUSTICIA DE AZUA, JUZGADO DE PAZ DE SABANA DE LA MAR, JUZGADO DE PAZ DE CONSUELO, JUZGADO DE PAZ DE LAS MATAS DE FARFÁN, JUZGADO DE PAZ DE LOS LLANOS. LOTE 2. PALACIO DE JUSTICIA DE SANTIAGO BLOQUES B Y C. LOTE 3. PALACIO DE JUSTICIA DE BARAHONA, JUZGADO DE PAZ DE MAIMÓN, JUZGADO DE PAZ DE GUAYUBÍN. LOTE 4. PALACIO DE JUSTICIA DE MONTECRISTI. número LPN-CPJ-11-2023, les comunicamos que hemos concluido satisfactoriamente la evaluación económica de LOTE 2. PALACIO DE JUSTICIA DE SANTIAGO BLOQUES B Y C, exclusivamente enmarcados en principios éticos, de transparencia, de imparcialidad y de procurar proteger los intereses del Poder Judicial. El oferente Construcciones, Servicios y Diseños Civiles Dominic JAPT, S.R.L., presentó propuesta técnica para los lotes 1, 2, 3 y 4, quedando habilitado en todos los lotes, sin embargo, no presentó oferta económica para el lote 2.

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN

Ing. Erick Pujols  
Ingeniero Supervisor

Evaluación realizada por:

Ing. Iris Arnaut.  
Ingeniero Supervisor

Evaluación Aprobada por:

Arq. Rocío Altgracia  
Gerente de Diseño y Planificación



**República Dominicana**  
**Consejo del Poder Judicial**  
**Dirección General de Administración y Carrera Judicial**  
**Dirección de Infraestructura Física**

NOMBRE DEL PROCESO: LPN-CPJ-11-2023

**IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN VARIAS LOCALIDADES: LOTE 1.PALACIO DE JUSTICIA DE AZUA, JUZGADO DE PAZ DE SABANA DE LA MAR, JUZGADO DE PAZ DE CONSUELO, JUZGADO DE PAZ DE LAS MATAS DE FARFÁN, JUZGADO DE PAZ DE LOS LLANOS. LOTE 2.PALACIO DE JUSTICIA DE SANTIAGO BLOQUES B Y C . LOTE 3.PALACIO DE JUSTICIA DE BARAHONA, JUZGADO DE PAZ DE MAIMÓN, JUZGADO DE PAZ DE GUAYUBÍN. LOTE 4. PALACIO DE JUSTICIA DE MONTECRISTI.**

LOTE 2: PALACIO DE JUSTICIA DE SANTIAGO BLOQUES B Y C  
 FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 5/10/2023

**INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA**

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				Empresas Evaluadas		Empresas Evaluadas		Empresas Evaluadas	
Part.	Descripción	Cant.	Ud.	INVERSIONES PEYCO, S.R.L.		CONSTRUFRIO DOMINICANA, S.R.L.		RUFINO SÁNCHEZ MORILLO	
				Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario
<b>1.00 IMPERMEABILIZACIÓN BLOQUE B</b>									
1.01	Movimiento de unidades de compresores de A/A en el techo	15.00	ud	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
1.02	Confección de canaletas de Hormigón en fino de techo y/o Corrección pendiente de fino de techo	10.00	ud	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
1.03	Calzado y organización de cables eléctricos	1.00	pa	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
1.04	Reubicación de drenajes de techo	10.00	ud	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
1.05	Retiro de lona asfáltica existente	2893.45	m2	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
1.06	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)	3000.00	m2	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
1.07	Bote de escombros	6.00	viajes	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
1.08	Limpieza final	1.00	pa	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
<b>2.00 IMPERMEABILIZACIÓN BLOQUE C</b>									
2.01	Movimiento de unidades de compresores de A/A en el techo	15.00	ud	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
2.02	Confección de canaletas de Hormigón en fino de techo y/o Corrección pendiente de fino de techo	10.00	ud	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
2.03	Calzado y organización de cables eléctricos	1.00	pa	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
2.04	Reubicación de drenajes de techo	10.00	ud	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
2.05	Retiro de lona asfáltica existente	2893.45	m2	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
2.06	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)	3000.00	m2	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
2.07	Bote de escombros	6.00	viajes	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
2.08	Limpieza final	1.00	pa	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	



República Dominicana  
Consejo del Poder Judicial  
Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROCESO: LPN-CPJ-11-2023

IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN VARIAS LOCALIDADES: LOTE 1.PALACIO DE JUSTICIA DE AZUA, JUZGADO DE PAZ DE SABANA DE LA MAR, JUZGADO DE PAZ DE CONSUELO, JUZGADO DE PAZ DE LAS MATAS DE FARFÁN, JUZGADO DE PAZ DE LOS LLANOS. LOTE 2.PALACIO DE JUSTICIA DE SANTIAGO BLOQUES B Y C . LOTE 3.PALACIO DE JUSTICIA DE BARAHONA, JUZGADO DE PAZ DE MAIMÓN, JUZGADO DE PAZ DE GUAYUBÍN. LOTE 4. PALACIO DE JUSTICIA DE MONTECRISTI.

LOTE 2: PALACIO DE JUSTICIA DE SANTIAGO BLOQUES B Y C

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 5/10/2023

**INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA**

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				Empresas Evaluadas		Empresas Evaluadas		Empresas Evaluadas	
Part.	Descripción	Cant.	Ud.	CONSORCIO VIASAN GA		ARQUI&TOPO RD CONSTRUCTORA, S.R.L.		RODFRA, S.R.L.	
				Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario
<b>1.00 IMPERMEABILIZACIÓN BLOQUE B</b>									
1.01	Movimiento de unidades de compresores de A/A en el techo	15.00	ud	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
1.02	Confección de canaletas de Hormigón en fino de techo y/o Corrección pendiente de fino de techo	10.00	ud	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
1.03	Calzado y organización de cables eléctricos	1.00	pa	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
1.04	Reubicación de drenajes de techo	10.00	ud	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
1.05	Retiro de lona asfáltica existente	2893.45	m2	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
1.06	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)	3000.00	m2	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
1.07	Bote de escombros	6.00	viajes	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
1.08	Limpieza final	1.00	pa	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
<b>2.00 IMPERMEABILIZACIÓN BLOQUE C</b>									
2.01	Movimiento de unidades de compresores de A/A en el techo	15.00	ud	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
2.02	Confección de canaletas de Hormigón en fino de techo y/o Corrección pendiente de fino de techo	10.00	ud	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
2.03	Calzado y organización de cables eléctricos	1.00	pa	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
2.04	Reubicación de drenajes de techo	10.00	ud	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
2.05	Retiro de lona asfáltica existente	2893.45	m2	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
2.06	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)	3000.00	m2	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
2.07	Bote de escombros	6.00	viajes	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
2.08	Limpieza final	1.00	pa	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	



República Dominicana  
Consejo del Poder Judicial  
Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROCESO: LPN-CPJ-11-2023

IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN VARIAS LOCALIDADES: LOTE 1. PALACIO DE JUSTICIA DE AZUA, JUZGADO DE PAZ DE SABANA DE LA MAR, JUZGADO DE PAZ DE CONSUELO, JUZGADO DE PAZ DE LAS MATAS DE FARFÁN, JUZGADO DE PAZ DE LOS LLANOS. LOTE 2. PALACIO DE JUSTICIA DE SANTIAGO BLOQUES B Y C. LOTE 3. PALACIO DE JUSTICIA DE BARAHONA, JUZGADO DE PAZ DE MAIMÓN, JUZGADO DE PAZ DE GUAYUBÍN. LOTE 4. PALACIO DE JUSTICIA DE MONTECRISTI.

LOTE 2: PALACIO DE JUSTICIA DE SANTIAGO BLOQUES B Y C  
FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 5/10/2023

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

<b>COMENTARIO GENERAL:</b>	En nuestra calidad de peritos técnicos designados para el proceso de contratación de las obras IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN VARIAS LOCALIDADES: LOTE 1. PALACIO DE JUSTICIA DE AZUA, JUZGADO DE PAZ DE SABANA DE LA MAR, JUZGADO DE PAZ DE CONSUELO, JUZGADO DE PAZ DE LAS MATAS DE FARFÁN, JUZGADO DE PAZ DE LOS LLANOS. LOTE 2. PALACIO DE JUSTICIA DE SANTIAGO BLOQUES B Y C. LOTE 3. PALACIO DE JUSTICIA DE BARAHONA, JUZGADO DE PAZ DE MAIMÓN, JUZGADO DE PAZ DE GUAYUBÍN. LOTE 4. PALACIO DE JUSTICIA DE MONTECRISTI. número LPN-CPJ-11-2023, les comunicamos que hemos concluido satisfactoriamente la evaluación económica de LOTE 2: PALACIO DE JUSTICIA DE SANTIAGO BLOQUES B Y C, exclusivamente enmarcados en principios éticos, de transparencia, de imparcialidad y de procurar proteger los intereses del Poder Judicial. El oferente <b>Construcciones, Servicios y Diseños Civiles Dominic JAPT, S.R.L.</b> , presentó propuesta técnica para los lotes 1, 2, 3 y 4, quedando habilitado en todos los lotes, sin embargo, no presentó oferta económica para el lote 2.
----------------------------	---

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN

Ing. Erick Pujols.  
Ingeniero Supervisor

Evaluación realizada por:

Ing. Iris Arnaut.  
Ingeniero Supervisor

Evaluación aprobada por:

Arq. Rocío Altagracia  
Gerente de Diseño y Planificación



República Dominicana  
Consejo del Poder Judicial  
Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROCESO: LPN-CPJ-11-2023

IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN VARIAS LOCALIDADES: LOTE 1. PALACIO DE JUSTICIA DE AZUA, JUZGADO DE PAZ DE SABANA DE LA MAR, JUZGADO DE PAZ DE CONSUELO, JUZGADO DE PAZ DE LAS MATAS DE FARFÁN, JUZGADO DE PAZ DE LOS LLANOS. LOTE 2. PALACIO DE JUSTICIA DE SANTIAGO BLOQUES B Y C . LOTE 3. PALACIO DE JUSTICIA DE BARAHONA, JUZGADO DE PAZ DE MAIMÓN, JUZGADO DE PAZ DE GUAYUBÍN. LOTE 4. PALACIO DE JUSTICIA DE MONTECRISTI.

LOTE 3: PALACIO DE JUSTICIA DE BARAHONA, JUZGADO DE PAZ DE MAIMÓN, JUZGADO DE PAZ DE GUAYUBÍN.

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 05/10/2023

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

No.	Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución	CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y DISEÑOS DOMINC JAPT, S.R.L.			INVERSIONES PEYCO, S.R.L.			CONSTRUFRIO DOMINICANA, S.R.L.		
		Monto Ofertado	Monto Revisado DIF	Diferencia	Monto Ofertado	Monto Revisado DIF	Diferencia	Monto Ofertado	Monto Revisado DIF	Diferencia
LOTE 3	PALACIO DE JUSTICIA DE BARAHONA	RD\$ 2,809,036.52	RD\$ 2,809,042.38	-RD\$ 5.86	RD\$ 2,410,054.77	RD\$ 2,410,054.77	RD\$ 0.00	RD\$ 2,305,117.02	RD\$ 2,305,117.02	RD\$ 0.00
	JUZGADO DE PAZ DE MAIMÓN	RD\$ 1,008,274.86	RD\$ 1,008,279.47	-RD\$ 4.61	RD\$ 748,073.45	RD\$ 748,073.45	RD\$ 0.00	RD\$ 681,832.80	RD\$ 681,832.80	RD\$ 0.00
	JUZGADO DE PAZ DE GUAYUBÍN.	RD\$ 586,084.12	RD\$ 586,084.75	-RD\$ 0.63	RD\$ 461,259.71	RD\$ 461,259.71	RD\$ 0.00	RD\$ 404,892.03	RD\$ 404,892.03	RD\$ 0.00

No.	Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución	RUFINO SÁNCHEZ MORILLO			CONSORCIO VIASAN GA			ARQUI&TOPO RD CONSTRUCTORA, S.R.L.		
		Monto Ofertado	Monto Revisado DIF	Diferencia	Monto Ofertado	Monto Revisado DIF	Diferencia	Monto Ofertado	Monto Revisado DIF	Diferencia
LOTE 3	PALACIO DE JUSTICIA DE BARAHONA	RD\$ 2,584,030.98	RD\$ 2,584,033.15	-RD\$ 2.17	RD\$ 2,202,743.65	RD\$ 2,202,725.01	RD\$ 18.64	RD\$ 2,437,479.15	RD\$ 2,437,479.15	RD\$ 0.00
	JUZGADO DE PAZ DE MAIMÓN	RD\$ 449,103.74	RD\$ 449,104.17	-RD\$ 0.43	RD\$ 676,986.00	RD\$ 676,981.21	RD\$ 4.79	RD\$ 707,332.10	RD\$ 707,332.10	RD\$ 0.00
	JUZGADO DE PAZ DE GUAYUBÍN.	RD\$ 2,839,477.49	RD\$ 2,839,477.49	RD\$ 0.00	RD\$ 412,346.30	RD\$ 412,343.19	RD\$ 3.11	RD\$ 411,610.18	RD\$ 411,610.18	RD\$ 0.00

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN

**NOTA:** En nuestra calidad de peritos técnicos designados para el proceso de contratación de las obras IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN VARIAS LOCALIDADES: LOTE 1. PALACIO DE JUSTICIA DE AZUA, JUZGADO DE PAZ DE SABANA DE LA MAR, JUZGADO DE PAZ DE CONSUELO, JUZGADO DE PAZ DE LAS MATAS DE FARFÁN, JUZGADO DE PAZ DE LOS LLANOS. LOTE 2. PALACIO DE JUSTICIA DE SANTIAGO BLOQUES B Y C . LOTE 3. PALACIO DE JUSTICIA DE BARAHONA, JUZGADO DE PAZ DE MAIMÓN, JUZGADO DE PAZ DE GUAYUBÍN. LOTE 4. PALACIO DE JUSTICIA DE MONTECRISTI., número LPN-CPJ-11-2023, les comunicamos que hemos concluido satisfactoriamente la evaluación económica, exclusivamente enmarcados en principios éticos, de transparencia, de imparcialidad y de procurar proteger los intereses del Poder Judicial.

Evaluación realizada por:

Ing. Erick Pujols  
Ingeniero Supervisor

Ing. Iris Arnaut  
Ingeniero Supervisor

Evaluación aprobada por:

Arq. Rocío Altgracia  
Gerente de Diseño y Planificación



República Dominicana  
Consejo del Poder Judicial  
Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección de Infraestructura Física

NOBRE DEL PROCESO: LPN-CPI-11-2023

IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN VARIAS LOCALIDADES: LOTE 1.PALACIO DE JUSTICIA DE AZUA, JUZGADO DE PAZ DE SABANA DE LA MAR, JUZGADO DE PAZ DE CONSUELO, JUZGADO DE PAZ DE LAS MATAS DE FARFÁN, JUZGADO DE PAZ DE LOS LLANOS. LOTE 2.PALACIO DE JUSTICIA DE SANTIAGO BLOQUES B YC . LOTE 3.PALACIO DE JUSTICIA DE BARAHONA, JUZGADO DE PAZ DE MAIMÓN, JUZGADO DE PAZ DE GUAYUBÍN. LOTE 4. PALACIO DE JUSTICIA DE MONTECRISTI.

LOTE 3: PALACIO DE JUSTICIA DE BARAHONA, JUZGADO DE PAZ DE MAIMÓN, JUZGADO DE PAZ DE GUAYUBÍN.

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 5/10/2023

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				Empresas Evaluadas		Empresas Evaluadas		Empresas Evaluadas	
Part.	Descripción	Cant.	Ud.	CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y DISEÑOS DOMINC JAPT, S.R.L.		INVERSIONES PEYCO, S.R.L.		CONSTRUFRIO DOMINICANA, S.R.L.	
				Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario
<b>1.00 PALACIO DE JUSTICIA DE BARAHONA</b>									
1.01	Retiro de lona asfáltica existente	1900.00	m2	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
1.02	Confección de cantos	100.00	ml	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
1.03	Confección de Zabaleta	100.00	ml	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
1.04	Bote de escombros(Incluye bote y acarreo interno)	5.00	viajes	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
1.05	Suministro y confección de fino de techo nuevo (incluye subida de materiales)	570.00	m2	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
1.06	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)	1900.00	m2	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
1.07	Suministro y colocación de tarima plastica para tinaco - 1 m x 1.20 m- Alta densidad - 8 ton	4.00	ud	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
1.08	Movimiento de compresores de techo ( Incluye insumos menores y cables)	20.00	ud	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
1.09	Limpieza final y continua	1.00	pa	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
<b>2.00 JUZGADO DE PAZ DE MAIMÓN</b>									
2.01	Retiro de lona asfáltica existente	509.45	m2	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
2.02	Confección de cantos	107.28	ml	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
2.03	Confección de Zabaleta	107.28	ml	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
2.04	Bote de escombros(Incluye bote y acarreo interno)	1.00	viajes	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
2.05	Suministro y confección de fino de techo nuevo (incluye subida de materiales)	152.84	m2	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
2.06	Limpieza continua	1.00	pa	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
2.07	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)	509.45	m2	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
2.08	Movimiento de compresores de techo ( Incluye insumos menores y cables)	9.00	ud	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
2.09	Confección de drenaje en techo en tubería de 2" (Incluye parrilla de techo, bajante exterior y materiales menores requeridos).	2.00	ud	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
2.10	Limpieza final	1.00	pa	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
<b>3.00 JUZGADO DE PAZ DE GUAYUBÍN</b>									
3.01	Retiro de lona asfáltica existente	360.51	m2	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
3.02	Confección de cantos	95.46	ml	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
3.03	Confección de Zabaleta	95.46	ml	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
3.04	Bote de escombros(Incluye bote y acarreo interno)	1.00	viajes	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
3.05	Suministro y confección de fino de techo nuevo (incluye subida de materiales)	30.00	m2	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
3.06	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)	360.51	m2	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	



República Dominicana  
Consejo del Poder Judicial  
Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección de Infraestructura Física

NOBRE DEL PROCESO: LPN-CPI-11-2023

IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN VARIAS LOCALIDADES: LOTE 1.PALACIO DE JUSTICIA DE AZUA, JUZGADO DE PAZ DE SABANA DE LA MAR, JUZGADO DE PAZ DE CONSUELO, JUZGADO DE PAZ DE LAS MATAS DE FARFÁN, JUZGADO DE PAZ DE LOS LLANOS, LOTE 2.PALACIO DE JUSTICIA DE SANTIAGO BLOQUES B YC . LOTE 3.PALACIO DE JUSTICIA DE BARAHONA, JUZGADO DE PAZ DE MAIMÓN, JUZGADO DE PAZ DE GUAYUBÍN. LOTE 4. PALACIO DE JUSTICIA DE MONTECRISTI.

LOTE 3: PALACIO DE JUSTICIA DE BARAHONA, JUZGADO DE PAZ DE MAIMÓN, JUZGADO DE PAZ DE GUAYUBÍN.

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 5/10/2023

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

3.07	Movimiento de compresores de techo ( Incluye insumos menores y cables)	5.00	ud	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
3.08	Confección de drenaje en techo en tubería de 2" (Incluye parrilla de techo, bajante exterior y materiales menores requeridos).	2.00	ud	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
3.09	Suministro de base plastica para tinacos	1.00	ud	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
3.10	Limpieza final y continua	1.00	pa	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Empresas Evaluadas		Empresas Evaluadas		Empresas Evaluadas	
				RUFINO SÁNCHEZ MORILLO		CONSORCIO VIASAN GA		ARQUI&TOPO RD CONSTRUCTORA, S.R.L.	
				Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario

1.00 PALACIO DE JUSTICIA DE BARAHONA

1.01	Retiro de lona asfáltica existente	1900.00	m2	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
1.02	Confección de cantos	100.00	ml	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
1.03	Confección de Zabaleta	100.00	ml	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
1.04	Bote de escombros(Incluye bote y acarreo interno)	5.00	viajes	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
1.05	Suministro y confección de fino de techo nuevo (incluye subida de materiales)	570.00	m2	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
1.06	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)	1900.00	m2	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
1.07	Suministro y colocación de tarima plastica para tinaco - 1 m x 1.20 m- Alta densidad - 8 ton	4.00	ud	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
1.08	Movimiento de compresores de techo ( Incluye insumos menores y cables)	20.00	ud	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
1.09	Limpieza final y continua	1.00	pa	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	

2.00 JUZGADO DE PAZ DE MAIMÓN

2.01	Retiro de lona asfáltica existente	509.45	m2	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
2.02	Confección de cantos	107.28	ml	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
2.03	Confección de Zabaleta	107.28	ml	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
2.04	Bote de escombros(Incluye bote y acarreo interno)	1.00	viajes	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
2.05	Suministro y confección de fino de techo nuevo (incluye subida de materiales)	152.84	m2	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
2.06	Limpieza continua	1.00	pa	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
2.07	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)	509.45	m2	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
2.08	Movimiento de compresores de techo ( Incluye insumos menores y cables)	9.00	ud	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
2.09	Confección de drenaje en techo en tubería de 2" (Incluye parrilla de techo, bajante exterior y materiales menores requeridos).	2.00	ud	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
2.10	Limpieza final	1.00	pa	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	



República Dominicana  
Consejo del Poder Judicial  
Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROCESO: LPN-CPI-11-2023

IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN VARIAS LOCALIDADES: LOTE 1.PALACIO DE JUSTICIA DE AZUA, JUZGADO DE PAZ DE SABANA DE LA MAR, JUZGADO DE PAZ DE CONSUELO, JUZGADO DE PAZ DE LAS MATAS DE FARFÁN, JUZGADO DE PAZ DE LOS LLANOS, LOTE 2.PALACIO DE JUSTICIA DE SANTIAGO BLOQUES B Y C . LOTE 3.PALACIO DE JUSTICIA DE BARAHONA, JUZGADO DE PAZ DE MAIMÓN, JUZGADO DE PAZ DE GUAYUBÍN. LOTE 4. PALACIO DE JUSTICIA DE MONTECRISTI.

LOTE 3: PALACIO DE JUSTICIA DE BARAHONA, JUZGADO DE PAZ DE MAIMÓN, JUZGADO DE PAZ DE GUAYUBÍN.

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 5/10/2023

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

3.00 JUZGADO DE PAZ DE GUAYUBÍN

3.01	Retiro de lona asfáltica existente	360.51	m2	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
3.02	Confección de cantos	95.46	ml	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
3.03	Confección de Zabaleta	95.46	ml	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
3.04	Bote de escombros(Incluye bote y acarreo interno)	1.00	viajes	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
3.05	Suministro y confección de fino de techo nuevo (incluye subida de materiales)	30.00	m2	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
3.06	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)	360.51	m2	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
3.07	Movimiento de compresores de techo ( Incluye insumos menores y cables)	5.00	ud	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
3.08	Confección de drenaje en techo en tubería de 2" (Incluye parrilla de techo, bajante exterior y materiales menores requeridos).	2.00	ud	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
3.09	Suministro de base plastica para tinacos	1.00	ud	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
3.10	Limpieza final y continua	1.00	pa	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	

<b>COMENTARIO GENERAL:</b>	En nuestra calidad de peritos técnicos designados para el proceso de contratación de las obras IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN VARIAS LOCALIDADES: LOTE 1. PALACIO DE JUSTICIA DE AZUA, JUZGADO DE PAZ DE SABANA DE LA MAR, JUZGADO DE PAZ DE CONSUELO, JUZGADO DE PAZ DE LAS MATAS DE FARFÁN, JUZGADO DE PAZ DE LOS LLANOS, LOTE 2.PALACIO DE JUSTICIA DE SANTIAGO BLOQUES B Y C . LOTE 3.PALACIO DE JUSTICIA DE BARAHONA, JUZGADO DE PAZ DE MAIMÓN, JUZGADO DE PAZ DE GUAYUBÍN. LOTE 4. PALACIO DE JUSTICIA DE MONTECRISTI, número LPN-CPI-11-2023, les comunicamos que hemos concluido satisfactoriamente la evaluación económica de LOTE 2: PALACIO DE JUSTICIA DE SANTIAGO BLOQUES B Y C, exclusivamente enmarcados en principios éticos, de transparencia, de imparcialidad y de procurar proteger los intereses del Poder Judicial.
----------------------------	---

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN

Ing. Erick Pujols.  
Ingeniero Supervisor

Evaluación realizada por:

Ing. Iris Arnaut.  
Ingeniero Supervisor

Evaluación aprobada por:

Arq. Rocío Altagracia  
Gerente de Diseño y Planificación



República Dominicana  
Consejo del Poder Judicial  
Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROCESO: LPN-CPJ-11-2023

IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN VARIAS LOCALIDADES: LOTE 1.PALACIO DE JUSTICIA DE AZUA, JUZGADO DE PAZ DE SABANA DE LA MAR, JUZGADO DE PAZ DE CONSUELO, JUZGADO DE PAZ DE LAS MATAS DE FARFÁN, JUZGADO DE PAZ DE LOS LLANOS. LOTE 2. PALACIO DE JUSTICIA DE SANTIAGO BLOQUES B Y C . LOTE 3.PALACIO DE JUSTICIA DE BARAHONA, JUZGADO DE PAZ DE MAIMÓN, JUZGADO DE PAZ DE GUAYUBÍN. LOTE 4. PALACIO DE JUSTICIA DE MONTECRISTI.

LOTE 4: IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MONTECRISTI

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 05/10/2023

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

No.	Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución	CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y DISEÑOS DOMINC JAPT, S.R.L.			INVERSIONES PEYCO, S.R.L.			ARTIEX, S.R.L.		
		Monto Ofertado	Monto Revisado DIF	Diferencia	Monto Ofertado	Monto Revisado DIF	Diferencia	Monto Ofertado	Monto Revisado DIF	Diferencia
1	LOTE 4: IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MONTECRISTI	RD\$ 3,089,113.20	RD\$ 3,089,120.75	-RD\$ 7.55	RD\$ 2,916,878.92	RD\$ 2,916,878.92	RD\$ 0.00	RD\$ 2,913,023.72	RD\$ 2,913,008.46	RD\$ 15.26

No.	Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución	CONSTRUFRIO DOMINICANA, S.R.L.			RUFINO SÁNCHEZ MORILLO			CONSORCIO VIASAN GA		
		Monto Ofertado	Monto Revisado DIF	Diferencia	Monto Ofertado	Monto Revisado DIF	Diferencia	Monto Ofertado	Monto Revisado DIF	Diferencia
1	LOTE 4: IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MONTECRISTI	RD\$ 2,582,608.32	RD\$ 2,582,608.32	RD\$ 0.00	RD\$ 2,910,934.77	RD\$ 2,910,938.48	-RD\$ 3.71	RD\$ 2,454,947.00	RD\$ 2,454,917.74	RD\$ 29.26

No.	Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución	ARQUI&TOPO RD CONSTRUCTORA, S.R.L.		
		Monto Ofertado	Monto Revisado DIF	Diferencia
1	LOTE 4: IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO DEL PALACIO DE JUSTICIA DE MONTECRISTI	RD\$ 2,776,009.09	RD\$ 2,776,009.09	RD\$ 0.00

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN

**NOTA:** En nuestra calidad de peritos técnicos designados para el proceso de contratación de las obras IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN VARIAS LOCALIDADES: LOTE 1.PALACIO DE JUSTICIA DE AZUA, JUZGADO DE PAZ DE SABANA DE LA MAR, JUZGADO DE PAZ DE CONSUELO, JUZGADO DE PAZ DE LAS MATAS DE FARFÁN, JUZGADO DE PAZ DE LOS LLANOS. LOTE 2.PALACIO DE JUSTICIA DE SANTIAGO BLOQUES B Y C . LOTE 3.PALACIO DE JUSTICIA DE BARAHONA, JUZGADO DE PAZ DE MAIMÓN, JUZGADO DE PAZ DE GUAYUBÍN. LOTE 4. PALACIO DE JUSTICIA DE MONTECRISTI., número LPN-CPJ-11-2023, les comunicamos que hemos concluido satisfactoriamente la evaluación económica, exclusivamente enmarcados en principios éticos, de transparencia, de imparcialidad y de procurar proteger los intereses del Poder Judicial.

Evaluación realizada por:

Ing. Erick Pujols  
Ingeniero Supervisor

Ing. Iris Arnaut  
Ingeniero Supervisor

Evaluación aprobada por:

Arq. Rocío Altgracia  
Gerente de Diseño y Planificación



República Dominicana  
Consejo del Poder Judicial  
Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección de Infraestructura Física

NOBRE DEL PROCESO: LPN-CPI-11-2023

IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN VARIAS LOCALIDADES: LOTE 1.PALACIO DE JUSTICIA DE AZUA, JUZGADO DE PAZ DE SABANA DE LA MAR, JUZGADO DE PAZ DE CONSUELO, JUZGADO DE PAZ DE LAS MATAS DE FARFÁN, JUZGADO DE PAZ DE LOS LLANOS. LOTE 2.PALACIO DE JUSTICIA DE SANTIAGO BLOQUES B YC . LOTE 3.PALACIO DE JUSTICIA DE BARAHONA, JUZGADO DE PAZ DE MAIMÓN, JUZGADO DE PAZ DE GUAYUBÍN. LOTE 4. PALACIO DE JUSTICIA DE MONTECRISTI.

LOTE 4: PALACIO DE JUSTICIA DE MONTECRISTI.

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 5/10/2023

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				Empresas Evaluadas		Empresas Evaluadas		Empresas Evaluadas	
Part.	Descripción	Cant.	Ud.	CONSTRUCCIONES, SERVICIOS Y DISEÑOS DOMINC JAPT, S.R.L.		INVERSIONES PEYCO, S.R.L.		ARTIEX, S.R.L.	
				Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario
<b>1.00 PALACIO DE JUSTICIA DE MONTECRISTI</b>									
1.01	Movimiento de unidades de compresores de A/A en el techo anclados con bases	2.00	und	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
1.02	Confeccion de canaletas de hormigon en fino de techo y/o correccion de pendiente de fino de techo	6.00	und	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
1.03	Reparacion de drenaje de techo	4.00	und	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
1.04	Retiro de lona asfaltica existente	3236.94	m2	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
1.05	Suministro e instalacion de lona asfaltica nueva granulada de polister 5 kg. color blanco o gris	3236.94	m2	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
1.06	Suministro y colocacion de bases plasticas (Tipo tarima) para bases de tinacos	6.00	und	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
1.07	Traslado y bote de escombros	1.00	p.a	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				Empresas Evaluadas		Empresas Evaluadas		Empresas Evaluadas	
Part.	Descripción	Cant.	Ud.	CONSTRUFRIO DOMINICANA, S.R.L.		RUFINO SÁNCHEZ MORILLO		CONSORCIO VIASAN GA	
				Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario
<b>1.00 PALACIO DE JUSTICIA DE MONTECRISTI</b>									
1.01	Movimiento de unidades de compresores de A/A en el techo anclados con bases	2.00	und	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
1.02	Confeccion de canaletas de hormigon en fino de techo y/o correccion de pendiente de fino de techo	6.00	und	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
1.03	Reparacion de drenaje de techo	4.00	und	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
1.04	Retiro de lona asfaltica existente	3236.94	m2	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
1.05	Suministro e instalacion de lona asfaltica nueva granulada de polister 5 kg. color blanco o gris	3236.94	m2	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
1.06	Suministro y colocacion de bases plasticas (Tipo tarima) para bases de tinacos	6.00	und	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
1.07	Traslado y bote de escombros	1.00	p.a	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución				Empresas Evaluadas		Empresas Evaluadas		Empresas Evaluadas	
Part.	Descripción	Cant.	Ud.	ARQUI&TOPO RD CONSTRUCTORA, S.R.L.					
				Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario
<b>1.00 PALACIO DE JUSTICIA DE MONTECRISTI</b>									
1.01	Movimiento de unidades de compresores de A/A en el techo	15.00	ud	CUMPLE					
1.02	Confección de canaletas de Hormigón en fino de techo y/o Corrección pendiente de fino de techo	10.00	ud	CUMPLE					
1.03	Calzado y organización de cables eléctricos	1.00	pa	CUMPLE					



República Dominicana  
Consejo del Poder Judicial  
Dirección General de Administración y Carrera Judicial  
Dirección de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROCESO: LPN-CPJ-11-2023

IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN VARIAS LOCALIDADES: LOTE 1.PALACIO DE JUSTICIA DE AZUA, JUZGADO DE PAZ DE SABANA DE LA MAR, JUZGADO DE PAZ DE CONSUELO, JUZGADO DE PAZ DE LAS MATAS DE FARFÁN, JUZGADO DE PAZ DE LOS LLANOS, LOTE 2.PALACIO DE JUSTICIA DE SANTIAGO BLOQUES B Y C . LOTE 3.PALACIO DE JUSTICIA DE BARAHONA, JUZGADO DE PAZ DE MAIMÓN, JUZGADO DE PAZ DE GUAYUBÍN. LOTE 4. PALACIO DE JUSTICIA DE MONTECRISTI.

LOTE 4: PALACIO DE JUSTICIA DE MONTECRISTI.

FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 5/10/2023

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

1.04	Reubicación de drenajes de techo	10.00	ud	CUMPLE					
1.05	Retiro de lona asfáltica existente	2893.45	m2	CUMPLE					
1.06	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris)	3000.00	m2	CUMPLE					
1.07	Bote de escombros	6.00	viajes	CUMPLE					
1.08	Limpieza final	1.00	pa	CUMPLE					

<b>COMENTARIO GENERAL:</b>	En nuestra calidad de peritos técnicos designados para el proceso de contratación de las obras IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN VARIAS LOCALIDADES: LOTE 1. PALACIO DE JUSTICIA DE AZUA, JUZGADO DE PAZ DE SABANA DE LA MAR, JUZGADO DE PAZ DE CONSUELO, JUZGADO DE PAZ DE LAS MATAS DE FARFÁN, JUZGADO DE PAZ DE LOS LLANOS. LOTE 2.PALACIO DE JUSTICIA DE SANTIAGO BLOQUES B Y C . LOTE 3.PALACIO DE JUSTICIA DE BARAHONA, JUZGADO DE PAZ DE MAIMÓN, JUZGADO DE PAZ DE GUAYUBÍN. LOTE 4. PALACIO DE JUSTICIA DE MONTECRISTI. número LPN-CPJ-11-2023, les comunicamos que hemos concluido satisfactoriamente la evaluación económica de LOTE 1. PALACIO DE JUSTICIA DE AZUA, JUZGADO DE PAZ DE SABANA DE LA MAR, JUZGADO DE PAZ DE CONSUELO, JUZGADO DE PAZ DE LAS MATAS DE FARFÁN, JUZGADO DE PAZ DE LOS LLANOS, exclusivamente enmarcados en principios éticos, de transparencia, de imparcialidad y de procurar proteger los intereses del Poder Judicial.
----------------------------	--

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN

Ing. Erick Pujols.  
Ingeniero Supervisor

Evaluación realizada por:

Ing. Iris Arnaut.  
Ingeniero Supervisor

Evaluación aprobada por:

Arq. Rocio Altgracia  
Gerente de Diseño y Planificación