



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROCESO: LPN-CPJ-03-2025
IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL A NIVEL NACIONAL
FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 14/05/2025.

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONÓMICA
Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

LOTE 6: IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO DEL TRIBUNAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE SANTIAGO.

		Monto Ofertado	Monto Revisado DIF	Diferencia
1.00	CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANAS, S.R.L.CONSTERDOM.	RD\$ 559,374.40	RD\$ 559,374.40	RD\$ 0.00
2.00	PROCITROM, S.R.L.	RD\$ 552,269.87	RD\$ 552,269.68	RD\$ 0.19
3.00	CONSTRUFRIO DOMINICANA, S.R.L.	RD\$ 676,750.06	RD\$ 676,750.06	RD\$ 0.00
4.00	GLOBAL SOLUTION ENTERPRISE G S E RD, S.R.L.	RD\$ 629,606.89	RD\$ 629,606.87	RD\$ 0.02
5.00	DISEÑOS Y ENCOFRADOS GENERALES CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS S.C., S.R.L.	RD\$ 662,441.76	RD\$ 662,441.75	RD\$ 0.01

CONCLUSIÓN: En nuestra calidad de peritos técnicos asignados al proceso LPN-CPJ-03-2025, "IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL A NIVEL NACIONAL", informamos que hemos completado satisfactoriamente la evaluación técnica y económica.

Conforme al artículo 99 de la Resolución 01-2023, relativa al Reglamento de Compras de Bienes y Contrataciones de Obras y Servicios del Poder Judicial, que establece que los peritos llevarán a cabo la evaluación de las ofertas económicas "SOBRE B" según los criterios predefinidos, hemos preparado un informe con la recomendación de adjudicación. Este informe, debidamente firmado, será remitido al Comité de Compras y Contrataciones para su aprobación y debe contener justificaciones detalladas de nuestra actuación.

En virtud de que el pliego de condiciones, en su numeral 24, establece que la adjudicación se decidirá por lote a favor de los oferentes que cumplan con dos condiciones: 1) haya sido calificada como "CUMPLE" en las propuestas técnicas y económicas por reunir las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas en los presentes Condiciones Generales de la Contratación; y 2) Presente el menor precio.

Destacamos que, tras la evaluación económica, el oferente **PROCITROM, S.R.L.** cumple con los criterios mencionados y presenta el menor precio. Realizamos la evaluación enmarcados en principios éticos, de transparencia, imparcialidad y de procurar proteger los intereses del Poder Judicial.

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN

Evaluación realizada por:

Ing. Iris Arnaut
Ingeniero Supervisor

Ing. Erick Pujols
Ingeniero Supervisor

Ing. Rafael Y. Pichardo
Ingeniero Supervisor

Evaluación firmada por:

Ing. Carlos V. Minyety
Director de Infraestructura Física



República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROCESO: LPN-CPJ-03-2025
IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL A NIVEL NACIONAL
LOTE 6: IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO DEL TRIBUNAL DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DE SANTIAGO.
FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 14/05/2025.

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA
Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	Empresas Evaluadas							
				CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANAS, S.R.L. CONSTERDOM.		PROCITROM, S.R.L.		CONSTRUFRIO DOMINICANA, S.R.L.		GLOBAL SOLUTION ENTERPRISE G S E RD, S.R.L.	
				Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario
1.00	Impermeabilización										
1.01	Desmante de lona asfáltica existente	536.00	m²	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
1.02	Corte de ramas de arbol	1.00	p.u	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
1.03	Movimiento de compresores de aire acondicionado (Incluye insumos menores y cables)	11.00	und	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
1.04	Movimiento de tinaco. (Incluye materiales menores).	1.00	und	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
1.05	Suministro e instalacion de base de polietileno para tinaco, (1 x 1.20m, doble camada).	2.00	und	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
1.06	Suministro e instalacion de base de polietileno para compresores de aires acondicionados.	4.00	und	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
1.07	Sustitución de tuberías de drenajes de 2" a 3" (Incluye ampliación de huecos)	8.00	und	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
1.08	Correcciones de pendientes de fino (canaletas y/o nivelación)	7.00	und	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
1.09	Terminación de pañete por corrección de desagües pluviales	8.00	und	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
1.10	Suministro y aplicación de pintura satinada exterior en áreas de desagües de techo	25.00	m²	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
1.11	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg/m2 (4mm). Color gris.	536.00	m²	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
1.12	Bote de escombros (6 m3), incluye acarreo interno de los escombros	3.00	viajes	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	
1.13	Limpieza continua y final	1.00	P.A	CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE	

				Empresas Evaluadas							
Part.	Descripción	Cant.	Ud.	DISEÑOS Y ENCOFRADOS GENERALES CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS S.C., S.R.L.							
				Evaluación	Comentario						
1.00	Impermeabilización										
1.01	Desmonte de lona asfáltica existente	536.00	m²	CUMPLE							
1.02	Corte de ramas de arbol	1.00	p.u	CUMPLE							
1.03	Movimiento de compresores de aire acondicionado (Incluye insumos menores y cables)	11.00	und	CUMPLE							
1.04	Movimiento de tinaco. (Incluye materiales menores).	1.00	und	CUMPLE							
1.05	Suministro e instalacion de base de polietileno para tinaco, (1 x 1.20m, doble camada).	2.00	und	CUMPLE							
1.06	Suministro e instalacion de base de polietileno para compresores de aires acondicionados.	4.00	und	CUMPLE							
1.07	Sustitución de tuberías de drenajes de 2" a 3" (Incluye ampliación de huecos)	8.00	und	CUMPLE							
1.08	Correcciones de pendientes de fino (canaletas y/o nivelación)	7.00	und	CUMPLE							
1.09	Terminación de pañete por corrección de desagues pluviales	8.00	und	CUMPLE							
1.10	Suministro y aplicación de pintura satinada exterior en áreas de desagues de techo	25.00	m²	CUMPLE							
1.11	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg/m2 (4mm). Color gris.	536.00	m²	CUMPLE							
1.12	Bote de escombros (6 m3), incluye acarreo interno de los escombros	3.00	viajes	CUMPLE							
1.13	Limpieza continua y final	1.00	P.A	CUMPLE							

CONCLUSIÓN: En nuestra calidad de peritos técnicos asignados al proceso LPN-CPJ-03-2025, "**IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL A NIVEL NACIONAL**", informamos que hemos completado satisfactoriamente la evaluación técnica y económica.

Conforme al artículo 99 de la Resolución 01-2023, relativa al Reglamento de Compras de Bienes y Contrataciones de Obras y Servicios del Poder Judicial, que establece que los peritos llevarán a cabo la evaluación de las ofertas económicas "SOBRE B" según los criterios predefinidos, hemos preparado un informe con la recomendación de adjudicación. Este informe, debidamente firmado, será remitido al Comité de Compras y Contrataciones para su aprobación y debe contener justificaciones detalladas de nuestra actuación.

En virtud de que el pliego de condiciones, en su numeral 24, establece que la adjudicación se decidirá por lote a favor de los oferentes que cumplan con dos condiciones: 1) haya sido calificada como "CUMPLE" en las propuestas técnicas y económicas por reunir las condiciones legales, técnicas y económicas requeridas en los presentes Condiciones Generales de la Contratación; y 2) Presente el menor precio.

Destacamos que, tras la evaluación económica, el oferente **PROCITROM, S.R.L.**, cumple con los criterios mencionados y presenta el menor precio. Realizamos la evaluación enmarcados en principios éticos, de transparencia, imparcialidad y de procurar proteger los intereses del Poder Judicial.

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN

Ing. Iris Arnaut
Ingeniero Supervisor

Evaluación realizada por:

Ing. Erick Pujols
Ingeniero Supervisor

Ing. Rafael Y. Pichardo
Ingeniero Supervisor

Evaluación firmada por:

Ing. Carlos V. Minyety
Director de Infraestructura Física

IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL A NIVEL NACIONAL

NOMBRE DEL PROCESO: LPN-CPJ-03-2025

CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANAS, S.R.L.CONSTERDOM.

Fecha: 14/05/2025

INFORMACIONES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO Lote 6 - Impermeabilización de techo de local que aloja la Sala Penal del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes de Santiago

DIRECCIÓN DEL PROYECTO Tribunal del Niños, Niñas y Adolescentes de Santiago

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
1.00	Impermeabilización					
1.01	Desmonte de lona asfáltica existente	536.00	m²	51.18	27,432.48	
1.02	Corte de ramas de arbol	1.00	p.u	6,653.40	6,653.40	
1.03	Movimiento de compresores de aire acondicionado (Incluye insumos menores y cables)	11.00	und	2,408.32	26,491.52	
1.04	Movimiento de tinaco. (Incluye materiales menores).	1.00	und	1,023.60	1,023.60	
1.05	Suministro e instalacion de base de polietileno para tinaco, (1 x 1.20m, doble camada).	2.00	und	5,263.08	10,526.16	
1.06	Suministro e instalacion de base de polietileno para compresores de aires acondicionados.	4.00	und	5,263.08	21,052.32	
1.07	Sustitución de tuberías de drenajes de 2" a 3" (Incluye ampliación de huecos)	8.00	und	3,875.50	31,004.00	
1.08	Correcciones de pendientes de fino (canaletas y/o nivelación)	7.00	und	3,619.60	25,337.20	
1.09	Terminación de pañete por corrección de desagues pluviales	8.00	und	3,227.20	25,817.60	
1.10	Suministro y aplicación de pintura satinada exterior en áreas de desagues de techo	25.00	m²	264.10	6,602.50	
1.11	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg/m2 (4mm). Color gris.	536.00	m²	508.68	272,652.48	
1.12	Bote de escombros (6 m3), incluye acarreo interno de los escombros	3.00	viajes	5,153.60	15,460.80	
1.13	Limpieza continua y final	1.00	P.A	3,992.04	3,992.04	
Sub-total						\$ 474,046.10

TOTAL GENERAL 474,046.10

BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS

ITBIS (18%) 18.00% 85,328.30

SUB-TOTAL (RD\$) 85,328.30

TOTAL GENERAL (RD\$) 559,374.40

IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL A NIVEL NACIONAL

NOMBRE DEL PROCESO: LPN-CPJ-03-2025

CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANAS, S.R.L.CONSTERDOM.

Fecha: 14/05/2025

INFORMACIONES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO Lote 6 - Impermeabilización de techo de local que aloja la Sala Penal del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes de Santiago

DIRECCIÓN DEL PROYECTO Tribunal del Niños, Niñas y Adolescentes de Santiago

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
------	-------------	----------	--------	-----------------	-------	-----------

NOTA: Las celdas sombreadas presentan diferencias de decimales en la multiplicación

	Monto ofertado	Monto revisado por DIF	Diferencia	Observación
	\$559,374.40	559,374.40	\$0.00	

Revisado por los peritos:

Ing. Iris Arnaut
Ingeniero Supervisor

Ing. Erick Pujols
Ingeniero Supervisor

Ing. Rafael Y. Pichardo
Ingeniero Supervisor

Evaluación firmada por:

Ing. Carlos V. Minyety
Director de Infraestructura Física

IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL A NIVEL NACIONAL

NOMBRE DEL PROCESO: LPN-CPJ-03-2025

PROCITROM, S.R.L.

Fecha: 14/05/2025

INFORMACIONES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO Lote 6 - Impermeabilización de techo de local que aloja la Sala Penal del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes de Santiago

DIRECCIÓN DEL PROYECTO Tribunal del Niños, Niñas y Adolescentes de Santiago

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
1.00	Impermeabilización					
1.01	Desmonte de lona asfáltica existente	536.00	m²	23.17	12,419.12	
1.02	Corte de ramas de arbol	1.00	p.u	7,794.00	7,794.00	
1.03	Movimiento de compresores de aire acondicionado (Incluye insumos menores y cables)	11.00	und	3,515.00	38,665.00	
1.04	Movimiento de tinaco. (Incluye materiales menores).	1.00	und	3,715.00	3,715.00	
1.05	Suministro e instalacion de base de polietileno para tinaco, (1 x 1.20m, doble camada).	2.00	und	3,650.00	7,300.00	
1.06	Suministro e instalacion de base de polietileno para compresores de aires acondicionados.	4.00	und	3,650.00	14,600.00	
1.07	Sustitución de tuberías de drenajes de 2" a 3" (Incluye ampliación de huecos)	8.00	und	4,744.00	37,952.00	
1.08	Correcciones de pendientes de fino (canaletas y/o nivelación)	7.00	und	954.83	6,683.81	
1.09	Terminación de pañete por corrección de desagues pluviales	8.00	und	602.29	4,818.32	
1.10	Suministro y aplicación de pintura satinada exterior en áreas de desagues de techo	25.00	m²	202.38	5,059.50	
1.11	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg/m2 (4mm). Color gris.	536.00	m²	566.40	303,590.40	
1.12	Bote de escombros (6 m3), incluye acarreo interno de los escombros	3.00	viajes	6,036.00	18,108.00	
1.13	Limpieza continua y final	1.00	P.A	7,320.00	7,320.00	
Sub-total						\$ 468,025.15

TOTAL GENERAL

468,025.15

BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS

ITBIS (18%)

18.00%

84,244.53

SUB-TOTAL (RD\$)

84,244.53

TOTAL GENERAL (RD\$)

552,269.68

IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL A NIVEL NACIONAL

NOMBRE DEL PROCESO: LPN-CPJ-03-2025

PROCITROM, S.R.L.

Fecha: 14/05/2025

INFORMACIONES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO Lote 6 - Impermeabilización de techo de local que aloja la Sala Penal del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes de Santiago

DIRECCIÓN DEL PROYECTO Tribunal del Niños, Niñas y Adolescentes de Santiago

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
------	-------------	----------	--------	-----------------	-------	-----------

NOTA: Las celdas sombreadas presentan diferencias de decimales en la multiplicación

	Monto ofertado	Monto revisado por DIF	Diferencia	Observación
	\$552,269.87	552,269.68	\$0.19	Diferencia de decimales en la multiplicación

Revisado por los peritos:

Ing. Iris Arnaut
Ingeniero Supervisor

Ing. Erick Pujols
Ingeniero Supervisor

Ing. Rafael Y. Pichardo
Ingeniero Supervisor

Evaluación firmada por:

Ing. Carlos V. Minyety
Director de Infraestructura Física

IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL A NIVEL NACIONAL

NOMBRE DEL PROCESO: LPN-CPJ-03-2025

CONSTRUFRIO DOMINICANA, S.R.L.

Fecha: 14/05/2025

INFORMACIONES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO Lote 6 - Impermeabilización de techo de local que aloja la Sala Penal del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes de Santiago

DIRECCIÓN DEL PROYECTO Tribunal del Niños, Niñas y Adolescentes de Santiago

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
1.00	Impermeabilización					
1.01	Desmonte de lona asfáltica existente	536.00	m²	15.00	8,040.00	
1.02	Corte de ramas de arbol	1.00	p.u	1,800.00	1,800.00	
1.03	Movimiento de compresores de aire acondicionado (Incluye insumos menores y cables)	11.00	und	3,500.00	38,500.00	
1.04	Movimiento de tinaco. (Incluye materiales menores).	1.00	und	2,000.00	2,000.00	
1.05	Suministro e instalacion de base de polietileno para tinaco, (1 x 1.20m, doble camada).	2.00	und	6,000.00	12,000.00	
1.06	Suministro e instalacion de base de polietileno para compresores de aires acondicionados.	4.00	und	4,500.00	18,000.00	
1.07	Sustitución de tuberías de drenajes de 2" a 3" (Incluye ampliación de huecos)	8.00	und	8,000.00	64,000.00	
1.08	Correcciones de pendientes de fino (canaletas y/o nivelación)	7.00	und	4,500.00	31,500.00	
1.09	Terminación de pañete por corrección de desagues pluviales	8.00	und	2,000.00	16,000.00	
1.10	Suministro y aplicación de pintura satinada exterior en áreas de desagues de techo	25.00	m²	165.00	4,125.00	
1.11	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg/m2 (4mm). Color gris.	536.00	m²	682.00	365,552.00	
1.12	Bote de escombros (6 m3), incluye acarreo interno de los escombros	3.00	viajes	3,000.00	9,000.00	
1.13	Limpieza continua y final	1.00	P.A	3,000.00	3,000.00	
	Sub-total					\$ 573,517.00

TOTAL GENERAL

573,517.00

BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS

ITBIS (18%)

18.00%

103,233.06

SUB-TOTAL (RD\$)

103,233.06

TOTAL GENERAL (RD\$)

676,750.06

IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL A NIVEL NACIONAL

NOMBRE DEL PROCESO: LPN-CPJ-03-2025

CONSTRUFRIO DOMINICANA, S.R.L.

Fecha: 14/05/2025

INFORMACIONES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO Lote 6 - Impermeabilización de techo de local que aloja la Sala Penal del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes de Santiago

DIRECCIÓN DEL PROYECTO Tribunal del Niños, Niñas y Adolescentes de Santiago

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
------	-------------	----------	--------	-----------------	-------	-----------

NOTA: Las celdas sombreadas presentan diferencias de decimales en la multiplicación

	Monto ofertado	Monto revisado por DIF	Diferencia	Observación
	\$676,750.06	676,750.06	\$0.00	

Revisado por los peritos:

Ing. Iris Arnaut
Ingeniero Supervisor

Ing. Erick Pujols
Ingeniero Supervisor

Ing. Rafael Y. Pichardo
Ingeniero Supervisor

Evaluación firmada por:

Ing. Carlos V. Minyety
Director de Infraestructura Física

IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL A NIVEL NACIONAL

NOMBRE DEL PROCESO: LPN-CPJ-03-2025

GLOBAL SOLUTION ENTERPRISE G.S.E.RD, S.R.L.

Fecha: 14/05/2025

INFORMACIONES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO Lote 6 - Impermeabilización de techo de local que aloja la Sala Penal del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes de Santiago

DIRECCIÓN DEL PROYECTO Tribunal del Niños, Niñas y Adolescentes de Santiago

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
1.00	Impermeabilización					
1.01	Desmonte de lona asfáltica existente	536.00	m²	96.36	51,648.96	
1.02	Corte de ramas de arbol	1.00	p.u	3,100.00	3,100.00	
1.03	Movimiento de compresores de aire acondicionado (Incluye insumos menores y cables)	11.00	und	2,209.00	24,299.00	
1.04	Movimiento de tinaco. (Incluye materiales menores).	1.00	und	1,604.00	1,604.00	
1.05	Suministro e instalacion de base de polietileno para tinaco, (1 x 1.20m, doble camada).	2.00	und	5,343.87	10,687.74	
1.06	Suministro e instalacion de base de polietileno para compresores de aires acondicionados.	4.00	und	4,377.85	17,511.40	
1.07	Sustitución de tuberías de drenajes de 2" a 3" (Incluye ampliación de huecos)	8.00	und	3,755.00	30,040.00	
1.08	Correcciones de pendientes de fino (canaletas y/o nivelación)	7.00	und	3,301.29	23,109.03	
1.09	Terminación de pañete por corrección de desagues pluviales	8.00	und	1,007.57	8,060.56	
1.10	Suministro y aplicación de pintura satinada exterior en áreas de desagues de techo	25.00	m²	170.96	4,274.00	
1.11	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg/m2 (4mm). Color gris.	536.00	m²	645.95	346,229.20	
1.12	Bote de escombros (6 m3), incluye acarreo interno de los escombros	3.00	viajes	1,033.75	3,101.25	
1.13	Limpieza continua y final	1.00	P.A	9,900.00	9,900.00	
	Sub-total					\$ 533,565.14

TOTAL GENERAL

533,565.14

BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS

ITBIS (18%)

18.00%

96,041.73

SUB-TOTAL (RD\$)

96,041.73

TOTAL GENERAL (RD\$)

629,606.87

IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL A NIVEL NACIONAL

NOMBRE DEL PROCESO: LPN-CPJ-03-2025

GLOBAL SOLUTION ENTERPRISE G.S.E.RD, S.R.L.

Fecha: 14/05/2025

INFORMACIONES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO Lote 6 - Impermeabilización de techo de local que aloja la Sala Penal del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes de Santiago

DIRECCIÓN DEL PROYECTO Tribunal del Niños, Niñas y Adolescentes de Santiago

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
------	-------------	----------	--------	-----------------	-------	-----------

NOTA: Las celdas sombreadas presentan diferencias de decimales en la multiplicación

	Monto ofertado	Monto revisado por DIF	Diferencia	Observación
	\$629,606.89	629,606.87	\$0.02	Diferencia de decimales en la multiplicación

Revisado por los peritos:

Ing. Iris Arnaut
Ingeniero Supervisor

Ing. Erick Pujols
Ingeniero Supervisor

Ing. Rafael Y. Pichardo
Ingeniero Supervisor

Evaluación firmada por:

Ing. Carlos V. Minyety
Director de Infraestructura Física

IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL A NIVEL NACIONAL

NOMBRE DEL PROCESO: LPN-CPJ-03-2025

DISEÑO Y ENCOFRADOS GENERALES CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, S.C., S.R.L.

Fecha: 14/05/2025

INFORMACIONES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO Lote 6 - Impermeabilización de techo de local que aloja la Sala Penal del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes de Santiago

DIRECCIÓN DEL PROYECTO Tribunal del Niños, Niñas y Adolescentes de Santiago

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
1.00	Impermeabilización					
1.01	Desmonte de lona asfáltica existente	536.00	m²	65.36	35,032.96	
1.02	Corte de ramas de arbol	1.00	p.u	2,500.00	2,500.00	
1.03	Movimiento de compresores de aire acondicionado (Incluye insumos menores y cables)	11.00	und	2,509.00	27,599.00	
1.04	Movimiento de tinaco. (Incluye materiales menores).	1.00	und	1,545.00	1,545.00	
1.05	Suministro e instalacion de base de polietileno para tinaco, (1 x 1.20m, doble camada).	2.00	und	5,000.00	10,000.00	
1.06	Suministro e instalacion de base de polietileno para compresores de aires acondicionados.	4.00	und	6,000.00	24,000.00	
1.07	Sustitución de tuberías de drenajes de 2" a 3" (Incluye ampliación de huecos)	8.00	und	4,391.00	35,128.00	
1.08	Correcciones de pendientes de fino (canaletas y/o nivelación)	7.00	und	3,186.34	22,304.38	
1.09	Terminación de pañete por corrección de desagues pluviales	8.00	und	1,056.59	8,452.72	
1.10	Suministro y aplicación de pintura satinada exterior en áreas de desagues de techo	25.00	m²	164.88	4,122.00	
1.11	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg/m2 (4mm). Color gris.	536.00	m²	701.00	375,736.00	
1.12	Bote de escombros (6 m3), incluye acarreo interno de los escombros	3.00	viajes	948.75	2,846.25	
1.13	Limpieza continua y final	1.00	P.A	12,125.00	12,125.00	
	Sub-total					\$ 561,391.31

TOTAL GENERAL

561,391.31

BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS

ITBIS (18%)

18.00%

101,050.44

SUB-TOTAL (RD\$)

101,050.44

TOTAL GENERAL (RD\$)

662,441.75

IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL A NIVEL NACIONAL

NOMBRE DEL PROCESO: LPN-CPJ-03-2025

DISEÑO Y ENCOFRADOS GENERALES CONSTRUCCIÓN Y SERVICIOS, S.C., S.R.L.

Fecha: 14/05/2025

INFORMACIONES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO Lote 6 - Impermeabilización de techo de local que aloja la Sala Penal del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes de Santiago

DIRECCIÓN DEL PROYECTO Tribunal del Niños, Niñas y Adolescentes de Santiago

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
------	-------------	----------	--------	-----------------	-------	-----------

NOTA: Las celdas sombreadas presentan diferencias de decimales en la multiplicación

	Monto ofertado	Monto revisado por DIF	Diferencia	Observación
	\$662,441.76	662,441.75	\$0.01	Diferencia de decimales en la multiplicación

Revisado por los peritos:

Ing. Iris Arnaut
Ingeniero Supervisor

Ing. Erick Pujols
Ingeniero Supervisor

Ing. Rafael Y. Pichardo
Ingeniero Supervisor

Evaluación firmada por:

Ing. Carlos V. Minyety
Director de Infraestructura Física