



Poder Judicial
República Dominicana
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Administrativa
Gerencia de Compras y Contrataciones

**PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL PARA LA
CONTRATACIÓN DE OBRAS DE REMODELACIÓN EN 14 SEDES PRINCIPALES
DE LOS PALACIOS DE JUSTICIA DEL PODER JUDICIAL PARA LA MEJORA EN
SU DIGNIFICACIÓN Y ACCESIBILIDAD.**

Referencia No.: LPN-CPJ-12-2021

10 de septiembre de 2021

ENMIENDA NÚM. 1

La Gerencia de Compras y Contrataciones del Poder Judicial de la República Dominicana, de conformidad con lo establecido en el numeral 11 del Pliego de Condiciones Específicas del procedimiento de Licitación Pública Nacional para la Contratación de obras de remodelación en 14 sedes principales de los palacios de justicia del Poder Judicial para la mejora en su dignificación y accesibilidad, Referencia Núm.: LPN-CPJ-12-2021, les notifica que con motivo de reclamaciones recibidas de parte de algunos oferentes participantes en el proceso, luego de que recibieran las notificaciones de habilitación-no habilitación para apertura de ofertas económicas y del informe que a tales efectos fue presentado por los peritos de la Dirección de Infraestructura Física del Poder Judicial, a los fines de conocer y evaluar las incidencias presentadas en las evaluaciones, el Comité de Compras y Licitaciones del Poder Judicial, autorizó la siguiente enmienda al Cronograma del Pliego de Condiciones Específicas, aprobada por el mediante resoluciones contenidas en el Acta Núm. 004, de fecha nueve (9) del mes de septiembre de dos mil veintiuno (2021), a saber:

- I. MODIFICAR del Pliego de Condiciones Específicas el numeral 11. “Cronograma” en virtud de lo establecido en el apartado 8, artículo 9 de la Resolución Núm. 007 que establece el Reglamento de Compras de Bienes y Contrataciones de Obras y Servicios del Poder Judicial de fecha dieciséis (16) de julio de dos mil diecinueve (2019).

DONDE DICE:

11. CRONOGRAMA

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
1. Publicación, llamado a participar en la Licitación Pública Nacional	Jueves 08 y viernes 09 de julio 2021

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
2. Período de consultas (Aclaraciones)	Hasta el viernes 30 de julio de 2021 , hasta la 04:30 pm vía correo electrónico: licitaciones-cpj@poderjudicial.gob.do
3. Plazo para emitir respuesta por parte de la Gerencia de Compras y Contrataciones mediante circulares, enmiendas y/o adendas	Hasta el día miércoles 11 de agosto de 2021 .
4. Recepción de Ofertas Técnicas (sobre A) y Económicas (Sobre B) y Apertura de Ofertas Técnicas (sobre A) y entrega de muestras	Martes 24 de agosto de 2021, desde las 02:00 pm hasta las 03:00 pm, en el auditorio primer nivel, Edificio Consejo del Poder Judicial y Suprema Corte de Justicia.
5. Verificación, validación y evaluación de credenciales/Ofertas Técnicas	Miércoles 25 de agosto de 2021.
6. Informe preliminar de evaluación de credenciales/Ofertas Técnicas	Viernes 27 de agosto de 2021.
7. Aprobación del informe preliminar de evaluación de credenciales/Ofertas Técnicas	Martes 31 de agosto de 2021.
8. Notificación de errores u omisiones de naturaleza subsanable (si aplica)	Miércoles 01 de septiembre de 2021.
9. Ponderación y evaluación de subsanaciones	Jueves 02 de septiembre de 2021, hasta las 04:30 pm
10. Informe definitivo de evaluación de credenciales/Ofertas Técnicas	Lunes 06 de septiembre de 2021
11. Aprobación del informe definitivo de evaluación de credenciales/Ofertas Técnicas	Martes 07 de septiembre de 2021
12. Notificación de oferentes habilitados para presentación de Oferta Económica	Miércoles 08 de septiembre de 2021
13. Apertura Oferta Económica (Sobre B)	Jueves 09 de septiembre de 2021, a las 10:00 am
14. Evaluación Oferta Económica	Viernes 10 de septiembre de 2021
15. Aprobación del informe definitivo de evaluación de Ofertas Técnicas y Económicas	Martes 14 de septiembre de 2021
16. Adjudicación	Martes 14 de septiembre de 2021
17. Notificación y publicación de adjudicación	Hasta el Martes 21 de septiembre de 2021
18. Plazo para la constitución de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato	Hasta el Martes 28 de septiembre de 2021

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
19. Suscripción del contrato	Hasta 20 días hábiles después de la constitución la Garantía de fiel cumplimiento de Contrato.

PARA QUE EN LO ADELANTE DIGA:

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
1. Publicación, llamado a participar en la Licitación Pública Nacional	Jueves 08 y viernes 09 de julio 2021
2. Período de consultas (Aclaraciones)	Hasta el viernes 30 de julio de 2021 , hasta la 04:30 pm vía correo electrónico: licitaciones-cpj@poderjudicial.gob.do
3. Plazo para emitir respuesta por parte de la Gerencia de Compras y Contrataciones mediante circulares, enmiendas y/o adendas	Hasta el día miércoles 11 de agosto de 2021 .
4. Recepción de Ofertas Técnicas (sobre A) y Económicas (Sobre B) y Apertura de Ofertas Técnicas (sobre A) y entrega de muestras	Martes 24 de agosto de 2021, desde las 02:00 pm hasta las 03:00 pm, en el auditorio primer nivel, Edificio Consejo del Poder Judicial y Suprema Corte de Justicia.
5. Verificación, validación y evaluación de credenciales/Ofertas Técnicas	Miércoles 25 de agosto de 2021.
6. Informe preliminar de evaluación de credenciales/Ofertas Técnicas	Viernes 10 de septiembre de 2021.
7. Aprobación del informe preliminar de evaluación de credenciales/Ofertas Técnicas	Lunes 13 de septiembre de 2021.
8. Notificación de errores u omisiones de naturaleza subsanable (si aplica)	Lunes 13 de septiembre de 2021.
9. Recepción de subsanaciones	Martes 14 de septiembre de 2021, hasta las 04:00 pm, de manera física o vía correo electrónico: licitaciones-cpj@poderjudicial.gob.do
10. Informe definitivo de evaluación de credenciales/Ofertas Técnicas	Miércoles 15 de septiembre de 2021
11. Aprobación del informe definitivo de evaluación de credenciales/Ofertas Técnicas	Jueves 16 de septiembre de 2021
12. Notificación de oferentes habilitados para presentación de Oferta Económica	Viernes 17 de septiembre de 2021

ACTIVIDADES	PERÍODO DE EJECUCIÓN
13. Apertura Oferta Económica (Sobre B)	Martes 21 de septiembre de 2021, a las 03:00 pm
14. Evaluación Oferta Económica	Miércoles 22 y jueves 23 de septiembre de 2021.
15. Aprobación del informe definitivo de evaluación de Ofertas Técnicas y Económicas	Martes 28 de septiembre de 2021
16. Adjudicación	Martes 28 de septiembre de 2021
17. Notificación y publicación de adjudicación	Hasta el martes 05 de octubre de 2021
18. Plazo para la constitución de la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato	Hasta el martes 12 de octubre de 2021
19. Suscripción del contrato	Hasta 20 días hábiles después de la constitución la Garantía de fiel cumplimiento de Contrato.

Se mantienen invariables los demás términos y condiciones establecidos en el Pliego de Condiciones Específicas del procedimiento.