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2. OBJETODE LALICITACION

El objeto de la presente convocatoria es para readecuaciones de mantenimientos generales diversas
localidades del Poder Judicial correspondientes al afio 2023, de acuerdo con las condiciones fijadas en el
presente Pliego de Condiciones Especificas.

3. ORGANO RESPONSABLE DE LA CONTRATACION

Las Licitaciones Publicas Nacionales del Poder Judicial son autorizadas por el Consejo del Poder Judicial y
decididas por el Comité de Compras y Licitaciones.

4. NORMAS APLICABLES

El procedimiento sera regido por el presente Pliego de Condiciones Especificas y el Reglamento de Compras
y Contrataciones del Poder Judicial aprobado mediante Resolucién nim. 007, de fecha dieciséis (16) de julio
de dos mil diecinueve (2019), asi como las siguientes normas:

1. Ley nim. 200-04, sobre Libre Acceso a la Informacién Publica, de fecha veintiocho (28) de julio de
dos mil cuatro (2004).

2. Ley nim. 340-06, sobre compras y contrataciones de bienes, servicios y obras, de fecha dieciocho
(18) de agosto de dos mil seis (2006) y sus modificaciones.

3. Ley nam. 28-11, Organica del Consejo del Poder Judicial, de fecha veinte (20) de enero de dos mil
once (2011).

4. Ley num. 247-12, Organica de la Administracién Publica, de fecha nueve (9) de agosto de dos mil
doce (2012).

5. Ley nim. 107-13, sobre los Derechos de las personas en sus relaciones con la Administracién y de
Procedimiento Administrativo, de fecha seis (6) de agosto de dos mil trece (2013).

5. FUENTE DE RECURSOS

Los fondos para financiar el costo de la contratacién, objeto de la presente licitacion, corresponden a las
certificaciones de apropiaciones presupuestarias, segun detallamos a continuacion:

Movimiento .
Lote i Fecha Localidad Monto
ndmero

Disponibilidad financiera para adecuacion de

1 28310 211042023 bafios publicos en palacio de justicia de Azua.

RD$1,400,000.00

Disponibilidad financiera para adecuacion de
2 28406 28/04/2023 espacios en nave de almacén del Consejo del | RD$5,800,000.00
Poder Judicial.

Disponibilidad financiera para adecuacion de
3 28408 28/04/2023 bafios publicos y estacionamientos en palacio | RD$5,500,000.00
de justicia de Bahoruco.
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Lote MOYImIentO Fecha Localidad Monto
namero
Disponibilidad financiera para terminaciones
4 28367 27/04/2023 de juzgado de paz y tribunal de transito de | RD$5,500,000.00
San Pedro de Macoris.
Disponibilidad financiera para adecuacién de
5 28550 02/05/2023 | PN pblico para personas con discapacidad | oo, 26 500 g
y centro de servicio presencial del palacio de
justicia de Nagua.
Total consolidado disponibilidades financieras: RD19,700,000.00
6. IDIOMA

El idioma oficial de la presente Licitacion Publica Nacional es el espafiol, por tanto, toda la correspondencia
y documentos generados durante el procedimiento que intercambien el oferente y el Comité de Compras y
Licitaciones deberan ser presentados en este idioma. De encontrarse en idioma distinto, el Consejo del Poder
Judicial se reserva el derecho de solicitar en cualquier etapa del proceso la traduccién al espafiol realizada
por un intérprete judicial debidamente autorizado.

7. PRECIO DE LA OFERTA

La moneda de oferta debe ser expresada en pesos dominicanos (RD$). Los precios deberdn expresarse en
dos decimales (xx.xx) y tendran que incluir todas las tasas (divisas), impuestos (ITBIS y otros impuestos
aplicables) y gastos asociados (viaticos, transportacién, alojamiento, etc.) que correspondan, transparentados
e implicitos, segun corresponda.

8. CONTRATACION DE LAS OBRAS

LOTE DESCRIPCION
1 Adecuacion de bafios pablicos en Palacio de Justicia de Azua.
2 Adecuacion de espacios en Nave de Almacén Manganagua.
3 Adecuacion de bafios y estacionamientos en Palacio de Justicia de Bahoruco.
4 Terminaciones del Juzgado de Paz y Tribunal de Transito de San Pedro de Macoris.
5 ﬁdecuaciones de bafios publicos y de centro de servicio presencial en Palacio de Justicia de
agua.
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9.

UBICACION DE LA EJECUCION
LOTE DESCRIPCION DIRECCION
. - - . - Ille Ramén Mati. Mella Esq.
Adecuacion de bafios publicos del Palacio de Justicia de Calle amon_ atas efla  =5q
1 Hermanas Nanita, Azua de Compostela,
Azua
Azua.
5 Adecuacion de espacios en Nave de Almacén de | Calle Sajoma, ndm. 4, Manganagua,
Manganagua. Distrito Nacional.
. ~ . ) . lle 27 f im. 4, t
Adecuacion de bafios y estacionamientos de Palacio de C? € de_ _el_Jrero num C(_an 'f°
3 . Ciudad, Municipio de Neiba, Provincia
Justicia de Bahoruco
Bahoruco.
Palacio de Justicia de San Pedro de
4 Terminaciones del Juzgado de Paz y Tribunal de Transito | Macoris, avenida Laureano Canto
de San Pedro de Macoris esquina calle Hermanas Mirabal, San
Pedro de Macoris.
5 Adecuaf:lones de b_anos pub!lc?os y de centro de servicio Calle Emilio Conde, Nagua.
presencial en Palacio de Justicia de Nagua
10. TIEMPO DE ENTREGA DE LAS OBRAS
LOTE DESCRIPCION TIEMPO DE EJECUCION
Adecuacion de bafios pablicos en Palacio de Justicia de o
1 Méaximo 2 meses
Azua.
Adecuacion de espacios en Nave de Almacén o
2 Maximo 2 meses
Manganagua.
Adecuacion de bafios y estacionamientos en Palacio de o
3 . Maximo 2 meses
Justicia de Bahoruco.
Terminaciones del Juzgado de Paz y Tribunal de Transito s
4 . Maximo 2 meses
de San Pedro de Macoris.
Adecuaciones de bafios publicos y de centro de servicio L.
5 . . - Maximo 2 meses
presencial en Palacio de Justicia de Nagua.
11. HORARIO DE TRABAJO

Lunes a viernes: 8:00 am — 5:00 pm
Lunes a viernes: 5:00 pm — 11:00 pm
Séabados y domingos: 8:00 am — 5:00 pm

Pagina 6 de 28




4 w . Comité de Compras y Licitaciones

N
R NTR

Notas:

e Las actividades con ruido deben ser realizadas luego de las 5:00 pm de lunes a viernes y los sabados
y domingos de 8:00 am a 5:00 pm, sin detener la operatividad.

e Parahorarios después de las 5:00 pm realizar previa coordinacién con la Direccion de Infraestructura
Fisica y el Departamento Administrativo).

12. FORMA DE PAGO
a. Avance del veinte por ciento (20%b), después de emitida la orden de compra.
b. EIl ochenta por ciento (80%b) restante sera pagada en pagos parciales al contratista, mediante

cubicaciones periddicas por partidas ejecutadas y certificadas por la supervision de la Direccion de
Infraestructura Fisica, tomando en cuenta los siguientes criterios:

e Estos pagos se haran en un periodo no mayor de treinta (30) dias a partir de la fecha en que la
cubicacion sea certificada por el supervisor de la Direccién de Infraestructura Fisica.

e Elmonto de la primera cubicacion realizada por el contratista debera exceder o por lo menos alcanzar
el ochenta por ciento (80%) del monto del anticipo o avance inicial.

e Las cubicaciones presentadas por el contratista seran pagadas luego de la aprobacion la Direccién de
Infraestructura Fisica.

e EI Consejo del Poder Judicial retendra un veinte por ciento (20%) de cada cubicacién para la
amortizacion del avance inicial.

Todas las cubicaciones parciales tienen caracter provisorio, al igual que las cubicaciones que les dan origen,
quedando sometidas a los resultados de la medicion y cubicacion final de los trabajos, en la que podran
efectuarse los reajustes que fueren necesarios.

13. VISITA TECNICA AL LUGAR (OPCIONAL)

Los oferentes para presentar sus propuestas podran realizar visitas técnicas y obtener por si mismos y bajo
su responsabilidad y riesgo, toda la informacidn que puedan necesitar para preparar sus ofertas.

La visita se debe de realizar con previa coordinacion con la Direccién de Infraestructura Fisica en los plazos
autorizados por la Gerencia de Compras y Contrataciones.

La visita de los oferentes al levantamiento informativo es de caracter opcional, sin embargo, se recomienda
hacer la visita para verificar el estado actual de los trabajos a realizarse. El costo de estas visitas sera por
exclusiva cuenta de los oferentes.
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LOTE DESCRIPCION CONTACTO PARA VISITA TECNICA
., N oL . Ana Isabel Soto, Encargada Administrativa.
1 ﬁjdst:iccl::cc;znA(ZjSabanos publicos en Palacio de Teléfono: 829-521-8267
Correo electronico: adsoto@poderjudicial.gob.do
Daniela Cedano Meran, Auxiliar Administrativo
) Adecuacion de espacios en Nave de Almacén | Taller Ebanisteria
Manganagua. Teléfono: 829-521-8348
Correo electronico: dcedano@poderjudicial.gob.do
. ~ . . Kilton Galan, Encargado Administrativo
Adecuacion de bafios y estacionamientos en ;
3 Palacio de Justicia de Bahoruco Telefono: 829-259-4805
Correo electronico: kgalan@poderjudicial.gob.do
Terminaciones del Juzgado de Paz y Tribunal Ros,a Iris Cruz, Encargada Administrativa
4 .. . Teléfono: 829 -521-8393
de Transito de San Pedro de Macoris , . .
Correo electronico: rocruz@poderjudicial.gob.do
Adecuaciones de bafios publicos y de centro de | Marlenny Cruz, Encargada Administrativa
5 servicio presencial en Palacio de Justicia de | Teléfono: 829-521-8423
Nagua Correo electronico: marlcruz@poderjudicial.gob.do

14. CRONOGRAMA

ACTIVIDADES

PERIODO DE EJECUCION

1. Publicacién, llamado a participar en laMiércoles 05 de julio de 2023, y jueves 06 de julio de
2023

Licitacién Publica Nacional.

2. Periodo de consultas (Aclaraciones).

Hasta el jueves 27 de julio de 2023, hasta la 04:00 P.M.
\via correo electronico:
licitaciones-cpj@poderjudicial.gob.do.

3. Plazo para emitir respuesta por parte de la

Gerencia de Compras, mediante circulares,Hasta el martes 08 de agosto de 2023.

enmiendas y/o adendas.

4. Recepcion de ofertas técnicas (sobre A),
econdmicas (Sobre B) y recepcion de
muestras

Jueves 17 de agosto de 2023, desde las 09:00 A.M.
hasta las 10:00 A.M., en el auditorio, ubicado en el 1er.
nivel del edificio de la Suprema Corte de Justicia.

5. Apertura de Ofertas Técnicas (sobre A).

Jueves 17 de agosto de 2023, a las 10:15 A.M.

6. Verificacion y validacion de ofertas técnicas.

Hasta el viernes 18 de agosto de 2023.

7. Informe preliminar de evaluacion de ofertas
técnicas.

Hasta el jueves 24 de agosto de 2023.

8. Aprobacion de los informes preliminares de
evaluacion de ofertas técnicas/credenciales Y

Jueves 31 de agosto de 2023.

financiera.

Pagina 8 de 28


mailto:adsoto@poderjudicial.gob.do
mailto:dcedano@poderjudicial.gob.do
mailto:kgalan@poderjudicial.gob.do
mailto:rocruz@poderjudicial.gob.do
mailto:marlcruz@poderjudicial.gob.do
mailto:licitaciones-cpj@poderjudicial.gob.do

: w * Comité de Compras y Licitaciones
’J’[’ L] ! 1\\‘\—

ACTIVIDADES

PERIODO DE EJECUCION

9. Notificacion de errores u omisiones de

naturaleza subsanable (si aplica).

Hasta el viernes 01 de septiembre de 2023.

10. Recepcion y ponderacion de documentos de

naturaleza subsanable (si aplica).

Hasta el martes 05 de septiembre de 2023, hasta lag
03:00 P.M.

11. Informe definitivo de evaluacion de ofertas

técnicas (si aplica).

Hasta el martes 12 de septiembre de 2023.

12. Aprobacion de los informes definitivos de
evaluacion de ofertas técnicas/credenciales Y

financiera (si aplica).

Martes 19 de septiembre de 2023.

13. Notificacion de oferentes habilitados para la

apertura de ofertas econémicas.

Hasta el miércoles 20 de septiembre de 2023.

14. Apertura oferta econémica (Sobre B).

Martes 26 de septiembre de 2023, a las 03:15 P.M.

15. Evaluacioén oferta econdmica.

Hasta el martes 03 de octubre de 2023.

16. Aprobacion del informe de evaluacion de

ofertas econdmicas.

Martes 10 de octubre de 2023.

17. Adjudicacion.

Martes 10 de octubre de 2023.

18. Notificacién y publicacién de adjudicacién.

Hasta cinco (5) dias contados a partir del actg
administrativo de adjudicacion

19. Plazo para la constitucion de la garantia de fiel

cumplimiento de contrato.

Hasta cinco (5) dias contados a partir de la notificacion
de adjudicacién

20. Suscripcion del contrato.

Hasta veinte (20) dias habiles después de la constitucion

la Garantia de fiel cumplimento de Contrato.

15. CONSULTAS

Para cualquier consulta o aclaracion conforme al cronograma de actividades del proceso de referencia, los

datos de contacto son los siguientes:

Departamento: Gerencia de Compras

Entidad Contratante: CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

Direccion: Av. Enrique Jiménez Moya, Esqg.

Juan de Dios Ventura Simé, Centro de los Héroes.

Teléfono Oficina: (809) 533-3191, Ext. 2009/2297
E-mail: licitaciones-cpj@poderjudicial.gob.do.

Referencia: LPN-CPJ-21-2023
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16. CIRCULARES Y ENMIENDAS

La Gerencia de Compras del Poder Judicial, al responder la(s) consulta(s), transcribira la(s) misma(s) sin
identificar al oferente que la(s) realiz6. La(s) respuesta(s) sera(n) emitida(s) y dada(s) a conocer a todos los
oferentes, mediante enmiendas o circulares, segin corresponda, en el plazo indicado en el cronograma
establecido para este proceso.

Las enmiendas y circulares seran publicadas en el portal del Poder Judicial (www.poderjudicial.gob.do) y
remitidas por correo electrénico a los oferentes que hayan manifestado interés en participar.

17. FORMA DE PRESENTACION Y CONTENIDO DE LAS OFERTAS

Los documentos contenidos, tanto en el “Sobre A” como en el “Sobre B”, deberan ser presentados en formato
fisico, en original, debidamente marcados como “ORIGINAL” en la primera pagina del ejemplar, ademas,
deben ser depositados en sobres separados y debidamente cerrados y sellados, en un empagque que no permita
visualizar el contenido interior, hasta tanto llegue el momento de la apertura.

Los documentos contenidos en el Sobre A como en el Sobre B, deberan estar numeradas, selladas con el sello
social de la empresa o sociedad y contener la firma del Representante Legal en todas sus paginas.

Cada sobre debera tener en su cubierta la siguiente identificacion, segin corresponda:

SOBRE (dependiendo de qué propuesta se trate A o B)
NOMBRE DEL OFERENTE

(Sello social)

Firma del Representante Legal

Comité de Compras y Licitaciones

Consejo del Poder Judicial Dominicano

Referencia: LPN-CPJ-21-2023

Direccion: Av. Enrique Jiménez Moya, esq. Juan de Dios Ventura Simd, Centro de los
Héroes, de Constanza, Maimén y Estero Hondo, Sto. Dgo., R.D.
Fax: 809-532-2906

Teléfono: 809-533-3191 Ext. 2009/2297.

El Consejo del Poder Judicial no recibir4d sobres que no estuviesen debidamente cerrados e
identificados segin lo dispuesto anteriormente. En caso de presentarse una oferta que no esté
debidamente cerrada e identificada, la misma no sera recibida y se hara constar en el acto notarial.

18. DOCUMENTACION PARA PRESENTAR EN EL SOBRE A

La documentacion del sobre A debe ser presentada en el orden especificado en el presente apartado y
encuadernado con indicacién de indice y numeracion de paginas.
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18.1 DOCUMENTACION DE CREDENCIALES

no

Formulario de informacidn sobre el oferente.

Formulario de presentacion de oferta.

Documento de identidad del representante legal (cédula de identidad y electoral, cédula de
identidad, para residentes o pasaporte, en caso de ser extranjero).

Certificacion MIPYMES expedida por el Ministerio de Industria y Comercio y MIPYMES
vigente (opcional). La legitimidad de este documento serd verificada en el registro
publico establecido a tales efectos.

Constancia de inscripcion en el Registro de Proveedores del Estado (RPE) con las
actividades comerciales conforme a la naturaleza de la contratacion. La legitimidad de este
documento serd verificada en el registro publico establecido a tales efectos.
Declaracion jurada simple (no requiere firma de notario publico) del oferente manifestando
gue no se encuentra dentro de las prohibiciones articulo 14 de la Ley ndm. 340-06 y sus
modificaciones y el articulo 12 de Reglamento de Compras y Contrataciones del Poder
Judicial.

Certificacion de la Direccidn General de Impuestos Internos (DGII) en la cual se manifieste
que el oferente se encuentra al dia con sus obligaciones fiscales (pagos de anticipos, ITBIS,
y los aplicables al oferente). La legitimidad de este documento sera verificada en el
registro publico establecido a tales efectos.

Si el oferente es una persona juridica ademas de lo anterior deberd incluir:

8.
9.

10.

11.
12.
13.

Carta de Presentacion de la Compafiia, firmada por representante legal.

Certificacion de pago de la Tesoreria de la Seguridad Social (TSS) de la empresa. La
legitimidad de este documento sera verificada en el registro publico establecido a tales
efectos.

Registro Mercantil actualizado. La legitimidad de este documento sera verificada en el
registro publico establecido a tales efectos.

NoOmina de Accionistas.

Estatutos Sociales.

Acta de Asamblea que designa representante autorizado para contraer obligaciones
homologas al objeto de la contratacion debidamente registrada ante la Camara de Comercio
y Produccion correspondiente.

Para los consorcios:

En adicidn a los requisitos anteriormente expuestos, los consorcios deberan presentar:

14.

Original del Acto Notarial por el cual se formaliza el consorcio, incluyendo su objeto, las
obligaciones de las partes, su duracion, la capacidad de ejercicio de cada miembro del
consorcio, asi como sus generales y legalizado ante la Procuraduria General de la Republica.
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Poder especial de designacion del representante o gerente Gnico del Consorcio autorizado
por todas las empresas participantes en el consorcio.

Registro de Proveedor del Estado de cada integrante del consorcio, no estar inhabilitado. La
legitimidad de este documento sera verificada en el registro publico establecido a tales
efectos.

Estar al dia en el cumplimiento de las obligaciones fiscales y de seguridad social de cada
integrante del consorcio, no estar afectado de conflicto de intereses, y deméas requerimientos
gue se exigen en caso de presentacion de oferta individual. La legitimidad de este
documento sera verificada en el registro publico establecido a tales efectos.

18.2 DOCUMENTACION FINANCIERA:

1.

Estados financieros auditados de los altimos dos (2) periodos fiscales, certificados por una
firma de auditores o un contador publico autorizado (CPA).

18.3 DOCUMENTACION TECNICA:

19.

Notas:

Listado de cantidades firmado y sellado por el representante legal del lote ofertado.

Carta de presentacion de la sociedad comercial o persona fisica indicando proyectos
relevantes de los Gltimos cinco (5) afios.

Cronograma de trabajo firmado por el representante legal y sellado que cumpla con el tiempo
de ejecucion establecido. Ver numeral 10 de este pliego de condiciones y 11 de las
especificaciones técnicas.

Mostrar evidencia donde demuestre una experiencia minima de cinco (5) afios en obras
civiles (contratos, ordenes de compras, certificaciones de recepciones conforme, etc.).
Perfil profesional u hoja de vida del ingeniero civil residente del proyecto, donde evidencia
minimo cinco (5) afios de experiencia en ejecucion y terminacion de obras civiles, fotografia
del carnet del Colegio de Ingenieros, Arquitecto y Agrimensores (CODIA).

DOCUMENTACION PARA PRESENTAR SOBRE B (OFERTA ECONOMICA)

Formulario de Oferta Econdmica.

Garantia de Fianza de Mantenimiento de la Oferta a favor del Consejo del Poder Judicial.
La cual deberd ser equivalente al uno por ciento (1%) del monto total de la propuesta,
impuestos incluidos y tener una vigencia de ciento veinte (120) dias calendarios. Esta debera
ser presentada mediante una garantia bancaria o p6liza de compafiia aseguradora autorizada
por la Superintendencia de Seguros para operar en la Republica Dominicana.

Presupuesto de las actividades a realizar.

Anélisis de costos de las partidas del presupuesto presentado.

La no presentacion de la Garantia de Mantenimiento de la Oferta o cuando ésta resulte
insuficiente en monto o vigencia conllevara la descalificacion automatica de la oferta.
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2. La oferta debe incluir todas las tasas (divisas), impuestos y gastos que correspondan,
transparentados e implicitos segun corresponda.

20. CONDICIONES DE PRESENTACION DE LA OFERTA

El oferente deberd asumir la totalidad de los costos, relacionados a la preparacion y presentacion de su
propuesta. EI Poder Judicial, no reconocera ninguna exigencia por concepto de gastos de elaboracion de esta.

El solo hecho de un oferente participar en la presente Licitacion Publica Nacional implica pleno
conocimiento, aceptacién y sometimiento, por sus miembros, directivos, ejecutivos, representante legal y
agentes autorizados, de los procedimientos, condiciones, estipulaciones y normativas, sin excepcion alguna,
establecidos en el presente documento, el cual tiene caracter juridicamente obligatorio y vinculante.

Cada oferente tendra que suplir toda informacién requerida. En caso de requerirseles, supliran certificaciones,
documentos especiales, muestras o demostraciones como parte de su oferta.

Si el oferente omite suministrar alguna informacion requerida en el presente documento o presenta una
informacién que no se ajuste sustancialmente en todos sus aspectos al mismo, el riesgo estara a su cargo y el
resultado podra ser el rechazo de su propuesta.

Los precios no deberan presentar alteraciones ni correcciones y deberan ser dados por la unidad de medida
establecida.

Los oferentes son responsables de los errores presentados en las propuestas; el precio unitario cotizado
prevalecera para consideraciones en la adjudicacién final. Todas las cantidades y cifras totales estaran
impresas en nimeros y letras, en caso de diferencia prevalecera la indicada en letra.

Después de recibidas las propuestas por parte del Comité de Compras y Licitaciones, las mismas no podran
ser modificadas. Una vez retirada la oferta por el oferente, éste no podra depositar una oferta sustituta.

El oferente que resulte favorecido con la adjudicacion de la presente Licitacion Publica Nacional debe
mantener durante todo el plazo de ejecucion, el precio que proponga en el momento de presentacién de la
oferta.

El Oferente serd responsable y pagara todos los gastos, incluyendo los costos de transporte, acarreo, seguros,
todos los impuestos que hubiesen sido fijados por autoridades municipales, estatales o gubernamentales,
dentro y fuera de la Republica Dominicana, relacionados con los servicios a ofrecer.

Las informaciones relativas al analisis, aclaracion, evaluacién y comparacion de las ofertas y las
recomendaciones para la adjudicacion del contrato no podrén ser reveladas a los oferentes ni a otra persona
gue no participe oficialmente en dicho proceso hasta que se haya anunciado el nombre del adjudicatario, a
excepcion de que se trate del informe de evaluacién del propio oferente. Todo intento de un oferente para
influir en el procesamiento de las ofertas o decision de la adjudicacion por parte del contratante podra dar
lugar al rechazo de la oferta de ese oferente.
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21. APERTURA DE SOBRES Y VALIDACION DE OFERTAS

La presentacion de las ofertas se efectuara el dia y hora indicado para estos fines en el cronograma del proceso
ante el Comité de Compras y Licitaciones, en el domicilio del Consejo del Poder Judicial, ubicado en el
primer nivel de la avenida Enrique Jiménez Moya, esquina calle Juan de Dios Ventura Simo, Centro de los
Héroes de Constanza, Maimoén y Estero Hondo, Santo Domingo de Guzmaén, D. N. Republica Dominicana,
codigo postal 10101, apartado postal 1485.

El Notario Publico actuante procedera a la apertura de los sobres, segun el orden de llegada, verificando que
la documentacidn contenida en los mismos esté correcta. EI Notario Pablico actuante, debera rubricar y sellar
cada una de las paginas de los documentos contenidos en los sobres, haciendo constar en el mismo la cantidad
de paginas existentes.

El Notario Publico actuante elaborara el Acta Notarial correspondiente, incluyendo las observaciones
realizadas en el desarrollo del Acto de Apertura de los sobres, si las hubiere.

La oferta econémica (Sobre B) quedara bajo la custodia de la Direccion Legal de la institucidn, en su calidad
de asesor legal del Comité de Compras y Licitaciones hasta la fecha de su apertura, conforme al cronograma
establecido.

Las ofertas que fueren observadas durante el acto de apertura, se haran constar en el acto notarial y se
agregaran para su analisis por parte de los peritos designados.

Una vez pasada la hora establecida para la recepcion de los sobres de los oferentes, no se aceptara la presentacion
de nuevas propuestas, aungue el acto de apertura no se inicie a la hora sefialada.

22. APERTURA DE “SOBRE A”, CONTENTIVO DE PROPUESTAS TECNICAS

La presentacion de las ofertas se efectuara el dia y hora indicado para estos fines en el cronograma del proceso
ante el Comité de Compras y Licitaciones, en el domicilio del Consejo del Poder Judicial, ubicado en primer
nivel de la avenida Enrigue Jiménez Moya, esquina calle Juan de Dios Ventura Simo, Centro de los Héroes
de Constanza, Maimén y Estero Hondo, Santo Domingo de Guzman, D. N. Republica Dominicana, cddigo
postal 10101, apartado postal 1485.

El Notario Publico actuante procederé a la apertura de los sobres, segun el orden de llegada, verificando que
la documentacion contenida en los mismos esté correcta. EI Notario Publico actuante, debera rubricar y sellar
cada una de las paginas de los documentos contenidos en los sobres, haciendo constar en el mismo la cantidad
de paginas existentes.

Una vez que todos los sobres hayan sido abiertos y verificado su contenido, el Notario Publico actuante
invitara a los representantes legales o agentes autorizados de los oferentes a hacer sus observaciones.

El Notario Publico actuante elaborard el Acta Notarial correspondiente, incluyendo las observaciones
realizadas en el desarrollo del Acto de Apertura de los sobres, si las hubiere.
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La oferta econémica (Sobre B) quedara bajo la custodia de la Direccion Legal de la institucion, en su calidad
de asesor legal del Comité de Compras y Licitaciones hasta la fecha de su apertura, conforme al cronograma
establecido.

Las ofertas que fueren observadas durante el acto de apertura, se hara constar en el acto notarial y se agregaran
para su analisis por parte de los peritos designados.

23. CRITERIOS DE EVALUACION

Culminado el proceso de recepcion de ofertas, la Gerencia de Compras y Contrataciones remite a los peritos
correspondientes las propuestas presentadas para su evaluacion, quienes verificaran que las mismas cumplan
con los requisitos técnicos requeridos:

Documentacion Criterio Referencia
Conforme documentacion
Documentacion Credencial | Cumple/No Cumple requerida en el numeral
18.1

Situacién Financiera

El oferente deberd presentar los
Estados Financieros, sobre los cuales
se aplicard para su analisis
los siguientes indicadores: a) Indice
de solvencia = ACTIVO TOTAL / Conforme documentacion
PASIVO TOTAL Limite

Documentacion Financiera i requerida en el numeral
establecido: Igual o Mayor a 1.0 1 8q 9

Sobre el dltimo balance, se aplicaran
para su andlisis los anteriores
indicadores: (los otros
balances/informaciones seran
analizados para evaluar tendencias)

Conforme a las
Especificaciones
requeridas en el numeral
18.3

Documentacién Técnica | Cumple/No Cumple

24. SUBSANACION DE OFERTAS TECNICAS

Durante la etapa de subsanacion, la Gerencia de Compras podra solicitar al oferente la subsanacion de
cualquier documentacién relativa a las credenciales contenidas en su oferta técnica en el plazo establecido
en el cronograma del proceso mediante correo electrénico, para que en el plazo definido corrija cualquier
documentacion que no haya sido presentada correctamente conforme a los articulos 48 y 49 del Reglamento
de Compras y Contrataciones del Poder Judicial.
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25. APERTURA DE LOS “SOBRES B”, CONTENTIVOS DE PROPUESTAS ECONOMICAS.

El Comité de Compras y Licitaciones, dard inicio al acto de apertura y lectura de las ofertas econdémicas,
“Sobre B”, conforme al dia, lugar y hora indicado en el cronograma del proceso.

Solo se abriran las Ofertas Econdmicas de los oferentes que hayan resultado habilitados en la primera etapa
del proceso. Es decir, aquellos que, una vez finalizada la evaluacion de las Ofertas Técnicas, cumplan con
los criterios sefialados en la seccidn criterios de evaluacion. Las demas ofertas serdn devueltas sin abrir. De
igual modo, solo se daré lectura a los renglones que hayan resultado CONFORME en el proceso de
evaluacion de las Ofertas Técnicas.

A la hora fijada en el Cronograma de la Licitacidn, el director legal, en su calidad de asesor legal del Comité
de Compras y Licitaciones, hara entrega formal al Notario Publico actuante, en presencia de los oferentes,
de las Propuestas Economicas, “Sobre B”, que se mantenian bajo su custodia, para dar inicio al procedimiento
de apertura y lectura de estas.

En acto pablico y en presencia de todos los interesados el Notario actuante procedera a la apertura y lectura
de las Ofertas Econdmicas, certificando su contenido, rubricando y sellando cada pagina contenida en el
“Sobre B”.

Las observaciones referentes a la oferta que se esté leyendo, deberdn realizarse en ese mismo instante,
levantando la mano para tomar la palabra. El Notario actuante procedera hacer constar todas las incidencias
gue se vayan presentando durante la lectura.

Finalizada la lectura de las ofertas, el Notario actuante procedera a invitar a los representantes legales de los
oferentes a hacer conocer sus observaciones; en caso de conformidad, se procedera a la clausura del acto.

No se permitira a ninguno de los presentes exteriorizar opiniones de tipo personal o calificativos peyorativos
en contra de cualquiera de los oferentes participantes.

El oferente o su representante que durante el proceso de la Licitacion tome la palabra sin ser autorizado o
exteriorice opiniones despectivas sobre algin producto o compafiia, sera sancionado con el retiro de su
presencia del salén, con la finalidad de mantener el orden.

En caso de discrepancia entre la oferta presentada en el formulario correspondiente, debidamente recibido
por el Notario Pablico actuante y la lectura de esta, prevalecera el documento escrito.

El Notario Publico actuante elaborard el acta notarial correspondiente, incluyendo las observaciones
realizadas al desarrollo del acto de apertura, si las hubiera, por parte de los representantes legales de los

oferentes.

El acta notarial estard disponible para los representantes legales de los oferentes, quienes para obtenerlas
deberan hacer Ilegar su solicitud a través de la Oficina de Acceso a la Informacion Publica (OAIP).
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26. CRITERIO DE EVALUACION OFERTA ECONOMICA

El Comité de Compras y Licitaciones comparara y evaluara Unicamente las ofertas econdmicas de los
oferentes que hayan sido habilitados para tales fines. En ese sentido se verificard que las propuestas cumplan
con los requerimientos establecidos en el numeral 19 “Sobre B Ofertas Econémicas”.

27. CONDICIONES DE LA EVALUACION DE OFERTAS

El Comité de Compras y Licitaciones no estara obligado a declarar habilitado y/o adjudicado a ningun
oferente que haya presentado sus ofertas, si las mismas no demuestran que cumplen con los presentes Pliego
de Condiciones.

28. ERRORES ARITMETICOS
Para fines de subsanaciones, los errores aritméticos seran corregidos de la siguiente manera:
e Si existiere una discrepancia entre una cantidad parcial y la cantidad total obtenida multiplicando las
cantidades parciales, prevaleceré la cantidad parcial y el total sera corregido.
e Si la discrepancia resulta de un error de suma o resta, se procedera de igual manera; esto es,
prevaleciendo las cantidades parciales y corrigiendo los totales.

e Si existiere una discrepancia entre palabras y cifras, prevalecera el monto expresado en palabras.

Parrafo: Si el oferente no acepta la correccion de los errores, su oferta serd rechazada.

29. DECLARATORIA DE DESIERTO

El Comité de Compras y Licitaciones podra declarar desierto el procedimiento, total o parcialmente, en los
siguientes casos:

Por no haberse presentado ofertas.

Si ninguna de las ofertas presentadas cumple con las especificaciones técnicas requeridas.

Si completada la evaluacién econdmica y técnica se descartan todas las propuestas.

Si por incumplimiento de un contratista u oferente adjudicatario y habiendo descartado previa
evaluacion las propuestas presentadas por los demas oferentes segun el orden de lugares ocupados.

30. ADJUDICACION

El Comité de Compras y Licitaciones evaluard las ofertas dando cumplimiento a los principios de
transparencia, objetividad, economia, celeridad y demas renglones que regulen la actividad contractual.

La adjudicacion se hara por lotes y decidida a favor del oferente cuya propuesta: 1) haya(n) sido calificada
como CUMPLE en las propuestas técnicas y econémicas por reunir las condiciones legales, técnicas y
economicas requeridas en los presentes Pliegos de Condiciones, y 2) presente el menor precio en el lote.
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Si completada la evaluacién econdémica se comprueba que existe un empate con relacion a dos (2) o méas
ofertas, se acogera la de mejor calidad e idoneidad, y si las dos (2) fueran de la misma calidad e idoneidad,
se dividird en un cincuenta por ciento (50%) para cada oferente, en caso de no ser divisible se utilizard un
método aleatorio.

31. ADJUDICACIONES POSTERIORES
En caso de incumplimiento del oferente adjudicatario, asi como por situaciones o errores detectados en este
proceso, este pierde la adjudicacion, el Comité de Compras y Licitaciones procedera a revisar la siguiente

mejor oferta y asi sucesivamente y decidira el respecto.

El Comité de Compras y Licitaciones procedera a informar a todos los participantes el resultado de la
Licitacion dentro de un plazo de cinco (5) dias habiles, contados a partir de la expedicion del acta de decision.

La notificacion de adjudicacion podra entregarse de manera fisica o via correo electronico.

La Direccién Legal podra requerir al adjudicatario cualquier otra documentacidn que estime necesaria para
fines de formalizar la contratacion.

32. PROHIBICION DE CONTRATAR

No podran participar como oferentes en forma directa o indirecta, las personas fisicas o sociedades
comerciales que en encuentren dentro del Régimen de Incompatibilidades establecido articulo 14 de la
Ley Num. 340-06 y sus modificaciones, sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y
Concesiones, y en el articulo 12 del Reglamento de Compras y Contrataciones del Poder Judicial, asi
como aquellas que se verifiquen en el ordenamiento juridico aplicable.

33. DEMOSTRACION DE CAPACIDAD PARA CONTRATAR.

Al momento de participar en este proceso, los oferentes deben demostrar, y subsidiariamente declaran
que:

1. No estan embargados, en estado de quiebra o en proceso de liquidacion; sus negocios no han
sido puestos bajo administracion judicial, y sus actividades comerciales no han sido suspendidas
ni se ha iniciado procedimiento judicial en su contra por cualquiera de los motivos precedentes;

2. Han cumplido con sus obligaciones tributarias y de seguridad social;

3. Han cumplido con las demas condiciones de participacion, establecidas de antemano en los
avisos y los presentes Pliegos de Condiciones;

4. Se encuentran legalmente domiciliados y establecidos en el pais;

5. Que los fines sociales sean compatibles con el objeto contractual;

6. Que ni ellos ni su personal directivo hayan sido condenados por un delito relativo a su conducta
profesional o por declaracion falsa o fraudulenta acerca de su idoneidad para firmar un contrato
adjudicado.
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34. GARANTIA DE FIEL CUMPLIMIENTO DE CONTRATO

El adjudicatario deberd constituir una garantia bancaria o poliza mediante una compafiia aseguradora
autorizada por la Superintendencia de Seguros para operar en la Republica Dominicana, en un plazo de cinco
(5) dias habiles, contados a partir de la notificacién de la adjudicacion, por el importe del CUATRO POR
CIENTO (4%) del monto total del contrato a intervenir, a disposicion del Consejo del Poder Judicial.
Esta garantia serd devuelta una vez que el adjudicatario cumpla con sus obligaciones a satisfaccion del
Consejo del Poder Judicial, y no quede pendiente la aplicacion de multa o penalidad alguna. La misma debe
estar vigente por el mismo tiempo de vigencia del contrato.

En caso de que el adjudicatario sea una MIPYME el importe de esta garantia serd equivalente al uno por
ciento (1%) del monto total de la adjudicacion.

Se encuentran exentos de la entrega de dicha fianza aquellos contratos cuyo valor sea inferior al equivalente
de US$10,000.00.

La no comparecencia del oferente adjudicatario a constituir la Garantia de Fiel Cumplimiento de Contrato,
se entenderd que renuncia a la adjudicacién y se procedera a la ejecucion de la Garantia de Mantenimiento
de Oferta.

Si el oferente adjudicatario incumple con el plazo precitado pierde la adjudicacion y el Comité de Compras
y Licitaciones procedera a la adjudicacién a quien haya quedado en el segundo lugar, conforme al reporte de
lugares ocupados y al procedimiento de Re-adjudicacién posterior.

35. GARANTIA DEL BUEN USO DEL ANTICIPO

La Garantia de buen uso del anticipo se correspondera con un veinte por ciento (20%o) del total contratado,
la cual debera ser presentada conjuntamente y por el mismo tiempo de vigencia de la garantia de fiel
cumplimiento de contrato en forma de Pdliza de Fianza en la Gerencia de Compras ubicada en el segundo
nivel del edificio que aloja el Consejo del Poder Judicial. Esta debe estar vigente por el mismo tiempo del
contrato la que se reducira en la misma proporcién en que se devengue dicho anticipo.

36. CONTRATO

En el plazo establecido en el cronograma de estos Pliego de Condiciones, se redactara el contrato conforme
con todas las normas y procedimientos de contrataciones vigentes.

El adjudicatario y el Consejo del Poder Judicial no contraen obligacién alguna hasta tanto sea firmado el
contrato correspondiente entre las partes.

El adjudicatario con la aceptacion de la adjudicacion se compromete a mantener vigentes los documentos

legales presentados en su oferta hasta el término de las obligaciones contractuales, so pena de rescision
unilateral del contrato sin responsabilidad por parte del Consejo del Poder Judicial.
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37. VIGENCIA DEL CONTRATO

La vigencia del Contrato sera de doce (12) meses, a partir de la fecha de la suscripcion de este y hasta su fiel
cumplimiento, o cuando una de las partes decida rescindirlo, de conformidad con lo establecido en estos
pliegos de condiciones y el contrato resultante.

38. SUBCONTRATOS

El Contratista no podra ceder los derechos y obligaciones del contrato a favor de un tercero, ni tampoco estara
facultado para subcontratar sin la autorizacion previa y por escrito del Consejo del Poder Judicial. En todo
caso la cesion no podra ser mayor al 50% de la contratacién de acuerdo con lo establecido en el numeral 2
del articulo 32 de la Ley nim. 340-06 y sus modificaciones, sobre Compras y Contrataciones de Bienes,
Servicios y Obras.

39. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO
Se considerara incumplimiento del contrato:
La mora del proveedor en la entrega de las obras.
La falta de calidad de las obras entregadas.

Si no se cumplen con las condiciones establecidas en el presente documento.
Que incumpla con cualquiera de las clausulas contratadas.

o oo

40. EFECTOS DEL INCUMPLIMIENTO

El incumplimiento del contrato por parte del proveedor determinara su finalizacion, procediéndose a contratar
al adjudicatario que haya quedado en el segundo lugar.

En los casos en que el incumplimiento del proveedor constituya falta de calidad de la obra o causare un dafio
0 perjuicio a la institucién, o a terceros, el Consejo del Poder Judicial podra determinar su inhabilitacién
temporal o definitiva, dependiendo de la gravedad de la falta, asi como realizar cualquier reclamo ante los
tribunales correspondientes.

41. TIPOS DE INCUMPLIMIENTOS

A los efectos de este Pliego de Condiciones Especificas, los incumplimientos se clasifican en leves, graves y
gravisimos, conforme se indica a continuacion:

41.1 Incumplimientos leves
Toda aquella violacion de las obligaciones asumidas por el contratista en virtud del presente Pliego de

Condiciones, que no impidan la ejecucion de la obra.

41.2 Incumplimientos graves
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Toda aquella violaciéon de las obligaciones asumidas por el contratista en virtud del presente Pliego de
Condiciones, que afecten la ejecucion de la obra.

41.3 Incumplimientos gravisimos
Toda aquella violacién de las obligaciones asumidas por el contratista en virtud del presente Pliego de
Condiciones, que impidan la Ejecucidn de la Obra.

En caso de acumulacion de infracciones, estas se considerarén de la siguiente manera:

e Cada ocho (8) infracciones leves, se entendera configurada una grave.
e Cada cuatro (4) infracciones graves, una gravisima.

42. SANCIONES

La ocurrencia de los incumplimientos leves y graves detallados hace pasible al contratista de la aplicacion
de las sanciones previstas en las normas aplicables al presente procedimiento, establecido en el numeral 4
del presente pliego de condiciones especificas.

En caso de infracciones gravisima la institucién podra rescindir el contrato, sin perjuicio de las demés
acciones que la normativa pone a su alcance en reparacion del perjuicio causado.

El célculo de los dias de retraso se hara tomando en consideracién los tiempos de ejecucion establecidos en
el numeral ocho (8) del presente pliego y siempre que la causa del retraso sea imputable al contratista.

La mora en la ejecucion de las obligaciones se constituye por el simple vencimiento de los plazos previstos
en el Cronograma de Ejecucion de la Obra.

43. AMPLIACION O REDUCCION DE LA CONTRATACION

El Consejo del Poder Judicial podra modificar, disminuir o aumentar hasta un veinticinco por ciento (25%)
el monto del contrato original de la obra, siempre y cuando se mantenga el objeto, cuando se presenten
circunstancias que fueron imprevisibles en el momento de iniciarse el proceso de contratacidn, y esa sea la
Unica forma de satisfacer plenamente el interés publico.

44. FINALIZACION DEL CONTRATO

El contrato finalizara con la entrega de lo pactado, vencimiento de su plazo o por la concurrencia de alguna
de las siguientes causas de resolucion:

1. Incumplimiento del proveedor contratado.

2. Incursion sobrevenida del proveedor en alguna de las causas de prohibicion de contratar que
establezcan las normas vigentes.

3. Cuando por causa de fuerza mayor o caso fortuito se vea impedida la ejecucién de este.
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45. RECEPCION PROVISIONAL

Al concluir la construccion de la obra, conforme a las descripciones técnicas y calidades exigidas en este
Pliego de Condiciones Especificas, el contratista hara entrega de esta al personal designado por la institucion
como responsable de la supervision.

Se levantara el Acta de Recepcidn Provisional, formalizada por el técnico del Consejo del Poder Judicial o
persona en la que éste delegue, quien acreditara que la obra esta en condiciones de ser recibida en forma
provisional.

De existir anomalias, asi como en caso de retraso de la obra, salvo caso de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, el
Consejo del Poder Judicial daré instrucciones precisas al contratista para que subsane los defectos y proceda
a la correccion de los errores detectados o a la entrega de la obra, en un plazo no superior a quince (15) dias
habiles para cumplir con el requerimiento realizado, de lo contrario el Consejo del Poder Judicial le deducira
el cero punto cinco por ciento (0.5%) del valor total del contrato por cada dia de retraso. Dicha penalizacion
se aplicara por retencion en el siguiente pago que corresponda. Si llegado el plazo de los treinta (30) dias y
el contratista ain no cumple con el requerimiento, la institucion ejecutara la fianza de fiel cumplimiento del
contrato y se reserva el derecho a ejercer la resolucién unilateral del contrato.

46. RECEPCION DEFINITIVA

Una vez corregidas por el contratista las fallas notificadas por el Consejo del Poder Judicial, se procedera a
realizar una nueva evaluacion de la obra y solamente cuando la evaluacion realizada resultare conforme, de
acuerdo a las especificaciones técnicas requeridas, se procedera a la recepcion definitiva de la obra.

Para que la obra sea recibida por la institucién de manera definitiva, deberd cumplir con todos y cada uno
de los requerimientos exigidos en las especificaciones técnicas.

Si la supervision no presenta nuevas objeciones y considera que la obra ha sido ejecutada conforme a todos
los requerimientos de las especificaciones técnicas, se levantara el Acta de Recepcion Definitiva,
formalizada por el técnico del Consejo del Poder Judicial o persona en la que éste delegue, quien acreditara
gue la obra esta en condiciones de ser recibida en forma definitiva.

La obra podré recibirse parcial o totalmente, conforme con lo establecido en el Contrato; pero la recepcion
parcial también podrd hacerse cuando se considere conveniente por el Consejo del Poder Judicial. La
recepcion total o parcial tendra caracter provisorio hasta tanto se haya cumplido el plazo de garantia que se
hubiese fijado.

47. GARANTIA DE VICIOS OCULTOS
Al finalizar los trabajos, el contratista debera presentar una garantia sobre vicios ocultos que consistira en

una Pdliza de Fianza o Garantia Bancaria de una entidad de reconocida solvencia en la Republica
Dominicana. Esta garantia debe cubrir el cinco por ciento (5%) del monto total del contrato, por el término
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de un (1) afio, sin perjuicio de la responsabilidad que el contratista tiene de conformidad con los articulos
1792y 2270 del Cdédigo Civil.

48. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
48.1 Normas Técnica

El contratista serd responsable de la correcta interpretacion de los planos para la realizacion de la obra 'y
respondera por los errores de interpretacion en que incurra durante la ejecucion y conservacion de la misma,
hasta la recepcion definitiva.

Cualquier deficiencia o error que constatara en el proyecto o en los planos, debera comunicarlo de inmediato
al técnico competente y abstenerse de realizar los trabajos que pudiesen estar afectados por esas deficiencias,
salvo que el funcionario competente, le ordene la ejecucion de tales trabajos. En este ultimo caso, el
contratista quedard exento de responsabilidad, salvo cuando los vicios advertidos puedan llegar a
comprometer la estabilidad de la obra y provocar su ruina total o parcial. La falta de notificacion a la
administracion o la ejecucidn de los trabajos sin orden escrita de ésta hara responsable al contratista. De igual
manera que con las deficiencias técnicas del proyecto, procedera el contratista con respecto a los vicios del
suelo, a los de los materiales provistos por la entidad contratante y a las deficiencias de los sistemas o
procedimientos constructivos exigidos por los Pliegos u ordenados por aquella.

Los procedimientos y métodos de construccion, para llevar a cabo la ejecucion de la obra, son responsabilidad
del contratista.

La ejecucion de la construccion, asi como el suministro de bienes y equipos por parte del contratista, deberan
cumplir los requisitos de las normas y especificaciones generales para la construccion del tipo de obra objeto
de la adjudicacion, establecidas por los respectivos ministerios u otras entidades del Estado Dominicano. En
caso de no contarse con especificaciones técnicas dominicanas se usaran normas internacionales reconocidas.
En los casos que estas Gltimas normas superen en exigencia las respectivas dominicanas se usaran las
internacionales reconocidas siempre que ello vaya en beneficio del interés publico.

Los materiales y demas elementos provenientes de demoliciones cuyo destino no hubiese sido previsto por
el contrato quedaran de propiedad del Consejo del Poder Judicial.

El contratista sera responsable de cualquier reclamo o demanda que pudiera originar la provision o el uso
indebido de materiales, sistemas de construccion o implementos utilizados.

El contratista no podra recusar a quien el Consejo del Poder Judicial haya designado para la direccion,
inspeccion, control o tasacion de la obra; pero si tuviese observaciones o quejas justificadas, las expondran,
para que el Consejo del Poder Judicial las resuelva, sin que esto sea motivo para que se suspendan los trabajos.

En caso de que por vicios de construccion, por vicios de suelo, si el contratista debio realizar estudios de

suelo; o por la mala calidad de los materiales, si estos materiales fueron provistos por el contratista, sera
responsabilidad del contratista la ruina total o parcial de la obra si esta se produce dentro de los cinco (5)
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afios de recibida la obra en forma definitiva. El plazo de prescripcion de la accion seré de un (1) afio a contar
desde el momento en que la ruina total o parcial fue detectada por la entidad Contratante. No es admisible la
dispensa contractual de responsabilidad por ruina total o parcial.

El Contratista debera mantener al dia el pago del personal que en la obra y no podré deducirle suma alguna
gue no responda al cumplimiento de leyes o de resoluciones del Estado Dominicano y dara estricto
cumplimiento a las disposiciones sobre legislacion del trabajo y a las que en adelante se impusieran. Toda
infraccién al cumplimiento de estas obligaciones podra considerarse negligencia grave a los efectos de la
rescision del contrato por culpa del contratista y en todos los casos impedira el trdmite y el pago de las
cubicaciones.

48.2 Seguridad
El contratista debera:

A. Garantizar la seguridad de las personas autorizadas a estar presentes en la Zona de Obras y mantener
éstas y las obras mismas (mientras no hayan sido aceptadas u ocupadas por el Consejo del Poder
Judicial) en buen estado con el fin de evitar todo riesgo para las personas.

B. Suministrar y mantener, por su cuenta, todos los dispositivos de iluminacién, proteccion, cierre,
sefiales de alarma y vigilancia en los momentos y lugares necesarios o exigidos por el director de
obra, por cualquier otra autoridad debidamente constituida y por la reglamentacion vigente, para la
proteccién de las obras y para la seguridad y comodidad del publico en general.

C. Adoptar todas las medidas necesarias para proteger el medio ambiente sobre la base del estudio
previo de impacto ambiental realizado por la institucion, tanto dentro como fuera de la zona de obras,
evitando con ello todo perjuicio o dafio a las personas o bienes publicos resultantes de la
contaminacion, tales como el ruido, el manejo de residuos peligrosos u otros inconvenientes
producidos por los métodos utilizados para la realizacion de la obra.

La instalacion de las plantas y equipos necesarios para la ejecucién de la obra deberd cefiirse a las
disposiciones vigentes.

El contratista solventara a su costa y sera de su absoluta responsabilidad, las reclamaciones que en su caso
resulten por utilizacidn de zonas para la disposicion de desechos sin el cumplimiento de normas de proteccién
del medio ambiente o por fuera del plan de manejo ambiental.

Durante la ejecucion de la obra, el contratista tendra la obligacion de seguir procedimientos adecuados de

construccién y proteccion contra cualquier dafio o deterioro que pueda afectar su calidad, estabilidad y
acabados, inclusive en aquellas obras que durante la construccién permanezcan prestando servicio publico.
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48.3 Vias de Acceso y Obras Provisionales

Durante su permanencia en la obra seran de su cargo la construccion, mejoramiento y conservacion de las
obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del Proyecto, tales como: vias provisionales,
cercas, oficinas, bodegas, talleres y demas edificaciones provisionales con sus respectivas instalaciones,
depositos de combustibles y lubricantes; las obras necesarias para la proteccion del medio ambiente y de
propiedades y bienes de terceros que puedan ser afectados por razén de los trabajos durante la ejecucién de
los mismos, y en general toda obra provisional relacionada con los trabajos.

Igualmente, debera considerar que son por cuenta del contratista, las acometidas y distribucién temporal de
los servicios de energia, agua y teléfono, en los sitios que se requieran y los elementos necesarios de
proteccién y seguridad, tanto para su personal como para sus instalaciones, debidamente autorizados por la
Autoridad Competente, la cual deberd autorizar la instalacion provisional de los medidores y controles
necesarios para la utilizacion y consumo de estos servicios publicos, debiendo presentar a la terminacién de
la obra los recibos de pago correspondientes debidamente cancelados.

Adicionalmente, correran por su cuenta los trabajos necesarios para no interrumpir el servicio en las vias
publicas usadas por él o en las vias de acceso cuyo uso comparta con otros contratistas.

Durante la ejecucion del contrato debera observar las leyes y los reglamentos de salud relativos a la salud
ocupacional y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan, en las zonas de sus
campamentos de trabajo, condiciones, insalubres, asi como dotar a su personal de los medios para protegerse
en los casos en que su trabajo presente condiciones peligrosas para la seguridad y salud como establecen los
reglamentos y normas de riesgos laborales.

A menos que se hubieran efectuado otros acuerdos, el proponente favorecido con la adjudicacion del contrato
deberd retirar todas las obras provisionales a la terminacion de los trabajos y dejar las zonas en estado
razonable de limpieza y de orden. Asi mismo, sera responsable de la desocupacion de todas las zonas que le
fueron suministradas para las obras provisionales y permanentes.

48.4 Responsabilidad de Seguros

El contratista sera en todo momento el Gnico responsable y protegera al Consejo del Poder Judicial frente a
cualquier reclamacion de terceros por concepto de indemnizacion por dafios de cualquier naturaleza o
lesiones corporales producidas como consecuencia de la ejecucion del presente Contrato por el contratista y
su respectivo personal.

El contratista contratara todos los seguros obligatorios previstos por la reglamentacién vigente, para la
ejecucion de este tipo de trabajo. El Consejo del Poder Judicial se reserva el derecho de objetar aquellas
polizas de seguros que no cumplan con sus requerimientos o que entienda de una cobertura insuficiente. A
tales efectos los adjudicatarios deberan realizar los ajustes correspondientes.
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48.5 Seguro contra dafios a terceros

Durante la ejecucion de la obra, asi como durante el plazo de garantia, el contratista suscribira un seguro de
responsabilidad civil que comprendera los dafios corporales y materiales que puedan ser provocados a
terceros como consecuencia de la realizacién de los trabajos.

La poliza de seguros debe especificar que el personal del Consejo del Poder Judicial, el director de obra, asi
como el de otras empresas que se encuentren en la Zona de Obras, se consideraran como terceros a efectos
de este seguro de responsabilidad civil.

48.6 Seguro contra accidentes de trabajo

El contratista suscribira todos los seguros necesarios para cubrir accidentes de trabajo requeridos por la
reglamentacion vigente. EI contratista mantendra indemne al Consejo del Poder Judicial frente a todos los
recursos que el personal del contratista pudiera ejercer en este sentido.

Los seguros contra dafios a terceros y accidentes de trabajo deberdn permanecer vigentes durante toda la
vigencia del contrato

Todas estas p6lizas contendran una disposicion que subordina su cancelacidn a un aviso previo a la compafiia
de seguros por el Consejo del Poder Judicial.

En caso de que algun reclamo o demanda se dirigiera contra el Consejo del Poder Judicial, la adjudicataria
queda obligada a comparecer como tercero y asumir la responsabilidad solidaria. En caso de que la accion
prosperara, el contratista debera restituir el monto de la condena, incluidos los gastos, costas y honorarios, y
todo otro gasto que surja por tal motivo, pudiendo hacerse efectivo de sus bienes a deducirsele al efectuarse
el pago de las cubicaciones pendientes de pago y/o del depdsito en garantia, el que deberéa ser repuesto dentro
de los cinco (5) dias.

48.7 Proteccion de la mano de obra y condiciones de trabajo

El Contratista deberd, salvo disposicion contraria en el contrato, encargarse de la contratacion de todo el
personal y de toda la mano de obra necesaria para la ejecucion del contrato; asi como de su remuneracion,
alimentacion, alojamiento y transporte, atendiéndose estrictamente a la reglamentacion vigente y respetando,
en particular la reglamentacion laboral (sobre todo en lo que respecta a los horarios de trabajo y dias de
descanso), a la reglamentacion social y al conjunto de reglamentos aplicables en materia de higiene y
seguridad.

Para todos los efectos legales el contratista actuara como empleador y el personal a su cargo sera directamente
subordinado de éste, por lo que debe asumir todos los pagos por concepto de salarios, auxilio de transporte,
prestaciones laborales, aportes fiscales, seguridad social, seguros de vida, todo de conformidad con la norma
laboral vigente y ejercera en consecuencia la representacion legal ante cualquier reclamacion que se derive
de la ejecucion del contrato, que con ocasion de esta Licitacion se suscriba.
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Independientemente de las obligaciones establecidas por las leyes y reglamentos referentes a la mano de
obra, el contratista debera comunicar al director de obra, a peticidn de éste, la lista actualizada del personal
contratado para la ejecucion de los trabajos y sus respectivas calificaciones.

El Consejo del Poder Judicial, previa consulta con el Director de Obra, podra exigir al contratista el despido
de cualquier empleado que evidencie incompetencia o sea culpable de negligencia, imprudencias repetidas,
falta de probidad o, en general, cuya actuacion sea contraria a la buena ejecucion de la Obra.

El contratista sera el Unico responsable de las consecuencias perjudiciales de los fraudes o defectos de
construccién cometidos por su personal en la ejecucion de las obras.

48.8 Seguridad Industrial

Sera responsabilidad del contratista el disefio e implementacién del Programa de Higiene y Seguridad
Industrial que aplicara durante la ejecucion del contrato, de acuerdo con la legislacion vigente de Seguridad
Social.

El contratista debera tomar las precauciones necesarias para la seguridad del personal a su cargo o servicio y
de los transeuntes, de acuerdo con las reglamentaciones vigentes en el pais. Debera modificar el programa
completo de servicio de seguridad de acuerdo con las recomendaciones del supervisor, quien podra, ademas,
ordenar cualquier otra medida adicional que considere necesaria.

El contratista debera responsabilizar a una persona de su organizacién aprobada por el supervisor para velar
por el cumplimiento de dichas medidas.

El contratista mensualmente debera suministrar informes de todos los accidentes de trabajo que hayan
ocurrido en la obra, las causas de los mismos y las medidas correctivas para evitar que se repitan. Los
servicios y medidas anteriores no tendran pago por separado y su costo debera estar cubierto por items de
presupuesto.

El contratista sera responsable de todos los accidentes que puedan sufrir su personal, visitantes autorizados
0 transeuntes, como resultado de su negligencia o descuido en tomar las medidas de seguridad necesarias.
Por consiguiente, todas las indemnizaciones seran cubiertas por cuenta del contratista.

El Supervisor podréa ordenar en cualquier momento que se suspenda la construccion de un sector de la obra
o0 las obras en general, si por parte del contratista existe un incumplimiento sistematico de los requisitos
generales de seguridad, o de las instrucciones, sin que el contratista tenga derecho a reclamacién alguna o a
la ampliacion de los plazos de construccion.
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49. GENERALIDADES

Para los casos no previstos en este Pliegos de Condiciones, los mismos quedaran sujetos al Reglamento de
Compras y Contrataciones del Poder Judicial, a las decisiones del Comité de Compras y Licitaciones y el
ordenamiento juridico aplicable a la contratacion de que se trata.

Todo litigio, controversia o reclamacion resultante de este documento o el contrato a intervenir, sus
incumplimientos, interpretaciones, resoluciones o nulidades seran sometidos al Tribunal Superior
Administrativo conforme al procedimiento establecido en la Ley nim. 13-07, de fecha cinco (05) de febrero
del 2007.

50. ANEXOS

Especificaciones técnicas

Formulario Informacidn sobre el Oferente (Anexo 1).
Formulario Presentacion de Oferta (Anexo 2).
Formulario Oferta Economica.

Formulario Declaracion Jurada.

Partidas Presupuestadas.

Cronogramas.

Planos.

N OA~LWDNRE

Pliego de Condiciones aprobado por el Comité de Compras y Licitaciones, mediante acta de inicio de
expediente nim. 001, de fecha 22 de junio de dos mil veintitrés (2023).
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ESPECIFICACIONES TECNICAS

1. Objetivos de la contratacion

Establecer los requerimientos técnicos para la contratacién de diversas obras correspondientes al proceso de
READECUACIONES DE MANTENIMIENTOS GENERALES, que abarca los siguientes proyectos:

LOTE DESCRIPCION

Adecuacion de bafios pablicos en Palacio de Justicia de Azua

Adecuacion de espacios en Nave de Almacén Manganagua

Adecuacion de bafios y estacionamientos en Palacio de Justicia de Bahoruco

Terminaciones del Juzgado de Paz y Tribunal de Transito de San Pedro de Macoris

Adecuaciones de bafios publicos y de centro de servicio presencial en Palacio de Justicia de Nagua

gl bW N| -

Los objetivos especificos de cada proyecto se describen a continuacion:

Lote 1: Adecuacidon de bafos publicos en Palacio de Justicia de Azua

Adecuar los bafios publicos del primer nivel del Palacio de Justicia de Azua, para mejorar las condiciones su
funcionalidad, seguridad, accesibilidad y comodidad para los usuarios, incluyendo a las personas con discapacidad.
El proyecto incluird el redisefio del sistema sanitario, la instalacion de nuevo aparatos, tales como, inodoros,
lavamanos y orinales, cambio de luminarias, sustitucion de revestimientos de muros y pisos deteriorados y fisurados
para garantizar un ambiente higiénico, seguro y comodo para los usuarios del Palacio de Justicia.

Lote 2: Adecuacién de espacios en Nave de Almacén Manganagua

Adecuar los espacios del Almacén Central que fueron ocupados anteriormente por archivos, con el objetivo de
eficientizar el area de almacenaje, activo fijo y el taller de ebanisteria, y asegurar una gestion segura de los activos,
suministros y materiales. El proyecto contempla la construccién de un muro de bloques, la renovacion de los pisos,
la instalacion de luminarias y un sistema de extraccion para garantizar la seguridad y el correcto almacenamiento
de los materiales. Ademas, se llevaré a cabo el mejoramiento de los bafios de los servidores judiciales del taller de
ebanisteria, la renovacion de los espacios de estanteria, pulido y pintura de los bienes producidos en el taller. El
proyecto mejoraréa la calidad de los espacios de trabajo y almacenamiento, y contribuir a una gestion mas eficiente
y eficaz de los recursos del Poder Judicial.

Lote 3: Adecuacion de bafios y estacionamientos en Palacio de Justicia de Bahoruco

Adecuar los bafios publicos siguientes: Juzgado de Paz, Primera Instancia, Juzgado de la Instruccion en los distintos
niveles, habilitacion de dos bafios de jueces de Primera Instancia 2do. nivel y juez del juzgado de Paz ler. nivel,
sustitucion de plafones y luminarias en area de oficina de secretaria, sala de audiencia y area de espera, construccion
de parqueos de jueces, reconstruccion de acera y verja perimetral en bloques y malla ciclénica, remozamiento de
entrada del Juzgado de Paz, con el prop6sito de mejor las condiciones de la edificacion del Palacio de Justicia para
poder brindar los servicios de forma eficiente a los usuarios y servidores judiciales.
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Lote 4: Terminaciones del Juzgado de Paz y Tribunal de Trénsito de San Pedro de Macoris

2023-003

Culminar la construccion del Juzgado de Paz de San Pedro de Macoris y el Tribunal de Transito, garantizando su
total funcionalidad y capacidad de operacion. Esto incluira la culminacion de todas las etapas pendientes de la obra,
tales como, la aplicacion de pintura, colocacion de revestimientos de pisos y muros correspondientes, instalaciones
sanitarias, eléctricos y data, asi como cualquier otra necesidad requerida para su puesta en funcionamiento.

Lote 5: Adecuaciones de baros publicos y de centro de servicio presencial en Palacio de Justicia de Nagua

Mejorar la accesibilidad y eficiencia en los espacios del Centro de Servicio Presencial y Centro de Citaciones y
Notificaciones el al habilitar bafio pablico para personas con discapacidad, asi como también, reacondicionar la sala
de audiencia del Juzgado de la Instruccion, para mejorar el servicio judicial.

2. Fuentes de recursos

Los fondos para financiar el costo de la contratacion, objeto de la presente licitacion, corresponden a las
certificaciones de apropiacion presupuestarias siguientes:

Justicia de Nagua

. MOVIMIENTO MONTO
LOTE DESCRIPCION NUMERO FECHA CERTTIFICADO
1 Adecuacion de bafios pL'JinCOS en Palacio 28370 24/04/2023 RD$ 1,400,000.00
de Justicia de Azua
, | Adecuacién de espacios en Nave de 28406 28/04/2023 |  RDS$ 5,800,000.00
Almacén Manganagua
3 Adecuacion de bafios y estacionamientos 28408 28/04/2023 RD$ 5,500,000.00
en Palacio de Justicia de Bahoruco
Terminaciones del Juzgado de Paz y
4 Tribunal de Transito de San Pedro de 28367 27/04/2023 RD$ 5,500,000.00
Macoris
Adecuaciones de bafios pablicos y de
5 | centro de servicio presencial en Palacio de 28550 02/05/2023 RD$ 1,500,000.00

3. Especificaciones técnicas de los proyectos

A continuacion, se describen las especificaciones que deben cumplir los rubros segun aplique en la ejecucion de los
proyectos:

Hormig6n armado

Confeccion de columnas de hormigén armado con una dimensién 15x25cm y un refuerzo de 4 @ 1/2" -
EST 3/8"@0.20 m. Hormigon Industrial 240kg/cm?. (Incluye el suministro de los materiales).
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e Confeccion de vigas de amarre, dimension de 15x25 cm. Estribos @ 3/8" @ 20 cm, acero longitudinal 4 de
@3/8" grado 60, Hormigon Industrial. 240 kg/cm2. (Incluye el suministro de los materiales).
e Las varillas de acero que se usaran en todos los elementos de hormigén armado seréan rectas, limpias, sin

fisuras ni placas de 6xido, con un esfuerzo de fluencia indicado en los planos estructurales y su
almacenamiento y cuidado es responsabilidad del contratista mientras dure la obra.

Pisos de hormigon
El hormigon de la obra sera preparado en plantas suplidoras (Hormigén Industrial) y/o ser& permitido el
uso de ligadora mecéanica o a mano y tendrd una resistencia minima segun especificaciones del disefio
estructural y la terminacidn sera pulida mediante el uso de helicoptero.

» Los encofrados deben ser metalicos y/o de madera. Deben estar en buen estado y buenas condiciones.

« Esresponsabilidad del contratista realizar la nivelacion correspondiente, tomando en cuenta las pendientes
requeridas para el drenaje superficial.

« Es responsabilidad del contratista realizar cortes de dilatacion con el fin de prevenir las fisuras o grietas,
estas no deben superar los 5 metros de longitud, formando cuadros en ambas direcciones para absorber los
esfuerzos por temperatura 0 movimientos sismicos en el suelo. Deben realizarse utilizando un equipo de
corte de juntas o un radial con disco de diamante. Tomar en cuenta el marcado longitudinal o replanteo
previo de éstas, para asi efectuar un corte estético mas preciso.

Muros de mamposteria

e Suministro y colocacion de muro en bloques de 6™ con bastones @ 3/8" @ 0.60 m con serpentinas 2 @ 3/8"
@ 0.60 m de altura. Hormigon 1:3:5 en camaras. Mortero 1:3 en juntas.

Terminacion de superficies

e Colocacion de fraguache con llana en vigas, muros y columnas. Mortero 1:4, 1.50mm. (Incluye el
suministro de los materiales).

e Colocacion de pafiete en muros, vigas y columnas, interior. Mortero 1:4, espesor: 1.75cm. (Incluye el
suministro de los materiales).

e Colocacion de pariete en muros, techo, vigas y columnas, exterior. Mortero 1:4, espesor: 2.00cm. (Incluye
el suministro de los materiales).

e Terminacién de cantos y mochetas. Mortero 1:4. (Incluye el suministro de los materiales).

Instalaciones sanitarias
e Lainstalacion de los aparatos sanitarios se haré en los lugares y niveles sefialados en los planos o segun lo
estipule la supervision.
e Todos los aparatos sanitarios deberan ser nuevos, de buena calidad y deberan estar marcados con el sello
de identificacion del fabricante.
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e Todos los aparatos llevaran llave de paso independiente. Todas las llaves de este tipo que estén expuestas
seran niqueladas, asi como los cubre-faltas y demas accesorios de conexion.

e Se ejecutaran las obras de plomeria necesarias para la correcta instalacion de los aparatos, asi como las
obras auxiliares que sean requeridas para la instalacioén y buen funcionamiento.

e Se hard la prueba de funcionamiento de cada aparato instalado y se corregiran los defectos que hubiese.

e La supervisién revisara todos los aparatos colocados, verificard su correcta instalacion y comprobara su
satisfactorio funcionamiento, para lo cual haran todas las pruebas e inspecciones que juzgue conveniente.

e Lasupervision recibira la obra de instalacion sanitaria luego de que hayan sido corregidos los posibles
defectos observados en la instalacion de los aparatos y verifique su correcto funcionamiento.

e Se haran pruebas hidrostaticas con el fin de asegurar que no existan filtraciones o tuberias tapadas antes
de terminar la obra, para asegurar el buen funcionamiento de estas.

e Todas las instalaciones de la red de alimentacion deberan ser probadas a presion hidrostatica antes de
cubrirlas y en presencia del supervisor.

e La presién minima de prueba constante es de 7kg/cm? (100 lib/pulg?), durante una hora. Esta prueba se
hara antes de colocarse el revestimiento de paredes y después de la instalacién de aparatos sanitarios.

¢ Sise observa alguna disminucion durante la prueba hidrostatica, se deberan localizar los puntos de fuga y
se procedera a efectuar las preparaciones correspondientes, todo por cuenta del contratista. Se repetira la
prueba luego de efectuadas las reparaciones correspondientes.

Instalaciones eléctricas

e Todos los materiales deberan ser nuevos, de buena calidad y seran de las caracteristicas indicadas en los
planos y listado de partidas.

e No se usara conducto alguno con una seccion menor de bésica (1/2) pulgada.

e El contratista tomara las precauciones para evitar la entrada y acumulacion de agua, tierra, desperdicios u
hormigdn en los conductos. En caso contrario, el contratista correra con los gastos.

e Los conductos de PVC embebidos en hormigdn deberan ser de tipo SDR 26.
e No seran aceptados conductos deformes, aplastados o rotos.

e EIl contratista instalard los conductores del calibre y las caracteristicas sefialadas en los planos vy
disposiciones especiales 0 segln instrucciones de la supervision.

e Al instalar conductores en los conductos, deberd quedar suficiente espacio libre para colocarlos y
removerlos con facilidad, asi como para disipar el calor que se produzca, sin dafar el aislamiento de estos.

e Los conductores de los sistemas de comunicacion no deber&n ocupar los mismos conductos que hayan sido
utilizados por los conductores de los sistemas de alambrado o fuerza.

e Enningun casi se haran empalmes o conexiones dentro de los tubos conduit, estos siempre se haran en las
cajas de conexidn instaladas para tal efecto.

e Antes de proceder a la operacion de alambrado, debera comprobarse que los tubos y cajas estén secos.

Durante el proceso de alambrado, no se permitira engrasar o aceitar conductores para facilitar la instalacion
dentro de los tubos conduit.
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e Los colores de los alambres estaran de acuerdo con lo establecido en las reglamentaciones vigentes.

e Los interruptores de luces se instalaran en los sitios y en los niveles sefialados en los planos.

e Laaltura de los interruptores debera ser la especificada en los planos 0 minima de 1.20 m.

e Los interruptores de luces se fijardn mediante tornillos, debiendo quedar la parte visible de estos al ras del
muro.

e Los tomacorrientes de uso comun se instalaran a la distancia sefialada en los planos. Cuando vayan sobre
mesetas, se instalaran a 0.20 m sobre el nivel de éstas.

Pisos

« Los pisos seran colocados segun lo dispuesto en la descripcion de las actividades de éstas especificaciones
técnicas: seran del tipo y caracteristicas especificadas en los planos y listado de partidas.

« Las piezas tendran textura y espesor uniformes y seran asentados con un mortero cuyo espesor podra ser de
1.5 a 3.0 centimetros y en una proporcion de una parte de material aglutinante (cemento -15% de cal) por
cinco partes de arena. Se deberé extender el mortero con llana metélica dentada para que forme ranuras
horizontales y las piezas se adhieran mejor.

« Las piezas se colocaran a tope, debiendo quedar perfectamente niveladas.

» Segun el area y la forma como se instalara el piso, se define los despieces y orden de colocacion de las
piezas, dejando las piezas cortadas (si se requieren) en el lugar menos visible. El corte de las piezas se hara
a las medidas requeridas, debiendo quedar aristas con un corte perfecto.

» Las pendientes de los pisos deben realizarse hacia las puertas de salida y hacia los desagiies en los lugares
donde existan éstos.

» Los zbcalos seran colocados en la parte inferior de los muros con un mortero cemento-arena en proporcién
1:5. Las piezas se colocaran de acuerdo con las pendientes a niveles indicados en los planos.

» Latolerancia en dimensiones sera de dos milimetros y no seran admitidas piezas rotas o defectuosas.

« Antes de la aplicacién del derretido debera limpiarse el piso tratando de que las juntas queden libres de
cualquier sustancia extrafia, con el fin de facilitar la penetracion de este.

« Luego de la aplicacion del derretido, se limpiara el piso con aserrin de madera de pino o estopa hasta dejarlo
listo, evitando el paso sobre él, durante un tiempo minimo de 24 horas después de haberse aplicado el
derretido.

» No se permitirdn juntas entre losas mayores de tres (3) milimetros, ni diferencias de altura mayores de 0.5
milimetros. Las juntas estaran llenas al ras y todas las juntas deberan estar alineadas.

«  Se emplearén separadores para asegurar la uniformidad de las juntas.

Revestimientos en muros
« Las piezas que se utilicen serén de calidad comercial, nuevas, con bordes rectos, esquinas rectangulares, de
estructura homogénea, compacta y color uniforme.
« El corte de las piezas se hara a las medidas requeridas, debiendo quedar aristas con un corte perfecto.
« Enlas esquinas formadas por la interseccion de dos paredes que recibiran recubrimiento, se colocaran piezas
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cortadas en angulo de 45 grados biseladas en el canto de cada pieza que concurra a formar la arista. Las
juntas de las esquinas se formaran recibiendo arista a arista cada una de las piezas que concurran a formar
la junta. Las piezas no tendran dientes ni estaran ahuecadas.

Pintura

» Incluye la operacion de aplicar una capa delgada, elastica y fluida de pintura sobre las superficies de las
edificaciones que definen los planos de terminaciones. Incluye también los trabajos de preparacion de
superficies de forma tal que se garantice una superficie con un acabado perfecto.

« Todos los materiales que se empleen para estos fines serén los detallados en las especificaciones y planos,
ademas seran nuevos y de buena calidad.

« Se aplicara una primera capa de primer en todas las superficies a ser pintadas.
» Eltipo sera satinado en las paredes y techos, segun especifique en los planos.

» La pintura debera tener aspecto homogéneo, sin grumos y de una viscosidad tal que permita su facil
aplicacién. Sera del color que especifiquen los planos correspondientes o lo indique la supervision de la
Direccion de Infraestructura Fisica.

» Antes de aplicar la pintura, la superficie debe estar seca, con masillado o pafiete totalmente uniforme.
» La pintura debe cumplir con los siguientes requisitos minimos:

o Debera ser resistente a la accion descolorante de la luz.

o Conservar la elasticidad suficiente para no agrietarse.

o Debera ser de fécil aplicacion.

o Serdresistente a la accion de la intemperie.

o Sera impermeable y lavable.
» Las superficies para pintar deberan ser libres de aceite, grasa, polvo o cualquier otra sustancia extrafia.

» No se permitira la aplicacién de la pintura en el exterior cuando estén ocurriendo lluvias, ni después de
estas, si la superficie se encuentra himeda. La humedad relativa del medio ambiente no podra ser mayor a
85%.

« Requisitos de preparacion del area:
o Remover o cubrir accesorios que no requieran ser pintados.
o Inspeccionar y limpiar la superficie antes de iniciar el trabajo.
o Pulir con piedra y limpiar la superficie (Si aplica)
o Aplicar masillay lijar toda la superficie siguiendo las instrucciones del fabricante de la pintura.

e Requisitos de aplicacion de pinturas en muros: Aplicar imprimacién siguiendo las instrucciones del
fabricante. Aplicar pintura satinada en el interior y exterior. Todas las aplicaciones se realizaran con equipo
compresor y pistola o rodillo. Solo se permitira el uso de brocha en lugares donde no resulte practico los
medios antes indicados.
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Lona Asfaltica

e Suministro ¢ instalacion de lona asfaltica nueva granulada de 5kg, armadas con “tejido no tejido” de
poliéster de hilo continuo, estabilizado con fibra de vidrio. Se usaran colores con tonos Claros (blanco o
gris) en techo. incluye techo y antepechos.

Colocacién de puertas

e Las puertas a instalar seran especificadas en los planos y/o listados de partidas, debiendo cumplir con todos
los requerimientos establecidos en los mismos.

e Todas las puertas seran perfectamente planas. Deberdn estar garantizadas contra corvaduras y otros
defectos.

e Las puertas deberan ser colocadas a nivel y se verificara que se mantengas estables al abrir, cerrar y/o
colocarlas en una determinada posicion.

e Los tipos de marcos a usar en la obra serdn colocados en el lugar, a plomo y a escuadra. Se ajustaran a las
paredes con tarugos de madera, mediante clavos de tres 0 mas tornillos ajustados a tarugos plasticos.

e Los marcos tendran las dimensiones de la puerta correspondiente, permitiéndose una holgura de 1/16” a los
lados y arriba de 3/8” en la parte inferior, tanto en puertas interiores como exteriores.

e Las puertas de maderas deberan estar libres de nudos u otras imperfecciones que afecten su integridad y
fortaleza, debiendo presentar una superficie suave y lisa.

e Las cerraduras o llavines que llevaran las puertas, asi como el tamafio, tipo y numero de bisagras seran
como las indicadas en los planos.

Puertas metélicas.
e Las puertas deberan ser en tola de 1/8" y perfiles de hierros negros de 2"x2" con marcos de perfiles
2"x3" con llavin de buena calidad, pintadas con pintura antiéxido industrial negra las medidas deberan
ser confirmadas en campo para fines de produccién, se debera garantizar materiales nuevos y
terminaciones pulidas en cordones de soldaduras.

4. Criterios de aceptacion de las obras

e Todas las areas deberan estar limpias.

e Las superficies de los pisos deben quedar perfectamente niveladas y todas las juntas deben ser uniformes y
coincidir entre si. No seran aceptados pisos con tropezones.

e Los muros deben quedar perfectamente nivelados, todas las juntas deben ser uniformes y coincidir entre si,
las esquinas deben estar a escuadra y no se permitiran tropezones.

o Los materiales para utilizar deberan ser nuevos, sin manchas, sin ralladuras y sin torceduras.

e La pintura deber tener aspecto homogéneo, sin grumos ni impurezas.
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5. Documentacion técnica para presentar
La propuesta que presente cada oferente debera contener lo siguiente:

a) Cartade presentacion de la sociedad comercial o persona fisica indicado proyectos relevantes de los Gltimos
cinco (5) afios.

b) Cronograma firmado por el representante legal y sellado que cumpla con el tiempo de ejecucion establecido.
Ver numeral 11.

c) Mostrar evidencia donde demuestre una experiencia minima de cinco (5) afios en obras civiles (contratos,
ordenes de compras, certificaciones de recepciones conforme, etc.).

d) Perfil profesional y/o hoja de vida del ingeniero civil residente del proyecto, donde evidencia minimo cinco
(5) afios de experiencia en ejecucion y terminacion de obras civiles, incluir fotografia del carnet del Colegio
de Ingenieros, Arquitecto y Agrimensores (CODIA).

e) Listado de cantidades firmado y sellado por el representante legal del lote ofertado.

6. Documentacion econémica para presentar
a) Presupuesto de las actividades a realizar.
b) Analisis de costos de las partidas del presupuesto presentado.

Notas:

e La oferta debe incluir todas las tasas (divisas), impuestos y gastos que correspondan, transparentados e
implicitos segun corresponda.

e Los precios deberan expresarse en dos decimales (XX.XX) y el ITBIS transparentado segln aplique. Los
oferentes presentaran su oferta en moneda nacional, pesos dominicanos, (RD$).

7. Visita técnica opcional al lugar de ejecucién.

Los oferentes para presentar sus propuestas podran realizar visitas técnicas y obtener por si mismos y bajo su
responsabilidad y riesgo, toda la informacion que puedan necesitar para preparar sus ofertas. La visita se debe
de realizar con previa coordinacion con la Direccion de Infraestructura Fisica en los plazos autorizados por la
Gerencia de Compras y Contrataciones. La visita de los oferentes al levantamiento informativo es de caracter
opcional, sin embargo, recomendados hacer la visita para verificar el estado actual de los trabajos a realizarse.
El costo de estas visitas sera por exclusiva cuenta de los oferentes.

LOTE DESCRIPCION CONTACTO PARA VISITA TECNICA
Ana lIsabel Soto, Encargada Administrativa
NUmero de teléfono: 829-521-8267

Correo electrdnico: adsoto@poderjudicial.gob.do

Adecuacion de bafios publicos en Palacio
de Justicia de Azua
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Daniela Cedano Meran, Auxiliar Administrativo Taller
5 Adecuacion de espacios en Nave de Ebanisteria
Almacén Manganagua Numero de teléfono: 829-521-8348
Correo electrénico: dcedano@poderjudicial.gob.do
. - . . Kilton Galan, Encargado Administrativo
Adecuacion de bafios y estacionamientosen | ., .
3 | Palacio de Justicia de Bahoruco Numero de telefono: 829-259-4805
Correo electrénico: kgalan@poderjudicial.gob.do
Terminaciones del Juzgado de Paz y Rosa Iris Cruz, Encargada Administrativa
4 Tribunal de Transito de San Pedro de Numero de teléfono: 829 -521-8393
Macoris Correo electrdnico: rocruz@poderjudicial.gob.do
Adecuaciones de bafios publicos y de centro | Marlenny Cruz, Encargada Administrativa
5 de servicio presencial en Palacio de Justicia | NUmero de teléfono: 829-521-8423
de Nagua Correo electrdonico: marlcruz@poderjudicial.gob.do

8. Criterios de evaluacion

La adjudicacion sera decidida a favor de un Unico oferente por lote cuya propuesta:
1) Fue calificada como CUMPLE en las propuestas técnicas y econémicas por reunir las condiciones
técnicas y econdémicas requeridas en las presentes especificaciones técnicas.
2) Presente el menor precio.

9. Formade pago

a. Avance del veinte por ciento (20%).

b. El ochenta por ciento (80%0) restante sera pagada en pagos parciales al Contratista, mediante cubicaciones
periddicas por partidas ejecutadas y certificadas por la Supervision de la Direccion de Infraestructura Fisica.
Tomando en cuenta los siguientes criterios:

e Estos pagos se haran en un periodo no mayor de treinta (30) dias a partir de la fecha en que la cubicacién
sea certificada por El Supervisor de la Direccion de Infraestructura Fisica. EI monto de la Primera
Cubicacidn realizada por el Contratista debera exceder o por lo menos alcanzar el 80% del monto del
Anticipo o Avance Inicial.

e Las cubicaciones presentadas por el Contratista seran pagadas luego de la aprobacién la Direccion de
Infraestructura Fisica.

e El Consejo del Poder Judicial retendra un veinte por ciento (20%) de cada cubicacion para la amortizacion
del Avance Inicial.
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e Todas las cubicaciones parciales tienen caracter provisorio, al igual que las cubicaciones que les dan origen,
guedando sometidas a los resultados de la medicion y cubicacion final de los trabajos, en la que podran
efectuarse los reajustes que fueren necesarios.

10. Ubicacion de la ejecucion

LOTE DESCRIPCION DIRECCION
Calle Ramén Matias Mella esq. Hermanas

1 Adecuacion de bafios publicos en Palacio de Nanita Azua de Compostela, Azua.

Justicia de Azua
809-524-0551 Ext:546

5 Adecuacion de espacios en Nave de Almacén Calle Sajoma, num. 4, Manganagua, Distrito
Manganagua Nacional.

3 Adecuacion de bafios y estacionamientos en Calle 27 de febrero Num. 4, Centro Ciudad,
Palacio de Justicia de Bahoruco Municipio de Neiba, Provincia Bahoruco.
Terminaciones del Juzgado de Paz y Tribunal de Palac!o de Justicia San Pedro (.je Macors,

4 Trénsito de San Pedro de Macoris Avenida Laureano Canto esquina calle

Hermanas Mirabal, San Pedro de Macoris.
Adecuaciones de bafios publicos y de centro de
5 servicio presencial en Palacio de Justicia de Calle Emilio Conde, Nagua.
Nagua

11. Tiempo de entrega

LOTE

DESCRIPCION

TIEMPO DE EJECUCION

Adecuacion de bafios pablicos en Palacio de Justicia de Azua

Maximo 2 meses

Pedro de Macoris

2 Adecuacion de espacios en Nave de Almacén Manganagua Maximo 2 meses
Adecuacion de bafios y estacionamientos en Palacio de Justicia de L.

3 Maximo 2 meses
Bahoruco
Terminaciones del Juzgado de Paz y Tribunal de Transito de San o

4 Méaximo 2 meses
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Adecuaciones de bafios publicos y de centro de servicio presencial en
Palacio de Justicia de Nagua Maximo 2 meses

12. Horarios de trabajo

e Lunesa viernes: 8:00 am — 5:00 pm

e Lunesaviernes: 5:00 pm —11:00 pm

e Sabados y domingos: 8:00 am —5:00 pm
Notas:

e Las actividades con ruido deben ser realizadas luego de las 5:00 pm de lunes a viernes y los sabados y
domingos de 8:00 am a 5:00 pm, sin detener la operatividad.

e Parahorarios después de las 5:00 pm realizar previa coordinacion con la Direccion de Infraestructura Fisica
y el Departamento Administrativo).

13. Idioma

El idioma oficial del presente procedimiento es el espafiol, por tanto, toda la correspondencia y documentos
generados durante el procedimiento que intercambien el oferente y la Gerencia de Compras y Contrataciones
deberéan ser presentados en este idioma; de encontrarse en idioma distinto, deberan contar con la traduccion al
espafiol realizada por un intérprete judicial debidamente autorizado.

14. Condiciones de la obra

El oferente adjudicado tendréa la responsabilidad de:

a) Designar por escrito un supervisor(a), para hacer las funciones de enlace entre el oferente y el Consejo del
Poder Judicial, quien evaluara y coordinara los trabajos objeto de este pliego, con la persona designada por
el Consejo del Poder Judicial como enlace.

b) Mantener identificado a todo el personal que sea utilizado en la realizacion de las labores objeto de esta
contratacién de obra.

c) Quince (15) dias antes del inicio de la obra, el oferente adjudicado, debera entregar una relacién del personal
que efectuara los trabajos, en la que consten nombres y apellidos y documento de identidad. El oferente se
obliga a mantener actualizada dicha informacion, comunicando los cambios en el momento que se
produzcan y mientras dure su relacion contractual. La inobservancia de esta informacion podré dar lugar a
gue no se permita el ingreso y/o permanencia de toda persona no indicada ni notificada.
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d) El personal designado debe observar las normas de buena conducta, estando prohibido circular por las areas
gue no tengan asignadas para la ejecucion de la obra.

e) Mantener la cantidad de personal acordada, segun propuesta adjudicada; sustituir de manera inmediata al
personal de su empresa que no pueda asistir a las labores, por cualquiera que fueren las causas.

f) El Contratista sera responsable de cualquier reclamo o demanda que pudiera originar la provision o el uso
indebido de materiales, sistemas de construccion o implementos utilizados.

g) El Contratista deberd, encargarse de la contratacion de todo el personal y de toda la mano de obra necesaria
para la ejecucion del Contrato; asi como de su remuneracion, alimentacion, alojamiento y transporte,
atendiéndose estrictamente a la reglamentacién vigente y respetando, en particular la reglamentacion
laboral (sobre todo en lo que respecta a los horarios de trabajo y dias de descanso), a la reglamentacién
social y al conjunto de reglamentos aplicables en materia de higiene y seguridad.

h) Los trabajos se iniciaran con una orden de inicio dada por la Direccidn de Infraestructura Fisica y los
mismos se ejecutaran en coordinacion con dicha Direccidn.

i) Los trabajos iniciaran luego que sera realizado el pago del anticipo.

j) Los desmontes de materiales y demoliciones deberan hacerse con todo el cuidado necesario y deberéan ser
implementadas las medidas de seguridad de lugar.

k) La acumulacion de material y limpieza de desperdicios debe ejecutarse de acuerdo con las normas
municipales.

I) Seraobligatorio el uso de EPP (equipos de proteccién personal), tales como, chalecos, cascos, botas etc.).
m) Incluir sefializacion de seguridad durante la ejecucidn de los trabajos (cintas reflectoras, conos, etc.)

n) Deben presentar un informe diario del avance del trabajo con fines de cumplimiento del cronograma de
trabajo y entregar un informe al final después de finalizado el proyecto.

0) Los materiales necesarios para la ejecucion de la obra deberan ser suministrados por el contratista y puestos
en obra; de tal manera que este debe tener en cuento en su propuesta un lugar adecuado para la ubicacion y
almacenamiento de dichos materiales.

p) Los materiales deben contar con las normas y especificaciones técnicas estipuladas y adecuadas para la
buena ejecucidn de este tipo de proyectos ya que es necesario y pertinente emplear materiales de calidad.

15. Ejecucion y Recepcion de la Obra

a) Inicio de la Construccion
Una vez formalizado el correspondiente Contrato entre EI Consejo del Poder Judicial y EI Contratista, este tltimo
iniciara la ejecucion de los trabajos conforme al cronograma presentado.
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b) Recepcion Provisional
Al concluir la construccion de la Obra, conforme a las prescripciones técnicas y calidades exigidas en estas
Especificaciones Técnicas, El Contratista hara entrega de esta al Ingeniero Supervisor designado por La Direccion
de Infraestructura Fisica como responsable de la supervision.
De existir anomalias, se daran instrucciones precisas al Contratista para que subsane los defectos y proceda, en un
plazo no mayor a cinco (5) dias laborables, a la correccion de los errores detectados.

c) Recepcidn Definitiva

Una vez corregidas por El Contratista las fallas notificadas por el Ingeniero Supervisor, se procedera a realizar una
nueva evaluacion de la Obra y solamente cuando la evaluacion realizada resultare conforme, de acuerdo con las
Especificaciones Técnicas requeridas, se procedera a la Recepcion Definitiva de la Obra.

Para que la obra sea recibida por la Entidad Contratante de manera definitiva, deberd cumplir con todos y cada uno
de los requerimientos exigidos en las especificaciones técnicas. Si la supervision no presenta nuevas objeciones y
considera que la Obra ha sido ejecutada conforme a todos los requerimientos de las Especificaciones Técnicas, se
levantara el Acta de Recepcion Definitiva, formalizada por el Ingeniero Supervisor, quien acreditard que la Obra
estd en condiciones de ser recibida en forma definitiva.

16. Fotos del estado actual de la infraestructura fisica

Lote 1 — Adecuacion de bafios publicos en Palacio de Justicia de Azua




A DO
e A”f,v

s

.
[ )

U

4 .
£ juod

a° REp

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA
UNIDAD DE OBRA

17, yud?

Pagina 14 de 17
25 abril 2023
READECUACIONES DE MANTENIMIENTOS GENERALES

2023-003
ESPECIFICACIONES TECNICAS
Lote 2 — Adecuacion de espacios en Nave de Almacén Manganagua
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Lote 3 — Adecuacion de bafios y estacionamientos en Palacio de Justicia de Bahoruco
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Lote 4 — Terminaciones del Juzgado de Paz y Tribunal de Transito de San Pedro de Macoris
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17. Peritos designados
Lote 1 — Adecuacidn de bafios publicos en Palacio de Justicia de Azua

Ing. Melvin Hernandez Ing. Selito Antidor
Ingeniero Supervisor Ingeniero Supervisor

Lote 2 — Adecuacion de espacios en Nave de Almacén Manganagua
Ing. Yvan Pichardo Ing. Erick Pujols
Ingeniero Supervisor Ingeniero Supervisor
Lote 3 — Adecuacion de bafios y estacionamientos en Palacio de Justicia de Bahoruco

Ing. Iris Arnaut Ing. Wilka Quiroz
Ingeniero Supervisor Ingeniero Supervisor

Lote 4 — Terminaciones del Juzgado de Paz y Tribunal de Transito de San Pedro de Macoris

Ing. Massiel Estévez Ing. Juan José Mejia
Ingeniero Supervisor Ingeniero Supervisor

Lote 5 — Adecuaciones de bafios publicos y de centro de servicio presencial en Palacio de Justicia de Nagua

Ing. Melvin Hernandez Ing. Wilka Quiroz
Ingeniero Supervisor Ingeniero Supervisor

18. Firmado por

Arg. Rocio Altagracia
Gerente de Disefio y Planificacion
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Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:
https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/4cd73d2c-d7c9-41e0-aeb6-2887e1641629
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