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LPN-CPJ-21-2023

OFERTA ECONOMICA
NOMBRE DEL OFERENTE: RUFINO SANCHEZ MORILLO
kpte Descripcidn del Bien, Servicio u Obra Umda_d df Cantidad? Precio Unitario Precio Total
No. medida
3 D :
il Adecuacion de bafios publicos en Palacio de Justicia de Azua UND 1 K02 1,204,625 RO 1,244,651.90
Adecuacién de bafios y estacionamientos en Palacio de RDS 5,130,850.48 RDS 5,130,850.48
3 = UND 1
Justicia de Bahoruco
Adecuacion de bafios y estacionamientos en Palacio de RDS 5,027,947.50 RDS 5,027,947.50
4 . UND 1
Justicia de Bahoruco
5 Adecuaciones de bafios publicos y de centro de servicio UND 1 RDS 1,197,314.22 RDS 1,197,314.22
resencial en Palacio de Justicia de Nagua
o P g
@,
":’ VALOR TOTAL DE LA OFERTA: RDS 12,597,743.59
Valor total de la oferta en letras: Solo doce millones quinientos noventay siete mil setecientos cuarenta y tres pesos con 59/100 cvs

RUFINO SANCHEZ MORILLO en calidad de PERSON A, debidgmente aut do para actuar en nombre y representacion de si mismo
(0 GH,B A

Firma
17/08/2023

Isi aplica.
?'Si aplica.

Ing. Rufino Sénchez M.

CODIA16141

RNC: 001-036

9638-1
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| DEPARTAMENTO DE FIANZA (e
SERIEDAD DE LA OFERTA ) &
FIANZA NO. 071-0009663
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I-POR CUANTO: RUFINO SANCHEZ MORILLO, CEDULA NO. 001-0369638-1,
ha solicitado en fecha 15 de Agosto del 2023 a SEGUROS PEPIN S.A., una fianza por
valor de RD$210,000.00 (Doscientos Diez Mil Pesos Con 00/100), que es el 1% del
monto presupuestado RD$21,000,000.00 para responder a las obligaciones siguientes:

GARANTIZAR SERIEDAD DE LA OFERTA PARA LA READECUACIONES DE
MANTENIMIENTOS GENERALES DIVERSAS LOCALIDADES DEL PODER
JUDICIA . REF. NO. LPN-CPJ-21-2023.

2-POR CUANTO: la presente garantia deberd ser depositada en: CONSEJO DEL
PODER JUDICIAL, y tiene como fecha de vigencia desde el 15 de Agosto del 2023 al
15 de Febrero del 2024 o antes, si el afianzado ha cumplido su obligacion.

3-POR CUANTO: SEGUROS PEPIN, S.A. No acepta ni reconoce ninguna transferencia
que de la presente FIANZA se haga a persona natural o juridica.

4-POR CUANTO: SEGUROS PEPIN, S.A. Se compromete a responder a quien sea de
derecho de todos los dafios y perjuicios que ocurran a consecuencia del incumplimiento de

las obligaciones contractuales del afianzado, hasta el limite de la presente FIANZA vy
siempre que haya sido previamente declarada ejecutoria de acuerdo con la ley 146-02-de
Seguros Privados de la Reptblica Dominicana. oW Ve N

X (9 )
¥ )
a) Se hace constar que: cualquier reclamacién a cargo de esta FIANZA debﬁ o ré

dentro de los treinta dias posteriores a la fecha en que legalmente debe de laparse ' i) /
ejecutoria. ‘< MATRICULA 3856 ¥/
7, s 4

5- POR CUANTO: El asegurado pagara a la compaiifa al otorgarse la fianza la cantidad

establecida por concepto de prima, aun cuando se produzca el vencimiento antes del plazo
anteriormente indicado.

6-POR CUANTO: SEGUROS PEPIN, S.A no realizard devolucién de la prima pagada ni
de los gastos incurridos, por ningun concepto que alegue el afianzado.

| Ing. Rufino Sdnchez M.

CODIA16141

0 RNC: 001-0369638-1
(o0 Sl fen o
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7-POR CUANTO: El afianzado ha pagado la prima de seguros de la FIANZA y abonado
los gastos exigidos por las leyes vigentes

8-POR CUANTO: La ley No.146-02 de fecha 26 de septiembre de 2002 capacita a las
compaiiias de seguros legalmente autorizadas a la prestacién de Fianza en favor del
Estado, los Municipios, el Distrito Nacional o sus dependencias.

9-POR CUANTO: SEGUROS PEPIN, S.A legalmente constituida y autorizada a ejercer
el negocio de seguros en general en todo el Territorio Nacional, de acuerdo con

disposicion de 949 de fecha 16 de Mayo 1964. Exigida a: RUFINO SANCHEZ
MORILLO, CEDULA NO. 001-0369638-1.

En la Ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la Republica Dominicana, a
los Quince (15 dias del me de Agosto del afio Dos Mil Veintitrés 2023.

/C_') PPN

)
- ‘:%’:'/qu "7\\
@il & )
pa 7 y <‘ )
Firma del Afianzado (AN %, fi'nﬁnq_\@egl‘oﬁza
Ing. Rufino Sanchez M.
CODIA16141

RNC: 001-0369638-1
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RUFINO SANCHEZ MO
RNCICEDULA: 001-03696381; RPE: 9523

C/ Maria Viuda de la Cruz #307, Mejoramiento Social, Distrito Nacional
Teléfono: (B09) 375-3524, (829) 222-9830; E-Mail: rufinosanchezm@gmail.com

NOMBRE DEL PROYECTO: READECUACION DE BANOS PUBLICOS Y PRIVADOS DE AZUA %:m
DIRECCION DEL PROYECTO: PALACIO DE JUSTICIA DE AZUA

2023-030

PRESUPUESTO
CANTIDAD | UNIDAD

PRECIO
UNITARIO

DESCRIPCION SUB-TOTAL

REMOZAMIENTO DE BANOS PUBLICOS Y PRIVADOS DE AZUA
PALACIO DE JUSTICIA DE AZUA

[ PRIMER NIVEL
1.00 BANO PUBLICO 1ER NIVEL- CABALLEROS [ o [ . 8 9 |
1.01_|Remocion de ceramica de bafio en muros 40.55 m2 |RDS 8132 RDS _3,297.51 : el 4
1.02 |Remocion de ceramica de bafio en piso 12.71 m2 | RD$ 58.33 | RD$ 74142  CAASErY o S )
1.03 |Remocion de ceramica en piso de pasillo 5.06 m2 RD$ 58.33 | RD$ 295.17 ali- B A gl
1.04_|Desmonte de lavamanos 2.00 und | RDS ___ 400.00 [ RD$  800.00 e U Ak, IS
1.05 |Desmonte de inodoros exislentes 2.00 und RDS$ 400.00 | RDS 800.00 A U /
1.06 |Desmonte de orinales exislenles 2.00 und [ RDS 400.00 | RD$ 800.00 ) X
1.07 |Desmonte de espejos existentes 1.00 und RD$ 350.00 | RD$ 350.00 YACK e
1.08 |Desmonte de papelera existente 1.00 und RD$ 350.00 | RD$ 350.00
1.09 |Desmonte de plafon existente en bario para caballeros 12.71 m2 RD$ 72.51 | RD$ 921.65
1.10 |Desmonte de plafon existente en zona de pasillo 5.06 m2 RD$ 72.51 | RD$ 366.92
1.11 |Demolicién de muros divisorios existentes 13.35 m2 RD$ 22140 | RD$ _ 2.955.67
Mantenimiento de puertas de caoba(Puerta de Bano de caballeros y entrada a
1.12 |pasillo) (Incluye Lijado y preparacion, masillado, pintura, instalacion y 2.00 und | RD$ 5,532.25 | RD$ 11,064.50
desinstalacion).
Suministro e Instalacién Plafén 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en
1R metal Maint Tee y Cross Tee) Baiio de caballeros 1.0 m2 RRS 1097247 | ROG. 174400
114 Sumln:slrp e Instalacion Plafén 2 ‘x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en 506 m2 RD$S 137247 | RDS  6.944.68
metal Maint Tee y Cross Tee) Pasillo
Suministro e Instalacion de Lamparas para luminarias Led 2x2 de
plafén parabélicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC,
115 |5OMIL horas CERTIFICACION UL ( bafio para caballeros) (Incluye desinstalacion|  +%° und, (RDS 414500 RS 16,580.00
de existentes)
Suministro y aplicacion de Pintura Satinada en area de pasillo (Incluye
138 preparacion de superficie, masillado y lijado) 2000 me i 182.00 | RDS 3,640.00
117 Sum?nlslro e lnstglaC|en de Porcelanato 60350 cms en Piso general en pasillo 1271 i RDS 226302 | RD$ 28.762.98
proximo a bafio, incluye pegamento, derretido y separadores.
118 Suministro e |nstal§aon de Porcelanato 30x60 cms en Muros, incluye 4055 m2 RDS 233382 | RDS 94,636.40
pegamento, derretido y separadores.
1.19 _[Suministro y aplicacion de pintura satinada en muros, sin olor (ambient) 11.66 m2 RDS 182.00 | RD$ 2,122.12
1.20 g:rr::jmstm e instalacion de dispensader de jabon de acero inoxidable fijado en 1.00 G RDS 207000 | RD$ 2,070.00
Suministro e instalacion de Inodoro elongado grande de un solo cuerpo con
e asiento de caida lenta (Sin tapa ), incluye materiales mencres para su instalacion 20 4 RD$, 11,778.00 | RD§ 23,5695.00
1.22 |Suministro y colocacion de rejilla de piso cuadrada 4" x 4” 1.00 und RD$ 1.862.50 | RD$ _ 1,862.50
123 Sun_nnlstro y_colocac_lun de llavin de bario para puerta de caoba (Incluye 100 aiid RDS 198000 | RD$  1,980.00
desinstalacion de existente)
Suministro e instalacidn de Lavamanos de porcelana ovalado bajo meseta, altura
1.24 |16 1/4", ancho 190 1/4" blanco, antimanchas de un hoyo para grifo monomando 1.00 ud RD$ 5079.00 | RD$ 5,079.00
(Incluye piezas y MO.)
1.25 [Suministro de zafacon de acero inoxidable con accionador de pie 2.00 und | RD$ 1,900.00 | RD$ 3,800.00
1.26_|Suministro e instalacion de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable 1.00 ud RD$ _ 7.500.00 | RD$  7,500.00
1.27 |Suministro e instalacion de dispensador de papel de bafio en acero inoxidable 200 und RD$ 4,20000 | RD$ 8,400.00

Suministro e instalacién de llave monomando para lavamanos en acero inoxidable
1.28 |de 1 hoyo, color plateado, enroscado de 3/8”, tipo de manija en palanca y 2.00 ud RD$ 3.867.00 | RD$ 7,734.00
consumo de agua de 1.2 GPM.

1.29 Suministro e instalacion de espejos, con bordes canteados y sujetadores,

) medidas: 1.2M x 1.15m

Suministro e instalacion de divisiones y puertas en planchas fendlicas, bisagras
1.30 |de barril redondo de aluminio de alta resistencia de 8", zapata de anclaje de acero 1.79 m2 RD$ 7,136.00 | RD$ 84,133.44
inoxidable de 3"

131 Reubicacion y suministro de salidas sanitarias ( dos inodores, dos orinales y un

1.00 ud RD$ 6,11803 | RD$ 6,118.03

lavamanos nueve) incluye materiales menores y M.O Wk R ROF: 17.733:10 | RIS 1743310
Suministro e instalacion de base de meseta de granito en hierro con tratamiento
132 anticorrosivo en angulaes de 1 1/2" x 3/16" de 200 s HES: 8R7200| ROS 477440
Suministro e instalacion de meseta de Granito natural negro Galaxy(Incluye
1.33 20calo de 0.1 m y falda de 0.25 m32) 21.00 p2 RDS 168465 | RD$ 35377.67
Suministro e instalacion de barra para minusvalidos en acero inoxidable redonda
1.34 de 1 1/2" x 36" de longitud 2,00 und RD$ 6,956.00 | RD$ 13,912.00
1.35 |Suministro e instalacion orinal ovalado Blanco (Incluye materiales y M.O) 1.00 und | RD$ 23,330.00 | RD$ 23,330.00
Suministro e instalacion de interruptores sencillos Tecno polimero Color blanco
L85 (Pure white} con botoneras color blanco control axial placa dedicada a soporte i g ey SO RO S
1.37 |Suministro e instalacion de llave push button para orinal 1.00 und RDS 9,170.00 | RD$ 9.170.00
1.38 |Bole y Iraslado de escombros PAging 5§2.00 und | RD$ 3,500.00 | RD$ 7.000.00
1.39 [Limpieza continua y final e n]a 1.00 pa RD$ 3.000.00 [ RDS _ 3,000.00

Sub-total RD$ 473,639.82




> {

2.00 BANO PUBLICO 1ER NIVEL- DAMAS PR
2.01 |Remocion de ceramica de bafio en muros 3571 ]] ¢ 2,908.81
2.02 |Remocién de ceramica de baiio en piso 10.93 m2 | RDB 58.33 |JRDS \:_ 637.58
2.03_|Desmonte de lavamanos 2.00 “wag | pOS 40000 | RDS  800.00
2.04 |Desmonte de inodoros 3.00 und RD! 0 00
2.05 |Desmonte de espejos existentes 1.00 und | RD$ 350.00 | RD$ 350.00
2.06 |Desmonte de papelera existente 1.00 und RD$ 00| RD ; 350'00 [a V3 5 1
2.07 |Desmonte de plafon existente en bafio 10.93 m2 | RD$ il RDEL{ [EE | ..I Q u ”{ v !! ‘3.’ A
2.08 |Demolicién de muros divisorios existentes 12.00 m2 | RD$S| 221404 RD$  2,656.78
Mantenimiento de puertas(Puerta de Bario de caballeros y entrada a pasillo) iH
209 (Incluye Lijado y preparacion, masillado, pintura, instalacion y desinstalacion). 100 ki ROY] 853225 | ADS 5'6 ':A(;I366194 138 1
Suministro e Instalacion Plafén 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en 7| R N . - 6 -
10 metal Maint Tee y Cross Tee) Bario 109 e Eg teaie a &;m.
Suministro e Instalacion de Lamparas para luminarias Led 2x2 de
plafén parabdlicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC,
243 40MIL horas CERTIFICACION UL.( bafo para caballeros) (Incluye desinstalacion .00 Gpd | BRE 10| kO 1035040
de existentes)
212 Sum_:nlstro e |nsl_alacmn de Porcelanato EO?(GD cms en Piso general en pasillo 10.93 m2 RDS 2.263.02 | RD$ 24.734.81
proximo a baie, incluye pegamento, derretido y separadores.
213 Suministro e msla!'acu‘)n de Porcelanato 30x60 cms en Muros, incluye 35.77 m2 RDS 233382 | RDS 83480.74
pegamento, derretido y separadores.
2.14 |Suministro y aplicacién de pintura satinada en muros, sin olor (ambient) 11.66 m2 RD$ 182.00 | RD$  2,122.12
215 gs:gg‘nslro e instalacion de dispensador de jabon de acero inoxidable fijado en 1.00 i RD$ 2,070.00 | RD$  2,070.00
Suministro e instalacion de Inodoro elongado grande de un solo cuerpo con
218 |asiento de caida lenta (Sin tapa ), incluye materiales menores para su instalacion 200 ud RO% “11:778:00!) ' ROF; 23:558.00
2.17 |Suministro y colocacién de rejilla de piso cuadrada 4" x 4" 1.00 und RD$ 1,862.50| RD$ 1,862.50
218 Sunr\lnlslroy_colocaqbn de llavin de bafio para puerta de caoba (Incluye 1.00 unid RDS 1980.00 | RDS 1.980.00
desinstalacion de existente) O /
Suministro e instalacion de Lavamanos de porcelana ovalado bajo meseta, altura L \s/ 4
2.19 |16 1/4", ancho 190 1/4" blanco, antimanchas de un hoyo para grifo monomando 2.00 ud RD$ 5,079.00 | RD$ 10,158.00 Y
(Incluye piezas y MO.)
2,20 |Suministro de zafacon de acero inoxidable con accionador de pie 2.00 und RD$ 1,900.00 | RD$ 3,800.00
2.21_|Suministro e instalacién de dispensador de papel Toalla en acero inoxidable 1.00 ud RD$ 7.500.00 | RD$ 7,500.00
2.22 |Suministro e instalacion de dispensador de papel de bario en acero inoxidable 2.00 und | RD$ 4,200.00 | RD$ 8,400.00
Suministro e instalacién de llave monomando para lavamanos en acero inoxidable
2.23 |de 1 hoyo, color plateado, enroscado de 3/8", tipo de manija en palanca y 2.00 ud RD$ 3.867.00| RD$ 7,734.00
consumo de agua de 1.2 GPM.
224 Sum_lrustro e instalacion de espejos, con bordes canteados y sujetadores, 1.00 il RD$ 6.118.03 | RDS 6,118.03
medidas: 1.2M x 1.15m
Suministro e instalacion de divisiones y puertas en planchas fenolicas, bisagras
2.25 |de barril redondo de aluminio de alta resistencia de 8", zapata de anclaje de acero 8.90 m2 RD$ 7,136.00 | RD$ 63,510.40
inoxidable de 3"
Reubicacion y suministro de salidas sanitarias ( dos inodoros existentes, dos
222 lavamanos nuevos) incluye materiales menores y M.O e A RDS. 17.733.10 | RD$ 17.733.10
Suministro e instalacion de base de meseta de granito en hierro con tratamiento
e anlicorrosivo en angulaes de 1 1/2" x 3/16" de 20 ang RDS 8672.00 [ RDS 17.744.00
Suministro e instalacion de meseta de Granito natural negro Galaxy(Incluye
228 2ocalo de 0.1 m y falda de 0.25 m2) 32.00 p2 RD$ 1.684.65| RD$ 53,908.84
Suministro e instalacion de barra para minusvalidos en acero inoxidable redonda
2.29 de 1 1/2" x 36" de longitud 2.00 und | RD§ 6,956.00 | RD$ 13,912.00
Suministro & instalacién de interruptores sencillos Tecno polimero Color blanco
230 (Pure white) con botoneras color blanco control axial placa dedicada a soporte L ung BD¥ 140T.0) BDS 14600
2.31 |Demolicion de piso exterior para colocacion de zapatas 1.00 und | RD$ 4,000.00 [ RDS  4,000.00
2.32 |Bote y traslado de escombros 2.00 und RD$ 3,500.00 | RD$ 7,000.00
2.33 |Limpieza continua y final 1.00 pa RD$ 3,000.00 | RD$  3,000.00
Sub-total RD$ 412,300.60
3.00 JARDINERA EN PATIO CENTRAL
Apuntalamiento y fijacion de arbol para la realizacion de los trabajos{incluye uso
3.01 |de tirantes o sujetadores para evitar la caida o movimiento del arbol) Incluye 1.00 pa RD$ 8,000.00 | RD$ 8,000.00
herramientas, mano de obra y maleriales necesarios.
Confeccion y colocacion de zapata de muros 30 x 15, 210 kg/icm2 (1:2:4), 2
3.02 barras de 3/8"_estrib. 3/8°@ 0.30 m 0.01 m3 RD$ 12413.87 | RD$ 124.14
303 g;rr:[r;:slru y confeccitn de muro de bloques de hormigon de 8" (20 cm) -3/8"@ 500 m2 RDS 140104 | RDS 7,005.20
Suministro y confeccion de viga de amarre sobre muros acero longitudinal
3.04 3/8°@0.2 m, estribos I8'@0.4 m 0.20 m3 RD$ 4463458 | RD$ 8,926.92
Suministro y confeccion de columna de amarre sobre muros, acero longitudinal
3.06 38"@0.2m, esiribos IE"@D.25 m 0.28 m3 RD$ 52,137.03 | RD$ 14,598.37
3.06 ;:r:;::;;c y colocacion de cesped (Incluye M.O, tierra negra e insumos 400 m2 RDS 650.00 | RDS  2,600.00
3.07 [Suministro y confeccion de empariele amaestrado exterior en muros 5.50 m2 RD$ 46462 | RD$  2.555.41
3.08 [Suministro y confeccién de cantos en muros ,1:4 15.30 m RD$ 290.00 | RD$  4,437.00
Suministro y aplicacién de Pintura Satinada en muros (Incluye preparacion de
3.09 superficie, natilla y ljado) 5.50 m2 RD$ 182.00 | RD$ 1,001.00
3.10 [Suministro y confeccién de mocheta 0.96 m2 RDS 290.00 | RD$ 278.40
3.11 |Suministro y confeccion de Fraguache de muros 4,80 m2 RD$ 135.42 | RD$ 650.03
3.12 |Traslado y bote de escombros 1.00 und RD$ 3.000.00 | RD$  3,000.00
3.13 |Suministro y colocacién de relleno compactado (Material clasificado) 1.50 m3 RD$ 3,000.00 | RD$  4,500.00
3.14 |Limpieza continua y final 1.00 pa RD$ 3,000.00 | RD$ _ 3,000.00
Sub-total RD$ 60,676.47
SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD$) RDS§ 946,516.89
4.00 GASTOS INDIRECTOS
4,01 [Direccién técnica y responsabilidad B R 10.00% 94,651.69
4.02 |Gastos administrativos y de obra LRl U R 3.00% 28,395.51
4.03 |Transporte 2.50% 23,662.92
- SUB-TOTAL RD$ 146,710.12




[ ~ SUB-TOTAL GRAVADO

RDS. 1,093,227.01 |

[ [BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS ] [ 10.00% | RD$ 109,322.70 |
2.04 |ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007) 18.00% RDS 19,678.09
4.05 |Seguro Sccial y Contra accidentes 4.50% RD$ 42 593.26
406 |Ley de pension y jubilacion obreros de la construccion 1.00% RD$ 9,465.17
4.07 |CODIA 0.10% RD$ 946.52
4.08 |Equipos de Salud e Higiene 1.00% RD$ 946517
4.09 |Equipos de Seguridad y Proteccion Personal 2.00% RD$ 18,930.34
“|SUB-TOTAL (RDS) | | RD$ 101,078.54

[ ~ [SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RDS$) | [ | | RDS 247,788.66 |

[T4.10 [imprevistos [ 5.00% | RDS 47,325.84 |

[ [TOTAL GENERAL (RDS) [ [RDS  1,241,631.39 |

Condiciones del trabajo

a) Tiempo de Ejecucion de Proyecto: 4 Semanas

b) Forma de Pago: Anlicipo de 20% Desples de emitida la orden de compra, 80% restante en pagos parcial

tpﬁcu}j*‘?\

c) Validez de la Oferta: 6 meses

Aprobado por :

Codia: 16,141

i \gg_g:?l'lte General_~

ino Sanchez Marillo

Ing. Rufino Sdnchez M.

RNC: 001-0369638-1

CODIA16141
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Ing. Rufino Sinchez M. |

CODIA16141

|
& SARCAEZ MORIL ,
RNC/CEDULA: 001-03696381; RPE: 9523 SN
C/ Maria Viuda de la Cruz #307, Mejoramiento Social, Distrito Nacional =
Teléfono:(809) 375-3524, (829) 222-9830; E-Mail: rufinosanchezm@gmail.com =

. INFORMACIONES DEL PROYECTO e
PROYECTO Adecuaciones de bafios y estacionamientos en el Palacio de Justicia de Bahoruco

NUMERO DE CARPETA 2023-003-0LOTE 3

DIRECCION DEL PROYECTO Palacio de Justicia de Bahoruco

PRESUPUESTO

PRECIO |
ITEM DESCRIPCION CANTIDAD | uNiDaD | FRERC VALOR SUB-TOTAL

1.00 BARNOS DE JUZGADO DE PAZ 1ER.NIVEL Y JUZGADO DE LA INSTRUCCION 2D0. NIVEL
Desmonte de aparatos sanitarios existentes (inodoros, lavamanos, orinales,

1.01 etc) 8.00 ud 400.00 3,200.00
1.02 |Desmonte de puertas normales y medianas 6.00 ud 400.00 2,400.00
1.03 |Demolicion de ceramicas de pared y pisos existentes 84.54 m2 81.32 6,874.77
1.04 |Demolicion de muros de blogues existentes 15.00 m2 22140 3,320.98
1.05 [Desmonte luminarias existentes 4.00 ud 300.00 1,200.00
1.06 |Suministro e instalacion de muros de blogues (Incluye terminacion) 12.00 m2 1,865.66 22,387.92
1.07 Suministro e Instalacion Porcelanato t_Je pared de 0.30m x 0.60m en tonos 9106 m2 224222 204.176.55
claros acorde con el porcelanato de piso
108 Suministro e Instalacion de Porcelanato de plsg 0.60m x 0.60m en tono claros 16.24 m2 219222 35.601.65
acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes
1.09 [Desmonte de plafon existente 16.24 m2 72.51 1,177.63
Suministro e Instalacion de Plafon 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura
1.10 en metal Maint Tee y Cross Tee) 16.24 m2 1,392.47 22,613.66
1.11 |Suministro e Instalacion de Inodoro elongado (Incluye tapa) 4.00 ud 9,418.00 37,672.00
1.12 |Suministro e instalacion de lavamanos de pedestal (Incluye piezas y M.O.) 4.00 ud 4,489.00 17,956.00 L
Suministro e Instalacion de Espejos con marco de aluminio de 1", con A
TN dimensiones de 1.00 mt x 0.70 mt 012 pe e a2 :
Suministro e instalacién de llave monomando para lavamanos, cuadrado
1.14 inclinado 1/2"-14 NPSM 4.00 ud 3,667.00 14,668.00 :
1.15 |Suministro e Instalacion Dosificador para jabén liquido de acero inoxidable 4.00 ud 2,270.00 9,080.00/
116 Suministro e lnstala_t:i'én'da Dispensador de acero inoxidable para rollos 4.00 ud 5.500.00 22'000'0@
grandes de papel higiénico
147 Suministro e Instalacion de Dispensador Automatico de Rollos de Papel Toalla

Estandar fabricado en acero inoxidable con acabado satinado $.00 td 7ibd0,u0 30,000.0 \

Suministro e Instalacion de Lamparas para luminarias con tubo Led 2x2 de \
1.18 |plafon parabgtlicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 4.00 ud 3,791.00 15,164.00
40MIL horas CERTIFICACION UL.con difusor mate

Suministro e instalacién de Interruptores sencillos Tecnopolimero Color blanco

1.19 |(pure white) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de 2.00 ud 1,167.00 2,334.00
soporte -

120 S:::g:taro e Instalacién de Desaglie de piso de 2", niquelado, con parilla 500 ud 1,862.50 3.725.00

121 Suminis'tra & Instalacion de Tube_rlas y piezas sanitaria para suministro de agua 200 pa 7.500.00 15,000.00
y drenaje sanitario en PVC Semipresion

1.22 |Mano de Obra Plomero 2.00 pa 10,000.00 20,000.00
Suministro e instalacién de puertas nuevas de plywood de 1/4" de espesor

128 (terminacion de doble) ( 0.60 x 1.50 m) 400 ud 4,800.00 L i
Reparacion y mantenimiento de puerta normal, incluye desmonte, masillado

18 pulido, pintura e instalacién ) (0.85x 2.10 m) 2.00 ud %500.00 11,200.00

1.256 [Traslado y bote de escombros 12.00 m3 900.00 1080000 |

1.26 |Limpieza continua y final 2.00 pa 3,000.00 6,000.00
Sub-total | | RD$ 549,863.79

2.00 BANOS PUBLICOS 1ER. NIVEL Y 2DO. NIVEL

201 Etis)monte de aparatos sanitarios existentes (inodoros, lavamanos, orinales, 6.00 i 400.00 2.400.00

2.02 |Desmonte de puertas normales y medianas 4.00 ud 400.00 1,600.00

2.03 |Demolicion de cerdmicas de pared y pisos existentes 58.88 m2 81.32 4,788.10

2.04 |Demolicion de muros de bloques existentes 8.00 m2 221.40 1,771.19

2.05 |Desmonte luminarias existentes 4.00 ud 300.00 1,200.00

206 :::esl:::)de baterias de inversor (desinstalacion e instalacion de base con 200 ad 2.500.00 5.000.00

207 Suministro e Instalacion Porcelanato qe pared de 0.30m x 0.60m en tonos 51.00 m2 2.242.22 114,353.22
claros acorde cen el porcelanato de piso
Suministro e Instalacion de Percelanato de piso 0.60m x 0.60m en tono claros

03 acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes 10:04 m2 #19e.22 S SR022

2.09 |Desmonte de plafon existente 10.64 m2 72.51 771.55
Suministro e Instalacion de Plafon 2" x 2" x 7mm vinil yeso (Incluye estructura

2.10 en metal Maint Tee y Gross Tee) 10.64 m2 1,392.47 14,815.85

2.11 |Suministro e Instalacién de Inodoro elongado (Incluye tapa) 2.00 ud 9,418.00 18,836.00

2.12 |Suministro e instalacién de lavamanos de pedestal (Incluye piezas y M.O.) 2.00 ud 4,489.00 8,978.00
Barra para personas con discapacidad en acero inoxidable redonda de 1 1/2" x

213 36" de longitud. 4.00 ud 6.956.00 27,824.00
Suministro e Instalacion de Espejos con marco de aluminio de 1", con

2.14 dimensiones de 1.00 mt x 0.70 mt 1600 p2 ne g i

215 :Sur'lnlms!ro e"mslalacxon de Llave monomando para lavamanos, cuadrzﬂaglna 8 2.00 ud 3.667.00 7,334.00
inclinado 1/2"-14 NPSM

2.16 |[Suministro e Instalacién Dosificador para jabén liquido acero inoxidable 2.00 ud 2,270.00 4.540.00




Suministro e Instal

o : Dﬁ'&% LﬁQﬂa rollos
grandes de papel higiénigo

Ing. Rufino Sdnchez M

| /406 40} 1

217 2.00 @OD 11,000.00
5 1g |Suministro e instalacsém'd ispensador Automatico de Rollcs de Papel Toal 200 RNGy 001 7&&@963813,000.00
Estandar fabricado en acero InoxXi abie con acabado satinado
Suministro e Instalacién de Lamparas para luminarias con tubo Led 2x2 de ——
2.19 |plafén parabélicas con tubos T8 de 18V 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 2.00 ud 3,791.00 7,582.00
40MIL horas CERTIFICACION UL.con difusor mate
Suministro & instalacién de Interruptores sencillos Tecnopolimero Color blanco
220 |(pure white) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de 2.00 ud 1,167.00 2,334.00
soporte
221 f:arzg::o e Instalacion de Desaglie de piso de 2", niquelado, con parilla 2.00 wd 1,862.50 3.725.00
Suministro e Instalacién de Tuberias y piezas sanitaria para suministro de agua
a2 y drenaje sanitario en PVC Semipresion 2.00 P2 B0 15,000.00
2.23 |Mano de Obra Plomero 2.00 pa 10,000.00 20,000.00
Reparacion y mantenimiento de puerta normal, incluye desmonte, masillado
224 | lido, pintura e instalacion ) (0.85x 2.10 m) 2.0 lod i TG0 .
2.25 |Traslado y bote de escombros 12.00 m3 900.00 10,800.00 |
2.26 |[Limpieza continua y final 2.00 pa 3,000.00 6,000.00
Sub-total RD$ 347,155.62
3.00 BANOS PUBLICOS DE PRIMERA INSTANCIA 1ER. NIVEL Y 2DO. NIVEL TRIBUNAL COLEGIADO
3.01 ;is;nonie de aparatos sanitarios existentes (inodoros, lavamanos, orinales, 800 ud 400.00 3.200.00
3.02 |Desmonte de puertas normales y medianas 6.00 ud 400.00 2,400.00
3.03 |Demolicion de ceramicas de pared y pisos existentes 81.12 m2 81.32 6,596.65 ——
3.04 |Demolicidn de muro de blogues existentes 15.00 m2 221.40 3,320.98 : J AR £, \
3.05 |Suministro e instalacion de muros de bloques (Incluye terminacion) 12.00 m2 1,865.66 22,387.92 } - vé
3.06 |Desmonte luminarias existentes 4.00 ud 300.00 1,200.00° : ‘ 2\
Suministro e Instalacion Porcelanato de pared de 0.30m x 0.60m en tonos 4 T % 2
il claros acorde con el porcelanato de piso s m2 2242.22 202'42?‘62: 1 )
Suministro e Instalacion de Porcelanato de piso 0.60m x 0.60m en tono claros ; Tl O
308 acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes. 14.80 e 92 2e 32&044{
3.09 |Desmonte de plafon existente 14.60 m2 72.51 1,058,70
Suministro e Instalacién de Plafon 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura
918 en metal Maint Tee y Cross Tee) faa ma il 20'330'&2 y
3.11 |Suministro e Instalacion de Inodoro elongado (Incluye tapa) 4.00 ud 9.418.00 37,672.00 el Ay
3.12 |Suministro e instalacién de lavamanos de pedestal (Incluye piezas y M.O.) 4.00 ud 4,489.00 17,956.00 4 JAEN
Suministro e Instalacién de Espejos con marco de aluminio de 1", con
il dimensiones de 1.00 mt x 0.70 mt 30.12 P2 448.69 1351182
Suministro e instalacion de Llave monomande para lavamanos, cuadrado
3.14 inclinado 1/2"-14 NPSM 4.00 ud 3,667.00 14,668.00
3.15 |Suministro e Instalacién Dosificador para jabon liguido 4.00 ud 2,270.00 9,080.00
Suministro e Instalacion de Dispensador de acero inoxidable para rollos
3.16 grandes de pape higiénico 4.00 ud 5,500.00 22,000.00
Suministro e Instalacién de Dispensador Automatico de Rollos de Papel Toalla
il Estandar fabricado en acero inoxidable con acabado satinado pa ud 1,500:00 #0,000.00
Suministro e Instalacién de Lamparas para luminarias con tubo Led 2x2 de
3.18 |plafén parabélicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 4.00 ud 3,791.00 15,164.00
40MIL horas CERTIFICACION UL.con difusor mate
Suministro e instalacién de Interruptores sencillos Tecnopolimero Color blanco
3.19 |(pure white) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de 2.00 ud 1,167.00 2,334.00
soporte
3.20 f&:::;rnaxjtam e Instalacion de Desaglie de piso de 2", niquelado, con parilla 200 i 1,862.50 3,725.00
Suministro e Instalacién de Tuberias y piezas sanitaria para suministro de agua -
3.21 y drenaje sanitario en PVC Semipresién e pa 7,500.00 tean.0 I
3.22 |Construccion de vertederoe revestido de ceramica 2.00 ud 4,500.00 9,000.00
3.23 |Mano de Obra Plomero 2.00 pa 10,000.00 20,000.00 —
3.24 |Suministro e instalacion de puertas nuevas de plywood 4.00 ud 4,500.00 18,000.00
3.25 |[Suministro e instalacion de puerta de plywood en veredero 2.00 ud 6,500.00 13,000.00
Reparacion y mantenimiento de puerta normal, incluye desmonte, masillado
3.26 pulido, pintura e instalacion ) (0.85x 2.10 m) 2.00 ud 5,500:00 11,000.00
3.27 [Traslado y bote de escombros 12.00 m3 900.00 10,800.00
3.28 [Limpieza continua y final 1.00 pa 3,000.00 3,000.00
Sub-total RD$ 560,838.93
4.00 HABILITACION DE BANOS PARA JUEZ PRESIDENTE DE PRIMERA INSTANCIA Y JUEZ DE JUZGADO DE PAZ
4.01 [Desmonte luminarias existentes 2.00 ud 400.00 800.00
4.02 |Demolicion de piso de granito existente 7.00 m2 400.00 2,800.00
Perforacion en muros de bloques para pasante de tuberias para drenaje
4.03 s i de Barekin 2.00 ud 2,500.00 5,000.00
Suministro e Instalacién porcelanato de pared de 0.30m x 0.60m en tonos
# claros acorde con el porcelanato de piso g 2 #24232 T2
Suministro e Instalacién de Porcelanato de piso 0.60m x 0.60m en tono claros
508 acorde con los porcelanatos de pared, antideslizantes. TR0 ma 2A0R.22 aata
4.06 |Desmonte de piafén existente 7.00 m2 7251 507 .60
Suministro e Instalacion de Plafén 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura
407 en metal Maint Tee y Cross Tee) 7.00 m2 Qe en 9,747.27
4.08 |Suministro e Instalacion de Inodoro elongado (Incluye tapa) 2.00 ud 9,418.00 18,836.00
4.09 |Suministro e instalacion de lavamanos de pedestal (Incluye piezas y M.O.) 2.00 ud 4,489.00 8,978.00
Suministro e Instalacién de Espejos con marco de aluminio de 1", con
A1 dimensiones de 1.00 mt x 0.70 mt D4 ainAa i p2 448.59 TATiAR
Suministro e instalacion de Llave monomando para lavamanos, cuadrad® [
411 inclinado 1/2"-14 NPSM 2.00 ud 3,667.00 7.334.00
4.12 |Suministro e Instalacion Dosificador para jabon liquido de acero inoxidable 2.00 ud 2,270.00 4,540.00 |
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Suministro e Instalacion de 43&3& U
13 grandes de papel higiénico 2.001:J \IC u 0 4 ébgg&(?g 11,000.00
L . VJUJIV

20 4
Suministro e Instalacién de Dispengadgr Autdmatico de Rollos de Papel Toalla ok AR MU
434 Estandar fabricado en acero inoxidable con acabado satinado d L.500.00 15,000.00 1
Suministro e Instalacion de Lamparas para luminarias con tubo Led 2x2 de
4.15 |plafén parabdlicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 2.00 ud 3,791.00 7,582.00
40MIL horas CERTIFICACION UL.con difusor mate -
Suministro e instalacion de Interruptores sencillos Tecnopolimero Color blanco
4.16 |(pure white) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de 2.00 ud 1,167.00 2,334.00
soporte
447 2:3:2:20 e Instalacion de Desaguie de piso de 2", niquelado, con parilla 200 ud 1.862.50 3725.00
Suministro e Instalacién de Tuberias y piezas sanitaria para suministro de agua
4.18 y drenaje sanitario en PVC Semipresion i fa 7,500.00 15,000.00
4.19 |Mano de Obra Plomero 2.00 pa 10,000.00 20,000.00
Reparacion y mantenimiento de puerta normal, incluye desmonte, masillado
420 | lido, pintura e instalacién ) ( 1.60x 2.10 m) 2.00 ud 5,500.00 13.000.00
4.21 |[Traslado y bote de escombros 5.00 m3 900.00 5,400.00
4,22 |Limpieza continua y final 2.00 pa 3.000.00 6,000.00
Sub-total | : RD$ 272,280.13
5.00 PORTAJE EN GENERAL
5.01 |Desmontura de puerta existente 20.00 ud 400.00 8,000.00
5.02 |Mantenimiento de puertas de 1.00x 2.10 similar a la existente 20.00 ud 5,500.00 110,000.00
Sub-total RD$ _118,000:004.
6.00 INSTALACIONES ELECTRICAS EN GENERAL
6.01 |Desmonte de luminarias 40.00 ud 300.00 12,000.0
Suministro e Instalacién de Lamparas para luminarias con tubo Led 2x2 de i
6.02 |plafén parabélicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277 VAC, 60.00 ud 3,781.00 227,460.00
40MIL horas CERTIFICACION UL.con difusor mate {3
]
Suministro e instalacion de Interruptores sencillos Tecnopolimero Color blanco 17
6.03 |(pure white) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de 10.00 ud 1,167.00 11,670.00
soporte
6.04 [Suministro e Instalacién de salidas cenitales 15.00 m2 1,300.00 19,500.00 «
6.05 ;L;r::;;stro e instalacion de tomacorrientes dobles 120 V Tecnopolimero color 2500 we 1167.00 29175.00 ’
Suministro e Instalacion de acometida eléctrica tuberia de pve de @1 " (Incluye
s 3 lineas AWG # 10 THWN ) incluye ranura y terminacion. $99:08 ol 170.00 25,500:00
Sub-total RD$ 325,305.00
7.00 TERMINACION DE TECHO EN DISTINTAS AREAS
7.01 [Desmonte de plafén 400.00 m2 72.51 29,005.58
Suministro e Instalacién de Plafén 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura
7.02 en metal Maint Tee y Cross Tee) 400.00 m2 1,392.47 556,986.80
Sub-total RD$ 585,992.38
8.00 PINTURA EN GENERAL
8.01 |Suministro y aplicacién de pintura satinada [ 550.00 m2 174.00 95,700.00
Sub-total | RD$  95,700.00
9.00 MISCELANEOS
9.01 |Correccion de grietas con malla en el edificio 1.00 p.a 8,500.00 8,500.00
9.02 |Pulido y brillado de piso en granito en distintas areas 440.00 m2 280.41 123,378.75
9.03 |Mantenimiento de ventanas y cambio de operadores 30.00 ud 900.00 27,000.00
Sub-total RD$ 158,878,765
10.00 CONSTRUCCION DE PARQUEOS DE JUECES
10.01 |Demolicién de muros de bloques en jardinera 9.50 m2 221.40 2,103.29
10.02 |Demoalicion de verja de bloques y 8.20 mi 221.40 1,815.47
10.03 |Extraccién de tierra en drea de jardinera 6.70 m? 530.25 3,552.68
10.04 [Desmonte de puerta de hierro 1.00 und 500.00 500.00
10.05 |Demolicion de piso de hormigén (Incluye acera) 87.30 m2 212,10 18,516.33
10.06 |Demolicion de escalones de granito 64.50 ml 106.05 6,840.23
10.07 |Demolicion de piso de granito 13.60 m2 212.10 2,884.56
10.08 |Bote de escombros 1.00 viaje 3,500.00 3,500.00
10.09 |Relleno compactado con material clasificado H=0.25 en area de jardinera 4.85 m* 950.00 4 .607.50
Piso de hormigén 1:2:4, H=0.10 mts con acero malla electrosoldada 0.10x0.10 2
10.10 mis (Incluye acera) 70.25 m 1,550.26 108,905.91
10.11 OP!‘?gx%e.lr:]o::;gon rayado 1:2:4, H=0.10 mts con acero malla electrosoldada 38.70 m2 1.800.26 69,670.14
10.12 |Pisos de granito fondo blanco 0.30x0.30 mts 13.60 m2 3.754.77 51,064.87
10.13 |Escalones de granito fondo blanco A=0.30 mts (Huellas y contrahuellas) £§4.50 ml 2,850.00 190,275.00
10.14 |Zdcalos de granito fondo blanco de 0.07x0.30 mts 6.35 mi 549.09 3,486.72
10.15 lSumlnlsu"o y confeccion de puerta de hierro corrediza (ver disefio en plano), 170.80 p2 590.00 100,772.00
incluye pintura
10.16 [Mantenimiento de puertas de entradas de madera doble 2.00 ud 11,500.00 23,000.00
10.17 |Suministro y aplicacion de pintura acrilica 87.50 m2 158.00 13,825.00
1018 (63::{::;:;2: terminacion de canaleta para drenaje pluvial en enlrada vehicular 825 il §50.00 4,537.50
10.19 |Suministro y colocacién de paragomas Pagima 107 a0 und 3,500.00 14,000.00
10.20 |Limpieza continua y final. 1.00 p.u. 3,000.00 3,000.00

Sub-total RDS$ 626,857.19




11.00 CONSTRUCCION DE VERJA POSTERIOR EN BLOQUES Y MALLA CICLONICA
11.01 |Excavacién de zanja en tierra para zapata de muros 14.50 m3 530.25 7,688.63
11.02 |Hormigén Armado 1:2:4 para zapata de muros H=0.25 mts 5.50 m3 12,413.87 68,276.26
11.03 3::'1“2;5[58 zq::;:locacién de muros de blogues de 6, bastones a 0.60 mts, allura 44.50 m2 1,401.04 62,346.28
11.04 |Colocacion de relleno de reposicion 6.16 m3 950.00 5,852.00
11.05 |Terminacion de pafiete en muro de bloques (0.60mts de altura) 59.80 m2 464 .62 27,784.28
11.06 Suministro e ips!alacién de mglla ciclonica galvanizado con tubos de 2" cada 3 66.00 m2 1.197.99 70.067.64
mts (Incluye piezas y accesorios)
11.07 |Suministro y aplicacién de pintura acrilica 59.80 m2 158.00 9,448.40
11.08 |Traslado y bote de escombros 2.00 viaje 3,500.00 7,000.00
11.09 |Limpieza final 1.00 ud 3,000.00 3,000.00
Sub-total RDS$ 270,463.48
~ SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD$) | | RDS$ 3,911,335.26
12.00 GASTOS INDIRECTOS
12.01_|Direccion técnica y responsabilidad 10.00% RD$  391,133.83
12.02 |Gastos adminisirativos y de obra 3.00% RD$  117.340.06
12.03 |Transporte 2.50% RD$ 97,783.38
SUB-TOTAL RD$606,256.97
|SUB-TOTALGRAVADO ] | | RD$4,517,592.23
|
BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS £ Sl = 10.00% | | RD$ _451,759.22
12.04 [ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007) 18.00% RDS$ 81,316.66
12.05 |Seguro Social y Contra accidentes 4.50% RD$  176,010.09
12.06 |[Ley de pension y jubilacion obreros de la construccion 1.00% RD$ 39,113.35
12.07 |CODIA 0.10% RDS$ 3,911.34
12.08_|Equipos de Salud e Higiene 1.00% RD$  39,113.35
12.09 |Equipos de Seguridad y Proteccion personal 2.00% RD$ 78,226.71
SUB-TOTAL (RDS$) RD$ 417,691.49
SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RDS) RD$1,023,948.46
12.10 |Imprevistos 5% 195,566.76
ITOTAL GENERAL (RDS$) [ [ 5,130,850.48

Condiciones del trabajo:

a) Tiempo de Ejecucion de Proyecto: 6 Semanas
b) Forma de Pago: Anticipo de 20% Desples de emitida la orden de compra, 80% restante en pagos parciales, mediante cubicaciones periodicas por partidas ejecutadas
¢) Validez de la Oferta: 6 meses

Aprobado por:

RNC: 001-0369638-1

Ing. Rufino Sdanchez M.

CODIA16141
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_ RUFINO SANCHEZ MORI,

C/ Maria Viuda de la Cruz #307, Mejoramiento Social, Distrito Nacional
Teléfono:(809) 375-3524, (829) 222-9830; E-Mail; rufinosanchezm@gmail.com
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ORMACIO D PRO 0 "
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NOMBRE DEL PROYECTO _ Presupuesto para la conclusion de obra civil en Palacio de Justicia dg San Pedso detscoas VIV IOUWINIICTLE, [V]
DIRECCION DEL PROYECTO Avenida Laureano Canto, San Pedro de Macoris CODIA A 64 =l
TEUTRTOT4T
PR - U
ITEM DESCRIPCION CANT | UNIDAD UNITARIO -TOTAL
1er. Nivel
1.00 Terminacion de superficie
1.01 |Correcciones de grietas en muros pa 1.00 RD$ 2,500.00 | RD$ 2,500.00
1.02 |Terminaciones generales de pafiete interior y exterior pu 1.00 RDS$ 3,000.00 | RD$ 3,000.00
1.03 |Correcciones en cantos m 23.00 | RD$ 232.26 | RD$ 5,341.98
Sub-total RD$ 10,841.98
2.00 Terminaciones de techos
2.01_|[Suministro e instalacion de plafon vinil yeso 2x2° [ m2z | 1550 | RD$  1.372.47 | RD$ 21,273.24
Sub-total RD$ 21,273.24
3.00 Terminaciones de muros
3.01 |Cierre de hueco en escalera principal en Sheetrock m2 13.50 RD$ 1,437.55 | RD$  19,406.89
202 Confecmgn de dintel en Densglass en hueco de puerta en escalera - 105 RD$ 294723 | RDS 3.004.60
secundaria
Sub-total RD$ 22,501.49
4.00 Terminaciones de pisos
4.01 |Colocacion de pisos de Granito fondo gris 0.30 x 0.30mts m2 159.00 | RD§ 749.23 | RD$ 119,127.57
4.02 |Colocacion de zécalos de Granito fondo gris 0.07 x 0.30mts m 151.00 | RD$ 302.47 | RD$  45,672.97
4.03 Suministro y colocacion de pisos de procelanato antideslizante 0,30 - 850 RDS 224222 | RD$  19,058.87
% 0.60mts en bafios, color gris.
4.04 |Pulido y brillado de pisos de Granito m2 159.00 | RDS$ 260.41 | RD$  41,404.59
4.05 |Confeccion de plataforma en hormigon 1:3:5 a mano (h:0.13 cm) m2 10.00 | RD$ 1,378.07 | RD$ _ 13,780.70
406 ﬁgrgﬁ;:tro y colocacién de pisos de Granito fondo gris 0.30 x m2 10.00 RD$ 370477 | RDS  37,047.70
4.07 |colocacion de zécalos de Granito fondo gris 0.17 x 0.30mts m 12.00 | RD$ 302.47 | RD$ 3,629.64 e ———
Sub-total RD$ - \\aM-f
5.00 Terminaciones de madera > ot _p-ﬂu <
501 glflré\::;:tro e instalacion de puerta de Caoba con jamba 1.80 x ad 1.00 RD$ 6500000 | RDS  65,000.00 o & r L 4
. i Ll ot e
502 |Suministro e instalacion de puerta de Caoba 1.00 x 2.10mts ud 4.00 RD$ 33,000.00 | RD$ 132,000.00 || TNy
5.03 |Suministro e instalacion de puerta de Caoba 1.05 x 2.10mts ud 100 | RDS 33.000.00 | RD$  33,00000 || » = WL
5.04 |Suministro e instalacién de puerta de Caoba 0.95 x 2.10mts ud 4.00 RD$ 33,000.00 | RD$ 132,000.00 % e ar gy
5.05 |Suministro e instalacion de puerta de Caoba 0.90 x 2.10mts ud 200 | RD$ 33,000.00 | RD$  66,000.00 ) A o
5.06 |Suministro e instalacion de puerta de Polimetal ud 6.00 RD$ 10.500.00 | RDS _ 63,000.00 5 W P
507 ?ngg;::tro e instalacion de puerta metélica (Hierro) de 0.95 x p2 15.50 RDS 1.350.00 | RDS  20,925.00 e ‘._‘_ o
Sub-total RD$ 511,925.00
6.00 Terminaciones de vidrio
6.01 Mantemmaento dgllventanas corredizas existentes(operadores, 02 29500 | RDS 50.00 | RDS  13.500.00
rodamientos . etc.)
Sub-total RD$ 13,500.00
7.00 Terminaciones de pintura
701 Sumlplstrq y aplicacion de pintura interior satinada color blanco m2 527.00 | RDS 174.00 | RDS  91,698.00
colonial y lino 55
702 Suministro y aplicacion de pintura exterior acrilica color lino 55y - 182.00 | RDS 158.00 | RDS  28,756.00
almendra 53
703 g;mlnistro y aplicacion de techos vigas acrilica(una mano), blanco i3 18200 | RDS 158.00 | RDS  25.596.00
Sub-total RD$ 146,050.00
8.00 Revestimientos
8.01 |Completivo de Ceramica en bafios 0.20 x 0.20mts [ mz | 450 | RD$  2,242.22 | RD$  10,089.99
Sub-total RD$ 10,089.99
9.00 Instalaciones eléctricas
9.01 Sumlnis_tro e instalacion de salidas cenitales(solo alambrado y ud 2700 | RDS$ 1.150.00 | RD$  31,050.00
accesorio)
902 fgrglmstro e instalacion de lamparas 2" x 2" parabdlicas con tubos ulk 1500 | RDS 3.900.00 | RD$  58,500.00
9.03 Suministro e instalacion de lamparas LED de 8"(solo accesorio y i 1000 | RDS 950.00 | RDS 9.500.00
cableado)
Suministro e instalacién de lamparas de pared(solo accesorio y | =
9.04 cableado) Pa gmag 1l2 6.00 RDS 1,150.00 | RD$ 6,900.00
9.05 Suministro e instalacién de interruptor sencillo(solo accesorio y - 1300 | RDS 1,150.00 | RDS  14,950.00
alambrado)




Suministro e instalacion de interruptor Tree-way(solo accesorio y

: 1,150. i ‘
9.06 alamibrado) ud 5.00 RD$ 50.00 | RD$ 5,750.00 —
907 Summns}m e instalacion de tomacorrientes dobles 110V(solo i 17.00 | RD$ 1.150.00 | RDS  19,550.00 B
accesorio y alambrado) =
9.08 S_umnmstru e instalacion de salidas de Data y/o telefono(solo tapa dd 13.00 RDS$ 450.00 | RDS 5,850.00 F::c
ciega) Y
9.09 Sumuru;tro e instalacion de registros 8" x 8" x 4" metalicos, para iid 400 RD$ §50.00 | RDS 2,600.00 QD i
electricidad y Data -
9.10 |Suministro e instalacion de Switch de seguridad ud 1.00 RDS$ 4,500.00 | RD$ 4,500.00 [ )
811 S.LIMI'HISQI'.O e instalacion de panel de distribucion de 12 a 24 ud 200 | RDS  6.500.00 | RDS  13,000.00 g <t |5
circuitos(incluye breakers) u ‘.,._.3 E o)
9.42 Suministro e instalacion de alimentacion eléctrica para bomba de i 1.00 RDS 5,500.00 | RDS 5,500.00 CQ == g
agua < S
Suministro e instalacion de Sistema de Tierra(incluye varilla de 5/8" O =
; § . 750.
9.13 de Cobre, cables, etc.) pl 3500 | RD$ 450.00 | RD$ 15,750.00 \:) =)
9.14 |Acometida eléctrica general pu 1.00 RD$ 10,000.00 | RD$ 10,000.00 e 3
9.15 |Acometida de Data pl 60.00 | RD$ 220.00 | RD$  13,200.00 T L)
=)
Construccion de platea en Hormigdn Armado para planta eléctrica Ct: 5
9.16 (Incluye excavac_u.nf\‘ zapata de muros, muro_s de bloqges c_ie 8" m2 1500 | RD$ 2250.00 | RDS  33,750.00 E
relleno de reposicion compactado, losa de piso y terminaciones de =
pariete laterales). Dimensiones 5,00 x 3.00 x 0.80 mts. B
Construccion de base en Hormigon Armado para Transformador —
eléctrico (Incluye excavacion, zapata de muros, muros de bloques
9.17 |de 8", relleno de reposicion compactado, losa de piso y m2 1.25 RD$  6,500.00 | RD$  8,125.00 Sy v
terminaciones de pafete laterales). Dimensiones 1.25 x 1.00 x 0.60
mis.
Sub-total RD$ 258,475.00
10.00 Instalaciones sanitarias /
10.01 | Suministro e instalacion de inodoro blanco, elongado ud 4.00 RD$ 10,598.00 | RD§ 42,382.00 P —
10.02 |[Suministro e instalacién de lavamanos de pedestal blanco, ovalado ud 4.00 RD$ 4,989.00 | RD$ 19,956.00 \3{»‘/
10.03 |Suministro e instalacion de llave monomando para lavamanos ud 4.00 RD$ 3,867.00 | RD$ 15,468.00 —
10.04 |Suministro e instalacion de desagiies de piso de 2" ud 4.00 RD$ 1,862.50 | RD$ 7,450.00 N
10.05 |Suministro e instalacién de tuberias y piezas pu 1.00 RD$  14,500.00 | RD$  14,500.00 P |
10.06 |Construccion de vertedero(incluye terminacion y pintura industrial) ud 1.00 RD$  6,500.00 | RDS$ 6,500.00 c i
10.07 I(;Jac::;s)truccmn de vertedero(incluye revestimiento de Ceramica y ud 4.00 RD$ 10,500.00 | RDS  42,000.00 Q?_
Construccion de trampa de grasa en bloques(incluye tapa de i
1.9 hormigén y terminacién) 1.00 x 0.80 x 0.70mts ud s ROE  7,800.00 | RE8 7:500.00 Q
10.09 |Construccion de camara séptica de 2.75 x 1.75 x 1.75mts ud 1.00 RD$ 135,000.00 | RD$ 135,000.00 G =
10.10_|Construccion de filtrante de 8" en tubos SDR-26 de 6" ud 1.00 RD$ 65,000.00 | RD$ 65,000.00 A
10.11 [Construccion de cisterna de 4,800 galones ud 1.00 RD$ 310,000.00 | RD$ 310,000.00 \ \ ~
10.12 [Suministro e instalacién de espejos 0.70 x 1.00mts ud 400 [ RD$S  6,018.03 | RD$  24,072.12 =
10.13 |Suministro e instalacion de barras para personas con discapacitad ud 400 RD$ 6.956.00 | RD$ 27,824.00
10.14 |Mano de obra de plomeria pa 1.00 RD$ 20,000.00 | RD$  20,000.00
Sub-total RD$ 737,662.12
11.00 Miscelaneos
11.01_|Suministro e instalacién de escalén frontal m 15.50 | RD$ 3.100.00 | RD$S  48,050.00
11.02 |Suministro y colocacion de pisos de Granito 0.30 x 0.30mts frontal m2 31.00 | RD$ 749.23 | RD$  23,226.13
11.03 :;E:nr.:‘t.lac::lon de base de hormigon 0.80 x 0.80 x 0.40mts para i 400 RDS$ 2600.00 | RDS  10,400.00
11.04 |Construccion de capitel de hormigdn para columnas redondas ud 4.00 RD$ 3,500.00 | RD$  14.000.00
Construccion de acera perimetral en Hormigon 1:2:4, h:0.10. |
11.05 Terminacion frotada, m2 63.00 | RD$ 1,228.07 | RD$ 77,368.41 =
Construccion de rampa para discapacitados incluye baranda en A y
11.06 Acero inoxidable, L=2.00mts, H=0.18mts pu 1.00 RD$ 20,000.00 | RD$ 20,000.00 e CULA 395
11.07 |Suministro e instalacién de escalera metélica para subir al techo ud 1.00 RD$ 18,000.00 | RD$ 18,000.00 O nr /
11.08 S_ummlstro }a‘instalauon de bomba centrifuga de 1.5HP con tanque adl 1.00 RDS 30,000.00 | RDS  30,000.00 e
hidroneumatico de 60 galones &
11.09 Clerr‘e dg hueco en muro de bloques para puerta, incluye dd 300 RDS 7.500.00 | RDS  22,500.00
terminacion
11.10 Aper'tura.de hueco en muro de bloques para puerta, incluye e 200 RDS 5.500.00 | RDS  16,500.00
terminacion
11.11 |Traslado y bote de escombros viajes 2.00 RD$ 3,500.00 | RD$ 7,000.00
11.12 |Limpieza(continua y final) pu 1.00 RDS$ 3,000.00 | RD$ 3,000.00
Sub-total RD$ 290,044.54
2do. Nivel
12.00 Terminacion de superficie
12.01 [Correcciones de grietas pa 1.00 RD$ 3,000.00 | RD$ 3,000.00
12.02 |Terminaciones generales de pafiete interior y exterior pu 1.00 RD$ 4,000.00 | RD$ 4,000.00
12.03 [Correcciones cantos m 32.00 | RD$ 232.26 | RD$ 7.432.32
Sub-total RD$ 14,432.32
13.00 Terminaciones de escaleras
Suministro e instalacion de escalones de Granito(huellas y P
13.01 contrahuellas) agma 135.00 | RD$ 3,100.00 | RD$ 111,600.00
13.02 |Suministro e instalacién de zdcalos de Granito en escalera m 18.50 | RDS 750.00 | RD$  13,875.00
13.03 Suministro e instalacion de zdcalos de Granito en descanso - 850 RDS 750.00 | RDS 5.375.00

escalera




13.04 |Suministro e instalacion de baranda de Hierro negro p2 125.00 | RD$ 250.00 | RD$  31,250.00
13.05 |Pulido y brillado de escalones de Granito(huellas y contrahuellas) m2 159.00 | RD$ 260.41 | RDS  41,404.59
Sub-total RD$ 204,604.59
14.00 Terminaciones de muros
14.01 |Dintel en Sheetrock en hueco de puerta Secretaria General m | 090 | RDS _ 2,947.23 [RD$  2.652.51
Sub-total
15.00 Terminaciones de pisos
15.01 [Colocacién de pisos de Granito fondo gris 0.30 x 0.30mts m2 145.00 | RD$ 749.23 | RD$ 108,638.35
15.02 |Colocacion de zocalos de Granito fondo gris 0.07 x 0.30mts m 147.00 | RD$ 302.47 | RD$ _ 44.463.09
15.03 Suministro y col?cacson de pisos de procelanato antideslizante 0.30 m2 14.00 | RDS$ 224222 | RDS 31.391.58:
x 0.60mts en bafios, color gris. i M
15.04 |Pulido y brillado de pisos de Granito m2 145.00 | RD$ 260.41 | RD$ _ 37,758191
15.05 |Confeccion de plataforma en hormigon (h:0.13 cm) m2 10.00 | RDS 1,228.07 | RD$ _ 12,280.70 |
15.06 st.érg:;:tro y colocacién de pisos de Granito fonde gris 0.30 x (s 1000 | ROS 370477 | RDS  37,047.70,
15.07 gt;rg::i:tro y colocacién de zécalos de Granito fondo gris 0.07 x i 1200 | ROS 549.09 | RDS 6.589.08
Sub-total
16.00 Terminaciones de madera
16.01 ?;rg::;:tro e instalacién de puerta de Caoba con jamba 1.80 x ud 1.00 RD$ 33,000.00 | RD$  33,000.00
16.02 |Suministro e instalacion de puerta de Caoba 1.00 x 2.10mts ud 4.00 RD$ 33,000.00 | RD§ 132,000.00
16.03 [Suministro e instalacion de puerta de Caoba 0.90 x 2. 10mts ud 7.00 RD$ 33.000.00 | RD$ 231,000.00
16.04 |Suministro e instalacién de puerta de Caoba 0.80 x 2. 10mts ud 2.00 RD$ 33.000.00 | RD$ 66,000.00
16.05 |Suministro e instalacién de gabinetes de pisos en Pino Tratado p2 7.50 RD$ 3,800.00 | RD$  28.500.00
Sub-total RD$ 490,500.00
17.00 Terminaciones de vidrio
17.01 Mantenimiento de_ ventanas corredizas existentes(operadores, p2 315.00 | RDS$ 60.00 | RD$  18,900.00
rodamientos masilla, etc.)
Sub-total RD$ 18,900.00
18.00 Terminaciones de pintura
18.01 |[Suministro y aplicacion de pintura interior satinada m2 550.00 | RD$ 174.00 | RD$ 95,700.00
18.02 |Suministro y aplicacion de pintura exterior acrilica m2 195.00 | RD$ 158.00 | RD$  30.810.00
18.03 [Suministro y aplicacion de techos vigas acrilica(una mano) m2 297.00 | RD$ 158.00 | RD$  46,926.00
Sub-total RD$ 173,436.00
19.00 Revestimientos
19.01 [Completivo de Ceramica en bafios 0.20 x 0.20mts m2 | 950 | RD$ 224222 [ RD$  21,301.09
Sub-total RD$ 21,301.09
20.00 Instalaciones eléctricas =
Suministro e instalacion de salidas cenitales(solo alambrado y N E-i
20.01 accesorio) ud 25.00 | RD$ 1,150.00 | RD$ 28,450, ¥ }
Suministro e instalacién de lamparas 2x2° parabdlicas con tubos
20.02 | ep ud 14.00 | RD$  3,900.00 | RD$ 54, 00.06\{ = C\ ”
Suministro e instalacion de lamparas LED de 8"(solo accesorio y b q': wem——
20.03 cableatio) ud 9.00 RD$ 950.00 | RD$ 8, smeg:,; b F__L
Suministro e instalacion de lamparas de pared(solo accesorio y b ; [T=]
20.04 | - bieado) ud 200 | RDS 950.00 | RD$ 1, 00.\05:- T 3 ‘{w
-y T n T - T e A=) el .
20.05 Suministro e instalacion de interruptor sencillo(solo accesorio y il 12.00 RDS 1.150.00 | RD§ 13 DOEDI"; — o = D
alambrado) . {_'O |
20.08 Suministro e instalacion de interruptor Tree-way(solo accesorio y iod 3.00 RDS 1.150.00 | RDS absodey — T .
alambrado) — 0O o
Suministro e instalacion de tomacorrientes dobles 110V(solo =3 09 vt
Y | casoriery slambonci) ud | 1400 | RD$  1,150.00 | RD$ 16[1 06,453 O g
20.08 S_umlmstro e instalacion de salidas de Data y/o teléfono(solo tapa adl 13.00 | RDS 450.00 | ROS 5{55 _C‘- = &
ciega) =]
Suministro e instalacion de registros 8" x 8" x 4" metlicos, para ) e w
20.09 electricidad y Data ud 4.00 RD$ 650.00 | RD$ GOEJ.ELE,3
20.10 [Suministro e instalacion de Swich de seguridad ud 1.00 RD$  4,500.00 | RD$  4500.
Suministro e instalacion de panel de distribucion de 12 a 24 B'GU"
e circuitos(incluye breakers) i 1,90 s G0N0 | RUD ek
20.12 |Acometida eléctrica general pu 100 | RD$ 10,000.00 | RDS 1000000
20.13 |Acometida de Data pl 60.00 | RD$ 190.00 | RD$  11,400.00
Sub-total RD$ 168,000.00
21.00 Instalaciones sanitarias
21.01 |Suministro e instalacion de inodoro blanco, eleongado ud 2.00 RD$ 10,598.00 | RD$  21,196.00
21.02 |Suministro e instalacion de lavamanos de pedestal blanco, ovalado ud 2.00 RDS 4,989.00 | RD$ 9,978.00
21.03 |Suministro e instalacion de llave monomando para lavamanos ud 2.00 RD$ 3,867.00 | RDS$ 7,734.00
21.04 [Suministro e instalacién de desagiies de piso de 2" ud 2.00 RD$ 1.862.50 | RD$ 3,725.00
21.05 [Suministro e instalacién de tuberias y piezas pu 1.00 RD$ 14,500.00 | RD$ 14,500.00
21.08 ﬁ:a::’r:;truccaon de vertedero(incluye revestimiento de Ceramica y Gd 1.00 RD$ 6.500.00 | RDS 6,500.00
21.07 |Suministro e instalacion de espejos 0.70 x 1.00mts ud 2.00 RD$ 6,018.03 | RD$ 12,036.06
Suministro e instalacion de fregadero de una boca en acero £ vt
21.08 incxidabla(ircluye Bave) Pa gama 14 o0 RD$ 10,500.00 | RD$  10,500.00
21.08 |Mano de obra de plomeria pa 1.00 RD$ 10,000.00 | RD$ 10,000.00
Sub-total RD$ 96,169.06




22.00 Miscelaneos
2201 Aper_tura‘de hueco en muro de block para puerta, incluye idl 200 RDS 5500.00 | RDS  11.000.00
terminacion
22.02 |Demolicion de muro de bloque m2 12.00 | RD$ §30.25 | RD$ 6,363.00
22.03 |Suministro e instalacién de tope de Granito negro p2 21.00 | RD$ 1,684.65 | RD$  35,377.67
22.04 |Traslado y bote de escombros viajes 2.00 RD$ 3,500.00 | RD$ 7,000.00
22.05 |Limpieza(continua y final) pu 1.00 RD$ 3,000.00 | RD$ 3,000.00
Sub-total RD$ 62,740.67
SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD$) | RDS 3,832,890.56 |
23.00 GASTOS INDIRECTOS
23.01 |Direccion técnica y responsabilidad 10.00% RD$ 383,289.06
23.02 |Gastos administrativos y de obra 3.00% RDS$ 114,986.72
23.03 |Transporte 2.50% RD$ 95,822.26
SUB-TOTAL RD$ 594,098.04
[ SUB-TOTAL GRAVADO [ rRDS 4,426,988.59 |
BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS 10.00% RD$ 442,698.86
23.04 |ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007) 18.00% RD$ 79.685.79
23.05 |Seguro Social y Contra accidentes 4.50% RD$ 172,480.07
23.06 |Ley de pension y jubilacion obreros de la construccion 1.00% RD$ 38,328.91
23.07 |[CODIA 0.10% RD$ 3,832.89
23.08 |Equipos de Salud e Higiene 1.00% RDS 38,328.91
23.09 |Equipo de Seguridad y Proteccion Personal 2.00% RD$ 76,657.81
SUB-TOTAL (RDS$) | RD$ 409,314.38
[ SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RDS$) | RD$ 1,003,412.41 |
[ 23.10 [imprevistos 5.00% [ | RDS 191,644 53 |
| ITOTAL GENERAL (RD$) E [ RDS 5,027,947.50 |

Condiciones del trabajo

a) Tiempo de Ejecucién de Proyecto: 6 Semanas
b) Forma de Pago: Anticipo de 20% Desplies de emitida la orden de compra, 80% restante en pagos parciales, mediante cubicaciones periddicas por partidas

ejecutadas
c) Validez de la Oferta

Aprobado por :

Gerente General
Ing. Rufino Sanchez Morillo
Codia: 16,141

Ho o®

CODIA16141
RNC: 001-0369638-1

Ing. Rufino Sdnchez M.
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RNC/CEDULA: 001-03696381; RPE: 9523
C/ Maria Viuda de la Cruz #307, Mejoramiento Social, Distrito Nacional
Teléfono:(809) 375-3524, (829) 222-9830; E-Mail: rufinosanchezm@gmail.com

INFORMACIONES DEL PROYECTO

CODIA16141

: E! >[T\ ~RNC: 001-0369638-1

RUFINO SWEZ ORILL@Ng. Rufino Sdnchez M.

NOMBRE DEL PROYECTO _ Adecuaciones de bafios publicos y de centro de servicio presencial en el [NUMERO DE CARPETA

2023-003

DIRECCION DEL PROYECTO Palacio de Justicia Nagua

_ PRESUPUESTO

0T
DNyaow

e —

PRECIO
DESCRIPCION CANTIDAD | UNIDAD UNITARIO VALOR SUB-TOTAL

1.00 Bafo para personas con condiciones especiales

1.01 |Retiro de puertas de madera batientes A<1.00m, H<2 55 (sin tranzo) 1.00 und | RD$  500.00 | RD$ 500.00

1.02 [Retiro de puertas de cubiculos de bafios 2,00 und RD$ 500.00 | RD$ 1,000.00

1.03 |Desmonte de aparatos sanitarios (Inodoros, Lavamanos, orinales) 2.00 und | RD$ 500.00 [ RDS  1,000.00

1.04 Desmonte de tope de lavamanos existente (incluye 2 lavamanos y base de tope 1.00 und | RDS  500.00 | RDS 500.00
de 2.20 m x 0.60m)

105 Amp!iaci{:p de hueco de puerta de 0.79m de ancho @ 1.00m de ancho (Incluye 1.00 ind RDS$ 5,500.00 | RD$  5,500.00
terminacién)

1.06 |Demalicion de pisos existentes (Incluye torta de mortero e< 0.10m) 10.09 m2 RD$ 87.50 | RD$ 882.88

1.07 |[Retiro de ceramicas en muros existentes 46.13 m2 RD$ 81.32 | RD§  3,751.28

1.08 |Demolicién de muros de blogues divisores existentes revestidos de ceramicas 1.32 m3 RD$ 7,070.00 | RD$  9,332.40

1.09 [Retiro de plafén de techo (Incluye estructuras) 10.09 m2 RDS 72.51 | RD$ 731.67

1.10 [Suministro y colocacion de muros en denglas en vertedero) 3.08 m2 RD$ 2,847.23 | RD$ 8,769.48

1.11 _[Suministro y colocacién de interruptores sencillo color blanco 1.00 und | RD$  990.00 | RD$ 990.00

1.12 [Suministro y colocacién de plafén vinil yeso 2' x 2' (Incluye estructuras) 10.09 m2 RD$ 1.402.47 | RD$ 14,150.89

113 ?gé\::zrﬁt\;?f(;ggtl-a,\iﬁa'c:%ugmmanas de plafén LED 2'x 2°, luz blanca 6500K, 100 i RDS 339100 | RDS  3.391.00

114 Sur‘ninis}ro e instalacion de porcelanato de piso 0.60m x 0,60m en tonos claros 10.09 m2 RDS 2192.22 | RDS 22.119.50
antideslizantes ~
Suministro e instalacién de porcelanato para muros color blanco mate de F 4

1.15 |30x60cm, juntas de 2 mm, derretidos en juntas color blanco. incluye la 54 40 m2 RD$ 2,263.02 | RD$ 123,108.29 .
preparacién de superficie. S &0
Confeccion y colocacion de puertas de caoba, segun detalle. A= 0.80m @ i 3

1.16 |1.00m, H=2.10m @ 2.50m . Incluye cerradura, tipe de manija en palanca con 1.00 und RD$ 35,000.00 | RD$ 35‘000,90 A “"
llave, incluye botella hidréulica "
Suministro e instalacion de inodoro de tanque con tapa de caida lenta, de una . AL

1.17 |pieza color blanco en porcelanato, taza elongada. Incluye todas las piezas y 1.00 und RD$ 11,778.00 [ RD$ 11,778.00 | _
materiales necesarios para la instalacion. -
Suministro e instalacion de lavamanos ovalado de pedestal, pieza color blanco

118 (&0 porcei'a.nato. Sifén metalico de 1-1{4" con acabado cromado y boquilla con 100 und | RDS 5.579.00 | RD$  5.579.00 rK
cola metalica con acabado cromado tipo push con rebosadero. Incluye todas las
piezas y materiales necesarios para |a instalacién.
Suministro e instalacion de espejo plano rectangular de 0.70x1.00 m y 5 mm de

1.19 |espesor, sin marco, con canto pulido y sujetadores para pared de acero 1.00 und | RD$ 6,118.03 | RD$ 6,118.03
inoxidable no visibles.
Suministro e instalaciéon de llave monomande para lavamanos en acero

1.20 |inoxidable de 1 hoyo, color plateado, enroscado de 3/87, tipo de manija en 1.00 und | RDS 3,867.00 | RD$ 3,867.00
palanca y consumo de agua de 1.2 GPM.
Suministro e instalacion de desagiie de piso cuadrado con rejilla cromada para

Lo salida de 2", acabado en acero if?oxidahlpe. Incluye sifon PVCJpara drenaje %e Vi L e RR® 186250 | ROF 1.900.80
Suministro e Instalacién de dispensador de papel higiénico jumbo de acero

1.22 |inoxidable, acabado satinado color plateado, rollo de 9" con nlcleo de 2.5" para 1.00 ud RD$ 3,350.00 | RD$  3,350.00
montaje en pared con cerradura

123 Sumin_istro_ e instalacion de dispen_sador de rollos de papel wglla para manos en 100 und RDS$ 6.400.00 | RDS  6.400.00
acero inoxidable con acabado satinado color plateado, montaje en pared.
Suministro e instalacion de barras de apoyo para bafios en acero inoxidables de

1.24 124" de longitud y 1 %" diametro de barra, acabado satinado color plateado, con 1.00 ud RDS 6,956.00 | RD$ 6,956.00
cubre faltas.
Suministro e instalacién de barras de apoyo para bafios en acero inoxidables de

1.25 (36" de longitud y 1 %" diametro de barra, acabado satinado color plateado, con 1.00 ud RD$ 9,021.00 [ RD$S  9,021.00
cubre faltas.
Suministro e instalacidn de dispensador de jabon liquido en acero inoxidable de

1.26 |1000 ML, acabado satinado color plateado, funcionamiento por pulsador con 1.00 ud RD§ 2,270.00 | RD$ 2,270.00
boton grande, cerradura y visor de nivel, montaje en pared y modelo vertical.

197 Ma'no de Qbra Plomero (_ Ins!a_lacic’m de tuberias, piezas, conexiones, sellado de 100 o RDS 15.233.10 | RDS  15.233.10
salidas existentes y modificaciones)

1.28 |Traslado interno y bote de material producto de intervenciones 4.43 m3 RD$ 923.33 | RD$  4,080.35

1.29 |Limpieza continua y final 1.00 und | RD$ 3,000.00 | RD$  3,000.00
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2.00 CENTRO DE SERVICIOS PRESENCIAL Y CENTRO DE CITACIONE { oG CcOD 1A1 6141
NOTIFICACIONES T DRAIC,,. ANA Aasae 4
2.01 |Demolicion de muros de sheetrock existente '] 15 RDS- T180%] ApY 100 o8-1
2.02 |Desmonte de puertas existentes de 1.00m x 2.10m 2.00 und [ROS  S00OC T RES——H060-06
2.03 |Cierres de hueco de puertas de 1.00m x 2.10m en sheetrock 2.00 und | RD$ 5,000.00 | RD$ 10,000.00
2.04 |Retiro de plafén existente (Incluye estructuras) 34.31 m2 RD$ 56.28 | RD$  1,931.13
2.05 |Retiro de lamparas de plafon existentes 4.00 und RD$ 400.00 | RD§ 1,600.00
2.068 |Retiro de protectores de ventana en barras de hierro 27.70 p2 RD$ 89.35 | RD$  2,475.00
2.07 |Retiro de ventanas existentes 27.70 p2 RD$ 70.18 [ RDS  1,944.00
208 Apertura de pueda de 1.00m x 2.10m en muro _de sheetrock (Incluye 100 uwd | RDS 550000 |RDS  5.500.00
reestructura, esquineros, refuerzos y terminacion
200 Demolicion en muroAde l_)!oques bajo nivel de ventana para apertura de hueco de 055 m3 RD$ 198216 | RD$  1.090.19
1.80m (Incluye terminacion)
210 |Reconexion de salidas data afectadas con la demolicién de muro) 1.00 und | RD$ 3,500.00 [ RD$  3,500.00
2.11_|Reconexién de salidas eléctricas afectadas con la demolicion de muro) 1.00 und | RD$ 3,500.00 | RD$ 3,500.00
2.12 |Reposicion de piso (espacio de muro demolido) 1.00 m2 RD$ 2,500.00 | RD$  2,500.00
2.13 |Suministro e instalacién de muros en sheetrock (Incluye estructura calibre22) 12.42 m2 | RD$ 145293 | RD$S 18,045.44
214 Fascia en sheetrock sobre counter de ancho 0.25m y altura de 1.00m, ancladas 582 i RD$S 1569.35 | RDS  9,133.60
a losa de techo
215 Summlstro e instalacion counter en muros en sheg!rock (Incluye estructura 530 m2 RDS 194542 | RDS 1031075
calibre22, refuerzos y tope de madera caoba segun lo indicado en plano)
216 Sum@stro e ln?talacmn Tomacorrientes 110 v Polimero Color blanco en 500 und | RD$ 1,900.00 | RD$  9.500.00
tuberias de 3/4
Suministro e Instalacion de Division de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio
A7 natural P40 (Vidrio Frontal Sobre Counter, ver disefio) i = i N I i,
2.18 |Suministro e Instalacion Salida de Data en tuberias de 3/4" (incluye mensajero) 5.00 und | RD$ 1,500.00 | RD$  7,500.00
2.19 |Suministro y colocacion de zécalos similar a los existentes 25.00 m RD$  450.00 | RD$ 11,250.00
220 :;lg::ct’iior eléctrico en tuberias de PCV 3/4 (incluye registro 6x6 en muro de 100 und | RD$ 3.500.00 | RDS  3,500.00
221 Alimentador de servicios de data en tuberias de PCV 1 1/2" (incluye registro en 100 und | RDS 3.500.00 | RDS  3.500.00
muro de sheetrock
299 Canalizacion sobre plafon en tuberias PVC1 1/2" para salidas de data ancladas 14.00 " RDS  300.00 | RD$  4.200.00
en muros y losa =
223 Summlstro e instalacion de plafon en vinyl yeso 2"x2", incluye estructura en 24 31 m2 RDS 1.537.67 | RDS$ 52'757{_.35
Maintee y CrossTee color blanco. / a
Suministro e instalacion luminarias de plafén LED 2'x 2°, luz blanca 500K, Ay :
2o [ ol 18 ao 1200 | und |RDS 3.391.00 | RD$ 40.5&-)2.60‘3 3
= . « 2 . r v . ) ;
225 Sum|n|str9 y aplicacién de pmtgra sat:pada en muros interiores, 2 manos. Incluye 150.00 i3 RDS  190.00 | RD$ 28,500:00 -
preparacion de superficie (masillado, lijado, rapillado, entre otros). b
— - - 7
298 Reubicacion de |nse¢yptor de luces (Incluye ranurado en muro, nuevo 200 und | RDS 3.500.00 | RD$  7.000.00
alambrado, terminacién) A :
297 Summxlstro y colocacion de pqer}a fie caoba de 0.90m x 2.10m (Incluye marcos, 100 i RD$ 35,000.00 | RD$ 35,000.00 | . 2
llavin tipo palanca y botella hidraulica) Ayt 1DV
228 Sum:ncst(o y colocacro_n de puerta dg crls@al en perfileria P-40 de dos hojas 1.00 anid RDS 26,000.00 | RD$  26,000.00 -
{Incluye tiradores, llavin y botellas hidraulicas
2.29 |Traslado de material demolido y/o retirado a lugar de acopio 1.00 p,a RD$ 3,500.00 | RD$ 3,500.00
2.30 |Bote y limpieza final 1.00 pa RD$ 3,000.00 | RD$ 3,000.00
Sub-total RD$ 385,177.98
3.00 SALA DE AUDIENCIAS
201 Sum:mstfn') y aplicacion Fie p:ntL_:ra satnj_ada en muros interiores, 2 manos. Incluye 150 00 m2 RDS  190.00 | RD$ 28.500.00
preparacion de superficie (masillado, lijado, rapillado, entre otros).
3.02 [Mantenimiento en estrado existentes (Incluye plataforma) 1.00 und | RD$ 45,000.00 | RD$ 45,000.00
3.03 |Mantenimiento en puertas existentes A<1.00m, H<2.55 2.00 und RD$ 5,500.00 | RD$ 11,000.00
3.04 |Mantenimiento en puertas dobles existentes A<1.80m, H<2 55 1.00 und | RD$ 10,500.00 [ RD$ 10,500.00
3.05 |Limpieza continua y final 1.00 pa | RD$ 3,000.00 | RD$ 3,000.00
Sub-total RD$  98,000.00
4.00 MISCELANEOS
4.01 |Retiro de puerta de una hoja metalica en caseta existente 150.00 m2 RDS$ 119.00 | RD§ 17,850.00
4,02 |Retiro de puerta de dos hoja metalica en caseta existente 1.00 und | RD$ 2,500.00 [ RD$ 2,500.00
Suministro y colocacion de puerta en tola de 1/8" y perfiles de hierros negros de
4.03 |2"x2" con marcos de perfiles 2"x3" con llavin de buena calidad, pintadas con 1.00 und | RD$ 25,000.00 | RD$ 25,000.00
pintura antidxido industrial negra (ancho 68 1/2" x alto 84 3/4")
Suministro y colocacion de puerta en tola de 1/8" y perfiles de hierros negros de
4.04 |2"x2" con marcos de perfiles 2"x3", pintadas con pintura antiéxido industrial 1.00 und RD$ 25,000.00 | RD$ 25,000.00
negra (ancho 68 1/2" x alto 84 3/4")
Suministro y aplicacion de pintura satinada en muros interiores, 2 manos. Incluye
i preparacidn de superficie (masillado, lijado, rapillado, entre otros). .00 m2 RBS 190,00 [ROS: 90000
4.06 |Pulido, brillado y cristalizado de pisos de granito existentes 130.00 m2 | RD$  280.41 | RD$ 36,452.81
4.07 |Limpieza continua y final 1.00 p.a RD$ 3,000.00 | RD$  3,000.00
Sub-total RD$  119,302.81
SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD$) RD$ 912,733.15
5.00 GASTOS INDIRECTOS Pdgina 17
5.01 |Direccidn técnica y responsabilidad 10.00% 91,273.31
5.02 |Gastos administrativos y de obra 3.00% 27,381.99
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5.03 [Transporte [ 250% | I 22,818.33

SUB-TOTAL RDS 141,473.64
| SUB-TOTAL GRAVADO RD$ 1,054,206.79 |
E 'BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS ] 10.00% | | RD$  105,420.68 |
5.04 [ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007) 18.00% 18,975.72
5.05 |Seguro Social y Contra accidentes 4.50% 41,072.99
5.08 |Ley de pension y jubilacion obreros de la construccion 1.00% 9,127.33
5.07 |CODIA 0.10% 912.73
5.08 |Equipos de Salud e Higiene 1.00% 9,127.33
5.09 |Equipos de Seguridad y Proteccion Personal 2.00% 18,254.66

SUB-TOTAL (RDS) : RD$  97,470.77
= |SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RDS) I | | RD$  238,944.41 |
[ 5.10 Jimprevistos | 5.00% [ [ 45,636.66]
| ITOTAL GENERAL (RD$) ‘ ' [ IRDS  1197,314.22

Condiciones del trabajo

a) Tiempo de Ejecucion de Proyecto: 8 Semanas
b) Forma de Pago: Anticipo de 20% Despues de emitida la orden de compra, 80% restante en pagos parciales, mediante cubicaciones periodicas por partidas ejecutadas
c) Validez de la Oferta: 6 meses

Aprobado por : .
PO e =
~Gerente General ,
i Ing. Rufino Sdnchez M.

CODIA16141
RNC: 001-0369638-1
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RUFINO SANCHEZ MORILLO o "
RNCICEDULA: 001-03696381; RPE: 8523
C/ Maria Viuda de la Cruz #307, Mejoramiento Soclal, Distrito Nacional 2 -~

Teléfono: (809) 375-3524, (829) 222-9830; E-Mail: rufinosanchezm@gmail.com

INFORMACIONES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO: READECUACION DE BANOS PUBLICOS Y NUMERO DE C ARFF

- TA / N ;
DIRECCION DEL PROYECTO: PALACIO DE JUSTICIA DE AZUA Ing. Rﬁﬁ?lo Sanchleé M' i
REMOZAMIENTO DE BANOS PUBLICOS Y PRIVADOS DEAZHM 16141

FRRBEOE LETRIARE A RNC: 001-0369638-1

ANALISIS DE COSTOS

Remocién de ceramica de baio en muros 1.00 M2 RD$81.32 RD$0.00 RD§81.32__ |
Volumen Andlisis 10.76 Mz

Materiales y Equipos

Taladro demoledor, palas, macetas y cincel 025 DIA RD$1.500.00 RDS$375.00 RD$0.00

Mano de Obra

Ayud. DEMOLICION (AYDE) 0.50 JOR RDS$1,000.00 RD$0.00 RD$500.00 RD$0.00

TolalMm2 RD3875.00 RDS0.00 RD$875.00
IF 6n de ica en Piso 1.00 M2 RD$58.33 RD$0.00 RD$53.33 |
Volumen Andlisis 1500 M2

Materiales y EqQuipos

Taladro demoledor, palas, macelas y cincel 025 DiA RDS$1,500.00 RD$375.00 RD$0.00

Mano de Obra

Ayud. DEMOLICION (AYDE) 0.50 JOR RD$§1.000.00 RDS$0.00 RD$500.00 RD$0.00

Total/M2 RD$875.00 RDS0.00 RD$875.00

[ D de plafon existente 1.00 M2 RD$68.54 RD$3.97 RD372.51 |

Volumen Andlisis 10.76 M2

Materiales y Equipos

Taladro electricos, Cuchilla de corte y pata de cabra 0.25 DIA RD$950.00 RD$171.00 RD$237.50 RD$42.75

Mano de Obra

Ayud, DEMOLICION (AYDE) 0.50 JOR RDS$1,000.00 RDS$0.00 RD$500.00 RDS$0.00

Total/M2 RDS$737.50 RD$42.75 RD$780.25

[ |Demolicién de muros divisorios existentes 1.00 m2 RD$203.55 RD$17.85 RD$221.40 |

Volumen Analisis 479 M2

Materiales y Equipos

Taladro electricos. Cuchilla de corle y pala de cabra 0.50 DIA RD$950.00 RD$171.00 ROD$475.00 RD$85.50

Mano de Obra

Ayud. DEMOLICION (AYDE) 0.50 JOR RDS$1,000.00 RD$0.00 RD$500.00 RD$0.00

Total/M2 RD$075.00 RD$85,50 RD$1.080.50

Mantenimiento de puertas de caoba(Puerta de Bafo de
caballeros y entrada a pasillo) (Incluye Lijado y
preparacién, masillado, pintura, instalacién y

ién). 1.00 UND RD$5,237.50 RD$294.75 RD$5,532.25
Volumen Anélisis 100 UND
Materiales y Equipos
Lijas 3.00 PLEGOS  RD$250.00 RD345.00 RDS$750.00 RD$135.00
Masilia 0.25 GAL RD$550.00 RD$99.00 RD$137.50 RD$24.75
Pintura 0.50 GAL RDS$1.500.00 RD$270.00 RD$750.00 RD$135.00
Mano de Qbra
Desmonte de Puerta 1.00 PA RD$200.00 RD$0.00 RD$800.00 RDS$0.00
Instalacion de Puerta 1.00 PA RD$800.00 RD$0.00 RD$800.00 RDS$0.00
Mantenimienio de puerias y marcos 0.50 JOR RDS$4,000.00 RDS0.00 RDS$2,000.00 RD$0.00
Total/UND RD$5.237.50 RD5294.75 RDS$5,532.25
| Suministro e instalacion plafon vinil yeso 2'x 2” en bafos |
privados. 1.00 M2 RDS$1,201.24 RD$171.22 RD§1,372.47
plafon comercigl en fibra mineral 2 x 2
Volumen Andlisis 10.00 M2
Materiales y Equipos
Piafon de Vinil yeso 2 x 2 28.00 UND RD$240.00 RD$43.20 RD$6,720.00 RDS$1,209.60
Cross lee 2 pies 14.00 UND RDS§30.51 RD$5.49 RDS427.14 RDS$76.89
Cross lee 4 pies 14.00 UND RD$55.83 RD$10.07 RDS§783.02 RD$140.94 o
Angular L10° Metal 5.00 UND RDS$142.37 RD$25 63 RDS$711.85 RD$128.13
Main Tee 12 pies 3.00 UND RDS$181.36 RD$32.84 RDS$544.08 RD$97.63 'i)
Clavos 1-1/4" con arandelas Caja de 100unds 0,50 UND ROS$75.08 RD$13.51 RD$37.53 RDS6.78
Tomilies tipo L 8.00 UND RDS§14.42 RD$2.60 RD$115.36 ROS$20.76
Alambre 1.00 UND RD$172 22 RDS531.00 RD$172.22 RD$31.00
Fulminates - Green Shots Caja de 100unds 0.20 UND RDS6.20 RD$1.12 RDS$1.24 RD$0.22
Mano de obra VA CW O A
Mano de obra techo en piafon comercial 10.00 m2 RD$250.00 RD$0.00 RD$2.500.00 RD$0.00 -
TotaliM2 RD$12,012.44 RDS1,712.23 RDS$13,724.67
oe ion de Lamp, para luminarias Led

2x2 de plafén parabdlicas con tubos T8 de 18W 247, 800
LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACION

UL.( bafio para ) (Incluye desi ion de
i 1.00 UND RD$3,650.00 RD$495.00 RD$4,145.00
Valumen Andlisis 100 UND
Materiales y Equipos
AR 1 G 1R LBIBA S O OIS AN M G103 LU SA
de plafén parabdlicas con lubos T8 de 18W 247, 800 LM, 4000
K. 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACION UL { bafio
para caball Aincluye desi ion de exi 1.00 UND RD$2.500.00 RDS$450.00 RD$2.500.00 RD$450 00
Materiales Gastables 1.00 UND RDS$250.00 RD$45.00 RD$250.00 RD$45.00
Mano de Obra
Mano de Obra de instalacion y desintalacion 1.00 0 . RD$30000 RD30.00 RD$800.00 RD$0.00
Total/UND dgina iéﬂ RDS3,650 00 RD$495.00 RDS4,145.00

Suministro y aplicacion pintura acrilica satinada, sin olor,
en muros. 1.00 M2 RD$164.92 RD$17.08 RD$182.00
Pintura acrilica Satinada superior Int/ext
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Volumen Anglisis (3‘ e 1.00 M2 COD 1 6141
Materiaigs yEquigds ¢ R a
Sumrmsgb ] T 0.08 GL RDS$1,186.44 C D? { 369638-1
Mana de Obra Y] I
Prepara@éu de superficiey a 231)‘ 05 1.00 M2 RDS$50.00 0
Desperditios, retoques y maferial gastable - 20% 1 | 1.00 M2 RDS$20.00 RDS0.
TotalM2 MATRICULA 3856 'V / RD$17.08 RO$182.00
MORTERQ 1:4 PARA m rd 1.00 M3 RD$6,670.17 RD$1,110.63 RD$7,780.80 ]
Mezcla para pises = » » S
Volumen Andlisis c\f / 1.00 M3
Materiales y Equipos == i
Cemento Gris .00 FDA RD$415.25 RD$74.75 RDS$3.737.29 RDS$672.71
Arena gruesa itabo lavada 100 M3 RD§2.372.88 RDg427.12 RDS$2.372.88 RD3427.12
Agua 40.00 GL RD$1.50 RDS$0.27 RD$60.00 RD§10.80
Manao de Obra
Mano de obra mezclado (Pedn) 0.50 DIA RD$1,000.00 RD$500.00 RDS$0.00
TotaliM3 RD$6,670.17 RD$1,110.63 RDS7,780.80
r I e on F {0.60 m x 0.60 m), en J
pared color blanco, liso. 1.00 M2 RD$1,967.39 RD$295.63 RD$2,263.02
Porcelanato 0.60 x 0.60m
Volumen Andlisis 1.00 M2
Materiales y Equipos
Mortero 1:10 pisos + 10% desp. 0.03 M3 RD$6.670.17  RDS§1.200.63 RD$221.12 RDS$41.60
Pegamento 0.50 FUNDA RDS280.00 RD$52.20 RD$145.00 RD§26.10
Porcelanato 0.60 x 0.60 +20% desp. 1.20 M2 RD$950.00 RD$171.00 RD$1,140.00 RD$205.20
Derretido Keracolor 25 1bs + 10% desp. 0.045 FDA RD$1,016.95 RD$183.05 RD$45.76 RD%8.24
Estopa 0.05 LB RDS127.12 RD$22,88 ROD$6.36 RD$1.14
Corte de Chazos Porcelanato 250 UND RDS$29.66 RD$5.34 RDS74.15 RD$13.35
Transporte de pisos (3%) 1.00 PA RD$25.00 RD$4.50 RD$25.00 RDS$0.00
Mano de obra
Mano de Obra de cojocacién de Porcelanato 1.00 M2 RDS$300.00 RD$0.00 RD$300.00 RD$0.00
Total/M2 RD$1,967.39 RD$285.63 RDS2,263.02
| | oel i6n Porcel (0.60 m x 0.60 m), en J
Ipamd color blanco, liso. 1.00 M2 RD$2,027.39 RD$306.43 RD$2,333.82
Porcelanato 0.60 x 0.60m
Volumen Andlisis 1.00 M2
Materiales y Equipos
Mortero 1:10 pisos + 10% desp 003 M3 RDS6.670.17  RD$1.200.63 RD$231.12 RD$41.80
Pegamento 050 FUNDA RDS$290.00 RD$52.20 RDS$145.00 RD$26.10
Porcelanato 0.60 x 0.60 +20% desp. 1.20 M2 RD$1,000.00 RDS$180.00 RDS$1,200.00 RDS$216.00
Derretido Keracolor 25 Ibs + 10% desp. 0.045 FDA RDS$1,016.95 RD$183.05 RD$45.76 RDS$8.24
Estopa 0.05 L8 RDS127.12 RD$22.88 RD$6.36 RD$1.14
Corte de Chazos Porcelanalo 2.50 UND RD3$29.66 RD$5.34 RDS$74.15 RDS§13.35
Transporte de pisos (3%) 1.00 PA RDS525.00 RDS$4.50 RD$25.00 RD$0.00
Mano de obra
Mano de Obra de colocacion de Porcelanato 1.00 M2 RD$300.00 RD$0.00 RD$300.00 RD$0.00
Total/M2 RD$2,027.3% RDS$306.43 RD$2,333.62
| T oel de dispensador de jabon de J
acero inoxidable fijado en pared 1.00 UND RD$1,800.00 RD$270.00 RD$2,070.00
Volumen Analisis 1.00 UND
Materiales y Equipos
Dispensador de jabon en acero inoxidable 1.00 UND RDS§1,500.00 RD$270.00 RD$1.500.00 RD$270.00
Mano de Obra
Instalacion 1.00 UND RDS$300 00 RD$0.00 RD$300.00 RDS$0.00
Tolal/UND RD$1,800.00 RD$270.00 RD$2.070.00
L] de Inod! longado grande de
un solo cuerpo con asiento de caida lenta (Sin tapa ),
incluye para su 6 1.00 UND RD$10,286.44 RD$1,491.56 RD$11,778.00
Inodoro Elongado con lapa
Volumen Analisis 1.00 UND
Materiaies y Equipos
Niple Cromado 1/2° x 3" 1.00 UND RD$46 61 RD$8.39 RD$46.61 RD$8.38
Cubrefalta cromado 1/2° 1.00 UND RD$10.48 RD$3.51 RD$19.49 RD$3.51
Llave Anguiar 1/2° a 3/8" 1.00 UND RD$156.78 RD$28.22 RDS$156.78 RD$28.22
Manguera flexible inoderd inox, 3/8" Eastman 1.00 UND RDS$237.20 RD§42.71 RDS$237.29 RDS42.71
Inodoro Elongado con tapa 1.00 UND RDS$7.500.00 RDS$1,350.00 RD$7,500.00 RD$1,350.00
Junta de Cera 1.00 UND RD$93 22 RD§16.78 RD$93.22 RDS$16.78
Arandela PVC 4° 100 UND RDS$80 51 RD314.49 RD$80.51 RD514.49
Juego de tomillos de basinela 1.00 UND RD$10593 RD$19.07 RDS$105.93 RDS$19.07
Cemento blanco 0.05 FDA RDS838.98 RD$151.02 RDS41.95 RD$7.55
Teflon 025 UND RDS18.64 RD$3.36 RDS4.66 RDS$0.84
Mano de obra
Mano de Obra Instalacitn inodoro 1.00 UND RD$2,000.00 RD$0.00 RD$2,000.00 RD$0.00
Tolal/UND RD$10,286.44 RD$1,491.58 RD$11.778.00
r lsumimstru y colocacién de rejilla de piso cuadrada 4" x 47 1.00 UND RD$1,654.66 RD$207.84 RD$1,862.50 l
Rejilla de piso cuadrada 4 x 4"
Volumen Analisis 1.00 UND
Materiales y Equipos
Rejilla de piso cuadrada 4 x 4" 1.00 UND RD$1,00000 RD$180.00 RD$1,000.00 RD$180.00
Cemento blanco 1.50 LB RD$100.00 RD$18.00 RD$§150.00 RD$27.00
Teflén 0.25 UND RD$18.64 RD$3.36 RDS$4.66 RDS0.24
Mano de obra
Mano de Obra |nstalacion inodore 1.00 UND RO$500.00 RDS$0.00 RD$500.00 RD$0.00
Tolal/UND RDS$1.654.66 RD$207.84 RD$1,862.50
Suministro y colocacion de llavin de baito para puerta de
caoba ( ye di ion de ) 1.00 UND RD$1,800.00 RD$180.00 RD$1,980.00
Volumen Andlisis 1.00 UND
Materiales y Equipos
Llavin 1.00 UND RDS$1,000.00 RD$180.00 RD$1.000.00 RD$180.00
Mano de Obra
Desintalacion de Llavin 1.00 UND RD$300.00 RD$0.00 RD$300.00 RD$0.00
Instalacion de Llavin 1.00 UND RDS$500.00 RD$0.00 RD$500.00 RDS$0.00
Total/lUND RD$1.800.00 RD$180.00 RD$1,960.00
8 i ei lacién de L de porcelana
ovalado bajo meseta, altura 16 1/4", ancho 180 1/4*
blanco, antimanchas de un hoyo para grifo monomando Lot
|{incluye piezas y MO.) 1.00 E,ﬁg"‘la 20 RD$4,456.78 RD$§622.22 RD$5,079.00
Inodara Elongado con {apa
Volurmen Analisis 1.00 UND
Materiales y Equipos
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D519.4 RD$3.51 RD$3.51
5156.7 RDS28.22 I A16 ‘gghy 22
RO%237. RD$42.T1 37 ﬁg 2.1
RDS2,500 RDSJED.DD
1.00 UND RDS$450.01 RD$81.00 1 03%% 1
005 FDA RD$838.98 . 7.55
0.25 UND RDS18.64 RD$3.36 RDS4 66 ROSO.BE
- Mano de Obra Instalacion inodoro 1.00 UND RD$1,000.00 ROS$0.00 RD$1.000.00 RDS$0.00
Tolal/UND RD$4,456.78 RDS$622.22 RD$5,079.00
e ir ion de liave do para
en acero i de 1 hoyo, color plateado,
enroscado de 3/8", tipo de manija en palanca y consumo
de agua de 1.2 GPM. 1.00 UND RD$3,429.66 RD$437.34 RD$3,867.00
Llave monomando
Volumen Anaiisis 1.00 UND
Materiales y Equipos
Llave monomando 1.00 UND RD$2,200.00 RD$396.00 RDS$2,200.00 RD3386.00
Silicon Transparenta 0.50 UND RD$450 00 RDS81.00 RD$225.00 RD$40.50
Teflon 0.25 UND RD$18 64 RD$3.26 RODS$4.66 RD0.84
Mano de obra
Mano de Obra Instalacidn Llave 1.00 UND ROS$1,000.00 RD$0.00 RD$1,000.00 RDS$0.00
Total/lUND RDS$3,429.66 RD$437.34 RD$3,867.00
I B e instalacion de con bordes
| y sujetad 1.2M x 1.16m 1.00 UND RD$5,261.04 RD$856.99 RD$6,118.03
Espejos con bordes canteados
Volumen Andilsis 1.00 UND
Maleriales y Equipos
Espejos con bordes canleados 1484 P2 RD$180.00 RD$28.80 RD$2.373.60 RD$427.25
Canteo y Biselado 1542 PL RD$90.00 RD$16.20 RD$1.387.44 RD$249,74
Sujeladores 400 UND RD$250.00 RD$45.00 RD$1.000.00 RD$180.00
Manao de obra
Instalacion de espejos 1.00 UND RD$500.00 RD$0.00 RD$500.00 RD$0.00
Total/lUND RD$5.261.04 RD$856.99 RDS$6,118.03
Suministro e instalacion de divisiones y puertas en
planchas fendlicas, gras de barril de
aluminio de alta resistencia de 8", zapata de anclaje de
acero inoxidable de 3" 1.00 M2 RD$6,200.00 RD$936.00 RD$7.136.00
Divisiones Fenolitico
Volumen Andiisis 11.79 M2
Materiales y Equipos
Suministro de division en planchas fenoliticas 1.79 mz2 RDS§5,200.00 RD$836.00 RD$61.308.00 RD$11.035.44
Mano de obra
Mano de obra Instalacion de divisiones 11.79 M2 RD$1.000 00 RD$0.00 RD$11,790.00 RD$0.00
TotaliM2 RD$73,095.00 RD§11,035.44 RD$84,123.44
Reubicacion y suministro de salidas sanitarias ( dos
linodoeros, dos orinales y un lavamanos nuevo) incluye
|materiales menores y M.O 1.00 UND RD$16,359.68 RD$1,373.42 RD$17,733.10
Volumen Andlisis 1.00 UND
Materiales y Equipos
Tubo 4" PVC SDR-41 2.00 UND RD§1,436.44 RD$258.56 RD$2,872.88 RDS§517.12
Tubo 3" PVC SDR-41 1.00 UND RD$800.00 RD$144.00 RD$800.00 RD5144.00
Tubo 2" PVC SDR-41 1.00 UND RDS$600.00 RD§108.00 RD$600.00 RD$108.00
Codo 4° x 90 PVC Drenaje 5.00 UND RDS$87 28 RD$15.71 RD$436 45 RD$78.56
Codo 4" x 45 PVC Drenaje 5.00 UND RDS$75 42 RDS$13.58 RD$377.10 RD367.68
Yee 4" x 4" PVC Drenaje 5.00 UND RD$271.19 RD$48 81 RDS$1,355.85 RD$244.07
Cemenio PVC OATEY 320z 0.50 UND RD$815.25 RD$146.75 RD$407.63 RD$73.37
Gancho para fijacion aérea Drenaje PVC 3.30 UND RD$238.40 RD$42.55 RD$780.12 RD§140.42
Mano de obra
Mano de Obra Salidas 5.00 UND RDS$1,500.00 RD$0.00 RDS$7,500.00 RD50.00
Mano de obea fijaciones de techo 5.00 UND RDS$24591 RD$0.00 RD$1.229.55 RD$0.00
Total/UND RD$16,359.68 RD$1,373.42 RD$17,733.10
Suministro e instalacion de base de meseta de granito en
hierro con tratamiento anticorrosivo en angulaes de 1 1/2"
% 3/16" de 1.00 UND RD$7,900.00 RD$972.00 RD$8,872.00
Volumen Analisis 1.00 UND
Materiales y Equipos
Angular de 1 34 x 1 3/4 200 UND RD$1,900.00 RD$342.00 RD$3.800,00 RD$684.00
Soldadura 200 L8 RD$150.00 RD$27.00 RD$300.00 RD$54.00
Pintura Antioxido 050 GAL RDS$1,500.00 RD$270.00 RDS$750.00 ROS135.00
Tinner 0.50 GAL RDS$800.00 RDS162.00 RDS$450.00 RODS581.00
Tomillos 5.00 UND RD$20.00 RDS3.60 RD$100.00 RD$18.00
Mano de obra
Elaboracion & instalacion 100 PA RD$2,500.00 RD$0.00 RD$2.500.00 RD$0.00
Total/lUND RDS7,900.00 RD$972.00 RD$8.872.00
I M @ instalacion de meseta de Granito natural J
negro Galaxy(Incluye zocalo de 0.1 m y falda de 0.25 m2) 1.00 UND RD$1,441.86 RD$242.79 RD$1,684.65
Volumen Analisis 10.75 Pz
Materiales y Equipos
Granito natural negre galaxy 1.00 M2 RD$14,500.00 RD$2610.00  RD$14,500.00 RD$2610.00
Mano de obira
Elaboracion e instalacion 1.00 M2 RD$1,000.00 RD$0.00 RODS$1,000.00 RD$0.00
Total/UND RD$15,500.00 RDS$2,610.00 RDS$18,110.00
‘ ls-.umlnisuo e instalacion de barra para minusvalidos en
acero inoxidable redonda de 1 1/2" x 36" de longitud 1.00 UND RD$6,200.00 RD$756.00 RD$6,956.00
Volumen Andlisis 100 UND
Materiales y Equipos
Barra en acero Incxidable de 1 1/2" x 38" 1.00 UND RD$3.500.00 RD$630.00 RDS$3.500.00 RD$830.00
Apoyo 200 UND RD$350.00 RD$63.00 ROD$700.00 RD$126.00
Mano de obva
Elaboracion e instalacion 1.00 PA RD$2.000.00 RD$0.00 RDS$2,000.00 RD$0.00
Total/lUND RD$6,200.00 RDS5756.00 RD$8,956.00
I Suministro & instalacion orinal ovalado Blanco {Incluye J
materiales y M.O) 1.00 UND RD$20,000.00 RD$3,330.00 RD$23,330.00
Orinal Ovalado
Volumen Andlisis 1.00 UND
Materiales y Equipos
OCrinal Qvalado 100 E&gln%gl 000.00 RD$2,880.00 RDS516,000.00 RD$2,880.00
Materiaies menores 1.00 RD52,500.00 RD$450.00 RD$2.500.00 RD$450.00
Mano de obra
Mano de Obra Instalacion inodoro 1.00 UND RD$1.500.00 RD$0.00 RD$1,500.00 RDS$0.00
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mstalacnbn dg interruptores sancn -
! 19; blanco [Puh white) con botoneras col 1.00 UND RDS1,
\ - blfc{m;bn%r axial P'"l' dedicada a soporte.
S Volimer) Andlsis o _ 1.00 UND
, Mﬁeﬁaies ¥ Eq&ﬂpos
Sre l{l&anumowﬁeadllu 1.00 UND RD$650 00 RDS117.00 RD$650.00 RD$117.00
Mano de obra
" Mand'de obra interruptor sencillo 1.00 UND RD$400.00 RD$0.00 RD%$400.00 RD$0.00
Total/UND RDS$1,050.00 RD$117.00 RDS$1,167.00
( lsumlnisuo e Instalacion de ltave push button para orinal 1.00 UND RD$8,000.00 RD$1,170.00 RD$9,170.00
Volumen Andlisis 1.00 UND
Materiales y EqQuipes
Llave Push Button para orinal 1.00 UND RDS$6,500.00 RD$1,170.00 RD$6.500.00 RD$1.170.00
Mano de obra
Instalacion 1.00 UND RD$1.500.00 RD$0.00 RD$1,500.00 RD$0.00
Total/UND RD$8.000.00 RDS§1.170.00 RDS$9,170.00
| = [HORMIGON 1:3:5 CON LIGADORA 1.00 M3 RD$7,149.86 RD$1,142.98 RD$8,292.84 |
Hormigdn simple 135
Volumen Andlisis 1.00 M3
Materiales y Equipos
Cemenlto Gris 8.00 FDA RD$423.73 RD$76.27 RD$3.369.83 RD$610.14T
Arena llabo gruesa lavada 0.52 M3E RDS2.542.37 RD$457.63 RD$1,322.03 RD$237.97
Grava 3/4° 0.86 M3E RDS1,800.00 RD$324.00 RD$1.548 .00 RD$278 64
Agua 6000 GL RD§1.50 RDS$0 27 RD$90.00 RD$16.20
Ligado y vaciado con ligadora 1.00 M3 RDS$800.00 ROS800.00 RD$0.00
TotaliM2 RDS$7.149.86 RD$1.142.98 RD$6.292 84
Zapata de Muros 6" 0.45 x 0.256 m hormigon 1:3:5 con
ligadora. 1.00 M3 RD$10,922.556 RD$1,491.31 RD$§12,413.87
Volumen Andlisis 8.00 Ml
Materiales y Equipos
Acero - Cuantia QQ/M3 450 QQ RD$3.220 34 RD$579.66 RD$14.491.53 RDS$2.608.47
Hormigan Industnal 210 Kg/em2 + 10% desp. 8.00 M3 RD$7,148.86 RD$1,142.98 RD$57,198.88 RD$9,143.84
Alambre Dulce No. 18 .00 LB RD$110.00 RD$19.60 RD$990.00 RD$178.20
Mano de Obra
Mano de Obra Acero 4800 ML RD$300.00 RD$0.00 RD$14,700.00 RD$0.00
Total/M3 RD$87.380.41 RD$11.930.51 RD$99.310.92
I |MORTERO 1:3 PARA BLOQUES 1.00 M3 RDS$7,445.93 RD$1,250.27 RD“.E'G.!G_'
Mezcla para bioques
Volumen Andlisis 1.00 M3
Materiaies y Equipos
Cemento Gris 11.50 FDA RD$42373 RD$76.27 RDS$4.872.88 RD$877.12
Arena gruesa itabo lavada 060 M3 RDS1,610.17 RO$289 .83 RDS966.10 RD$173.90
Arena lavada 0.40 M3 RDS$2,542.37 RD$457.63 RD$1.016.85 RD$183.05
Agua 6000 GL ROS$1.50 RD$0.27 RDS$980.00 RD$16.20
Mane da Obra
Mano de obra mezciado (Pedn) 050 DIA RD$1,000 00 RD$0.00 RD$500.00 RDS$0.00
Total/M3 RD$7.445.93 RD$1,250.27 RD$8,696.20
[ [BLOQUES HORMIGON DE 6" - 3/8" @ 0.80m 1.00 M2 RD$1,229.06 RD$171.98 RDS$1,401.04
Volumen Andilsis 1.00 M2
Materiales y Equipos
Suministro bloques horm. +4% desp. 13.00 UND RD$3E 44 RD$6.56 RD$473.73 RD$85.27
Hormigén 1:3:5 en camaras +10% desp. 0.0300 M3 RDS7,148.86  RD$1,142.98 ROS$214 50 RD$34.29
Morterc 1:3 en junias + 30% desp. 0.0312 M3 RDS$7.44503  RD$1.250.27 RDS232.31 RD$38.01
Acero bastones 3/8” + 20% desp. 0.0203 QQ RDS$2,966.10 RD$533.90 RDS$60.08 RD$10.81
Alambre Dulce No. 18 para amarrar baslones 0.0405 LB RD$110.00 RO$19.80 RDS$4.46 RD$0.80
Andamios 1.00 M2 RD$10.00 RD$1.80 RD$10.00 RDS$1.80
Mano de Obra
Colocacion bloques y acemn 13.00 UND RDS§18.00 RO$0.00 RD$234 00 RD$0.00
TotaliM2 RD$1.220.06 RD$171.98 RDS$1.401.04
Suministro y confeccion de columna de amarre sobre
muros, acero longitudinal 3/8"@0.2m, estribos 3/8"@0.25
m 1.00 M3 RD$48,131.72 RD$4,005.31 RD$52,137.03
Columnas HA 15x20 4 { 3/8" y 3/8" @ 0.20m
Volumen Andlisis 162 M3
Materiales y Equipos
Acero - Cuantia QQ/M3 718 Qa RDS$3.220.34 RD$579.66 RDS$23,150.77 RDS$4,167.14
Vaciado y ligado Hormigon 1:2:4 - 10% desp 178 M3 RDS7,149.86 RD$1,142.98 RD$12,741.05 RD$2,036.79
Alambre Dulce No. 18 14.38 e RD$110.00 RD$19.80 RDS$1,561.56 RD$284 68
Mano de Obra
Mano de Obra Acero 54.00 ML RDS$200.00 RDS$0.00 RD$10,800.00 RD$0.00
Mano de Obra Vaciado 54.00 ML RD$150.00 RD$0.00 ROS$8,100.00 RD$0.00
Encofrado col. hasta 0.30m Todo Costo/cara 54.00 ML RD$400.00 RD3$0.00 RD$21.600.00 RD$0.00
Total/m3 RDS$77.973.38 RD$6, 488 61 RDSB4,461.99
Suministro y confeccién de viga de amarre sobre
muros,acero longitudinal 3/8"@0.2 m, estribos 3/8"@0.4
m 1.00 M3 RD$41,767.60 RD$2,866.98 RD$44,634.58
Volumen Analisis 252 M3
Materiales y Equipos
Acero - Cuantia QQ/M3 6.78 Qa RD$3.220.34 RD$579.68 RDS21,843.56 RDS$3.931.84
Vaciado y ligado Hormigdn 1:2:4 - 10% desp 285 M3 RDS7,149.86 RD$1.142.98 RD$18,918.53 RDS$3,024.33
Alambre Dulce No 18 1357 LB RD$110.00 RD§19.80 RD$1,492.26 RD$268.61
Mano de Obra
Mano de Obra Acero 84.00 ML RDS$200.00 RD$0.00 RD$16.800.00 RDS$0.00
Mano de Obra Vaciado B4.00 ML RD$150.00 RD30.00 RD$12,600.00 RD$0.00
Encofrado col. hasta 0.30m Todo Coslo/cara 84.00 ML RD$400.00 RDS0.00 RD$33,600.00 RD$0.00
TotaliM3 RD$105,254.35 RD$7.224.78 RD$112,479.13
l J\riga de amarre a nivel de piso 0.15x0.20m & f 3/8" - J
3/8"@0.20m 1:2:4 con ligadora. 1.00 M3 RD$39.860.29 RD$2,974.85 RD$42,835.15
Volumen Analisis 252 M3
Materiales y Equipos
Acero - Cuantia QQ/M3 6.78 20.34 RD$570 66 RD$21,842 56 RD$3.931.84
Vatiado y ligado Hormigén 1:2:4 - 10% desp 288 %g'né 52068  RDS§1,245.72 RDS18,312.12 RD$3,206 18
Alambre Dulce No 18 1357 RDSHD 0o RDS$19.80 RD$1.492.268 RD$268.61
Mana de Obra
Mano de Obra Acero 84.00 ML RD$200.00 RD$0.00 RD$16.800.00 RD$0.00

AAann e Bilhes Vaciska 84.00 ML RD$150.00 RD$0.00 RD$12,600.00 RD$0.00



Encofrado col. hasta 0.30m Todo Costo/cara 84.00 ML RDS$350.00 RD$0.00 RD$29,400.00 RD$0.00
Total/M3 ROS100.447 94 RD$7,496.63 RDS$107.844.57
r Dintel 16x20 3 1 /2" Y 21 3/8"- 3/8" @0.20m 1:2:4 con
ligadora. 1.00 M3 RD$48,835.00 RD$2,970.30 RD$51,806.30
Vigas HA 15x20 4 1 3/8" y 3/6° @ 0.20m
Volumen Andlisis 2.52 M3
Materiales y Equipos
Acero - Cuantia QQ/M3 6.78 QaQ RD$3,220.34 RD3§579 .86 RD$21,783.80 RD$3.921.10
Vaciado y ligado Hormigdn 1:2:4 - 10% desp 285 M3 RD$6.92068 RD$1,245.72 RD$§18,312.12 RD$3,296.18
Alambre Dulce No 18 1353 LB RD$110.00 RD319.80 RD$1.488.18 RD$287.87
Mano de Obra
Mano de Obra Acerc B84.00 ML RD$200.00 RD%0.00 RD$16,800.00 RD$0.00
Mano de Obra Vaciado 284.00 ML RD$150.00 RD$0.00 RD$12,600.00 RDS$0.00
Encofrado col. hasta 0.30m Todo Costo/cara 84.00 ML RD$620.00 RD$0.00 RD$52,080.00 RD$0.00
Total/UND RD$123.084.20 RDS$7,485.15 RD$130,548.35
| IMORTERO 1:4 PARA EMPANETES (ARENA + CEMENTIN) 1.00 M3 RD$8,741.23 RD$1,483.42 RD$10,224.65 J
Mezcla para empaiietes
Volumen Anélisis 1.00 M3
Materiales y Equipos
Cemento Gris 9.00 FDA RD$423.73 RDS§76.27 RDS$3,813.56 RD$686.44
Arena ltabo 1.05 M3 RDS1,440.68 RD$259.32 RDS$1,512.T1 RD§272.29
Cementin 12.00 FDA RD$237.29 RD$4271 RDS2.847 48 RD$512.54
Agua 45.00 GL RDS$1.50 RD$0.27 RD$67.50 RD$12.16
Mano de Obra
Mano de obra mezclado (Pedn) 0.50 DiA RD$1.000.00 RD$500.00 RD$0.00
Total/M3 RDS$8,741.23 RD$1,483.42 RDS$10,224.65
[ [MOCHETAS Y CANTOS 1.00 ML RD$274.80 RD§15.20 RD$290.00 |
Cantos de mezcla
Volumen Andlisis 1.00 ML
Materiales y EQuipos
Mortero 1:4 para empafete + 10% desp. 0.0007 M3 RDS$8.741.23  RD$1.483.42 RD$6.08 RD$1.03
Regla madera americana cepillada 1"x4" / 4 usos 066 PT RD$120.00 RD$21.60 RDS$78.72 RD$14.17
Mano de Obra
Mano de obra canto 100 ML RODS$190.00 RDS$0.00 RD$190.00 RD$0.00
Total/ML RDS274.80 RD$15.20 RDS$290.00
I ¥ i6n de empanet p
en muros 1.00 M2 RD$418.53 RD§46.09 RD$464.82
Empaniete en muro maesireado en interior
Volumen Andlisis 1.00 M2
Materiales y Equipos
Mortero 1:4 de empafiete 2 cm + 25% desp. 0.0250 M3 RDS$8,74123  RD$1,483.42 RDS$218.53 RD$37.09
Regla madera americana cepiliada 1"x4" / 20 usos 01667 PT RD$120.00 RD$21 .60 RD$20.00 RD$3.60
Andamios 1.00 M2 ROS$30.00 RD$5.40 RD3$30.00 RDS$5.40
Mano de Obra
Mano de obra empafiete interior 100 M2 RD$150.00 RD$0.00 RD$150.00 RDS$0.00
TotaliM2 RD$418.53 RD$46.09 RDS484.62
I Pintura acrilica exterior e interior de color blanco, con J
andamios -dobie aplicacién-. 1.00 mz RD$265.59 RD$24.41 RD$280.00
Pintura primer supernor Int/ext
Volumen Anélisis 1.00 M2
Materiales y Equipos
Suministro pintura primer 0.05 GL RD$1,300.00 RD$234.00 RD$65.00 RD$11.70
Andmios - Guidolas 1.00 M2 RD$70.59 RO$1271 RDS70.5% RD$12.71
Mang de Obra
Preparacion de superficie y aplicacién 2 manos 1.00 M2 RDS$100.00 RD$0.00 ROS$100.00 RDS$0.00
Desperdicios, retoques y material gastable - 20% 1.00 PA RD$30.00 RD$0.00 RD$30.00 RD$0.00
Total/M2 RDS$265.5¢ RDS$24 41 RD$280.00
[ [Fraguache 1.00 ML RD$127.80 RD$7.63 RD§136.42 |
Fraguache
Volumen Andiisis 100.00 M2
Materiales y Equipos
Arena Lavada 1.0000 M3 RD$2.542.37 ROS$0.00 RDS$2.542.37 RD$0.00
Cemento 10.00 FUNDAS RD$42373 RD§78 27 RDS$4.237.20 RD$762.71
Mano de Obra
Colocacion 100.00 M2 RD$60.00 RD30 00 RD$6.000.00 RD$0.00
Tolal/ML RD$12,778.68 RD5762.71 RD$13,542.37
Condiciones del trabajo

a) Tiempo de Ejecucion de Proyecto: 4 Semanas

b) Forma de Pago: Anticipo de 20% Desples de emilida la orden de compra,

¢) Validez de la Oferta: 6 meses

Aprobado por :

Gerente Geferal

80% restante en pagos parciales, mediante cubicaciones periddicas f

Ing. Rufino Sdnchez M.

CODIA16141
RNC: 001-0369638-1 .
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REMOZAMIENTO DE BANOS PUBLICOS Y PRIVADUS DE AZUA
PALACIO DE JUSTICIA DE BAHORUCO

- ANALISIS DE COSTOS
[ [Bemocién de ceramica de baio en muros 1.00 M2 RD$81.32 RD$0.00 RDS§B1.32 |
Volumen Analisis 10.76 M2
Materiales y Equipos
Taladro demoledor, palas, macetas y cincel 0.25 DA RD$1.500.00 RD$375.00 RD$0,00
Mano de Obra
Ayud. DEMOLICION (AYDE) 0.50 JOR RD$1,000.00 RDS$0.00 RD$500.00 RD$0.00
Total/M2 RDS$875.00 RD$0.00 RDS$875.00
|Remocién de ceramica en Piso 1.00 M2 RD$58.33 RD$0.00 RD$58.33 |
Volumen Andiisis 15.00 M2
Materiales y Equipos
Taladro demoledor, palas, macetas y cincel 025 DiA RDS$1.500.00 RD$375.00 RD$0.00
Mano de Obra
Ayud. DEMOLICION (AYDE) 0.50 JOR RD$1,000.00 RD$0.00 RDS$500.00 RDS$0.00
TotaliM2 RDS$875.00 RDS§0.00 RD$875.00
[ [Desmonte de plafén existente 1.00 M2 RD$68.54 RD$3.87 RD§72.51 |
Volumen Analisis 10.76 M2
Materiales y Equipos
Taladro electricos, Cuchilla de corte y pata de cabra 0.25 DiA RD$950.00 RD$171.00 RD$237.50 RD$42.75
Mano de Obra
Ayud. DEMOLICIGN (AYDE) 0.50 JOR RD$1,000.00 RD$0.00 ROS$500.00 RD$0.00
TotayM2 RDS$737.50 RDS$42.75 RD$780.25
I [Demolicién de muros divisorios existentes 1.00 M2 RD$203.55 RD$17.85 RDS22140 |
Volumen Analisis 478 M2
Materiales y Equipos
Taladro electricos, Cuchilla de corle y pata de cabra 0.50 DIA RD$950.00 RD$171.00 RD$475.00 RD$85 50
Mano de Obra
Ayud. DEMOLICION (AYDE) 0.50 JOR RD$1,000.00 RD$0.00 RDS$500.00 RD30.00
TotaliM2 RD$975.00 RD$85.50 RDS$1,060.50
Mantenimiento de puertas de caoba(Puerta de Baflo de
caballeros y entrada a pasilio) (Incluye Lijado y
preparacion, masillado, pintura, instalacién y
) 1.00 UND RD$5,487.50 RD$294.75 RD$5,782.25
Volumen Analisis 1.00 UND
Maleriales y Equipos
Lijas 3.00 PLIEGOS RD$250.00 RD$45.00 RD$§750.00 RD$135.00
Masilla 028 GAL RD$550.00 RD$99.00 RD$137.50 RD$24.75
Pintura 0.50 GAL RD$1,500.00 RD$270 00 RD$750.00 RD$135.00
Mano de Obra
Desmonte de Puerta 1.00 PA RD$800.00 RD50.00 RDS$800.00 RD30.00
Instalacion de Puerta 1.00 PA RDS$800 00 RD$0,00 RD$800.00 RD$0.00
Mantenimiento de puerias y marcos 0.50 JOR RD$4,500.00 RD$0.00 RDS$2,250.00 RD%$0.00
Total/lUND RDS$5,487.50 RD$294.75 RD$5.782.25
Suministro e instalacion plafon vinil yeso 2'x 2” en bainos
privados. 1.00 M2 RD$1,221.24 RD$171.22 RD$1,392.47
plafon comercial en fibra mineral 2 x 2
Volumen Anélisis 10.00 M2
Materiales y Equipos
Plafon de Vinil yeso 2 x 2 28.00 UND RD$240.00 RD$43.20 RDS$6,720.00 RD§1,209.60
Cross tee 2 pies 14.00 UND RD$30 51 RD35.49 RD$427.14 RD$76.89
Cross tee 4 pies 14.00 UND RD$55.83 RD§10.07 RD$783.02 RD$140.94
Angular L10° Metal 5.00 UND RD$142.37 RDS$25.63 RD§711.85 RD$128.13
Main Tee 12 pies 3.00 UND RD$181.38 RDS32.64 RD$544.08 RD$97.93
Clavos 1-1/4" con arandelas Caja de 100unds 050 UND RD$75 06 RD$13.51 RDS$37.53 RD$6.76
Tomillos tipo L B.0O0 UND RD$14 .42 RD$2 .60 RD$115.28 RD$20.78
Alambre 1.00 UND ROS172.22 RD$31.00 RD$172.22 RDS$31.00
Fulminates - Green Shots Caja de 100unds 020 UND RDS5.20 RD$1.12 RDS$1.24 RDS0.22
Mano de obra
Mano de obra techo en plafon comercial 10.00 M2 RD$270.00 RDS0.00 RDS$2.700.00 RD$0.00
Tota/M2 RD$12,212.44 RDS$1,712.23 RD$13,924 .67
e de L& para inarias Led
2x2 de plafon parabdlicas con tubos T8 de 18W 24", 800
LM, 4000 K, 120-277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACION
UL.( bafio para caball ) dIncluye di 1 de
i } 1.00 UND RD$3,350.00 RD$441.00 RD$3,781.00
Volumen Anaiisis 1.00 UND
Maleriales y Equipos
N G TSGR M S P I G163 LG SAL
de plafén parabdlicas con tubos T8 de 18W 247, 800 LM, 4000
K, 120-277 VAC. 40MIL horas CERTIFICACION UL.( bafio
para caballeros) ,(Incluye desinstalacitn de existentes) 1.00 UND RD$2,20000 RD$306.00 RD$2.200.00 RD$396.00
Maleriales Gasiables 1.00 UNR .2 Déypp0 00 RD$4500 RDS$250.00 RD$45.00
Mano de Obra ’ﬁaglng zif
Mano de Obra de instalacion y desinlalacion 1.00 UND RD$900.00 RD30.00 RDS$800.00 RD$0.00
TotallUND RD$3,350.00 RD$441.00 RD$3,781.00
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Suministro y aplicacion pints
&N Mures.

a, sin olor,

RD$A5.86 RD$174.00 J

Pintura acrilica Salinada superior Int/ext
Velumen Andlisis
Materiales y Equipos -~
Suministro pintura .08 GL RDS1,101.68 RD$ 199+ 515.86
Mane de Obra
Preparacion de superficie y aplicacion 2 manos 1.00 M2 RDS$50.00 RD$0.00 RD$50.00 RDS$0.00
Desp Se. 61 y material - 20% 1.00 M2 RD$20.00 RDS$3.60 RD$20.00 RD$0.00
TotaUM2= . RD$158.14 RD$15.88 RD$174.00
1.00 M3 RD$6,670.17 RD$1,110.63 RDS7,780.80 |
/ 100 M3
8.00 FDA RD$415.25 RD$74.75 RDS$3,737.29 RD%&72.71
E o Y 1.00 M3 RDS§2,372.88 RD$427.12 RDS$2,372.88 RDS427.12
© Agua e I 40.00 6L RD$1.50 RDS0.27 RD$80.00 RD$10.80
. V="
mgew rfigeelado (Peo) 050 DIA RD$1,000.00 RD$500.00 RD$0.00
\ u\.?’m - ey ROS$6.670.17 RDS$1,110.63 RDS$7.780.80
STO o S
Y8y oe lacion F (0.60 m x 0.60 m), en
[ ]paéd color blanco, liso. 1.00 M2 RD$1,907.38 RD$284.83 RD$2.1 sz.zg
Porcelanato 0.60 x 0.60m
Volumen Andlisis 1.00 M2
Materiales y Equipos
Mortero 1:10 pisos + 10% desp. 003 M3 RDS6670.17  RD$1,200.63 RD$231.12 RDS41 60
Pegamento 0.50 FUNDA RD$290.00 RD§52.20 ROD$145.00 RD$26.10
Porcelanato 0.60 x 0.60 +20% desp. 1.20 m2 RD$200.00 RD$162.00 RD$1.080.00 RD$194.40
Derretido Keracolor 25 Ibs + 10% desp. 0.045 FDA RD$1.016.95 RD$183.05 RDS$45.76 RD$8.24
Estopa 0.05 LB RDS$127.12 RD$22.88 RD$6.36 RD$1.14
Corte de Chazes Porcelanato 2.50 UND RD$29.66 RD$5.34 RDS§74.15 RD$13.35
Transporte de pisos (3%) 1.00 PA RDS$25 00 RD$4.50 RD$25.00 RD$0.00
Mane de obra
Mano de Obra de colocacién de Porcelanato 1.00 M2 RD$300.00 RD$0.00 RD$300.00 RDS$0.00
Tota/M2 RD$1,807 39 RD$284.83 RDS$2,192.22
| Suministro e instalacion Porcelanato (0.30 m x 0,60 m), en J
pared color blanco, liso. 1.00 Mz RD$1,9567.39 RD$284.83 RD$2,242.22
Porcelanate 0.30 x 0.60m
Volumen Analisis 1.00 M2
Materiales y Equipos
Mortero 1:10 pisos + 10% desp. 0.03 M3 RDS8,670.17  RD$1,200.63 RDS$231.12 RD$41.60
Pegamento 0.50 FUNDA RD$290.00 RD$52.20 RD$145.00 RD$26.10
Porcelanato 0.30 x 0.60 +20% desp. 120 M2 RD$200.00 RD$162.00 RD$1,080.00 RDS194 40
Derretida Keracolor 25 Ibs + 10% desp. 0045 FDA RD$1.016.95 RDS183 05 RD$45.76 RD$6 24
Estopa 0.05 LB RD$127.12 RD$22.88 RD$6.36 RD$1.14
Cone de Chazos Porcelanato 250 UND RDS§29.66 RD§5.34 RDS$74.15 RD$13.35
Transporte de pisos (3%) 1.00 PA RD$25.00 RD$4.50 RD$25.00 RD$0.00
Mano de obra
Mano de Obra de colocacion de Porcelanato 1.00 M2 RD$350.00 RD$0.00 RD$350.00 ROD$0.00
Total/M2 RD$1,957.39 RD$284.83 RDS2.242.22
| Sumini e ion de disp dor de jabon de
acero inoxidable fijado en pared 1.00 UND RD$2,000.00 RD$270.00 RD$2,270.00
Volumen Andfisis 1.00 UND
Materiales y Equipos
Dispensador de jabon en acero inoxidable 1.00 UND RD$1.500.00 RD$270.00 RD$1.500.00 RD$270.00
Mano de Obra
Instalacion 1.00 UND RD$500.00 RD$0.00 RD$500.00 RD$0.00
Total/UND RD$2,000.00 RD%$270.00 RDS$2,270.00
kS oe lacion de Inodoro grande de
un solo cuerpo con asiento de caida lenta (Sin tapa ),
incluye materiales menores para su 1.00 UND RD$8,286.44 RD$1,131.56 RD$9,418.00
Inodoro Elengado con tapa
Volumen Andlisis 1.00 UND
Materiales y Equipos
Niple Cromado 1/2" x 3° 1.00 UND RD$46 61 RD$8.39 RDS$46.61 RD$8.39
Cubrefalta cromade 1/27 1.00 UND RD$19.49 RD33.51 RD$19.49 RD$3.51
Llave Angular 1/2" a 3/8" 1.00 UND RD$156.78 RD$28.22 RD$156.78 RD$28.22
Manguera flexible inodoro inox. 3/8" Eastman 1.00 UND RDS§237.29 RD342.71 RDS$237.29 RD$42.71
Inodero Elongado con tapa 1.00 UND RD$5.500.00 RD$990.00 RD$5,500.00 RD$990.00
Junla de Cera 1.00 UND RDS93.22 RD$16.78 RDS$93.22 RD$16.78
Arandela PVC 4" 1.00 UND RDS$80.51 RD§14.49 RDS$80.51 RDS14.49
Juego de tornillos de basineta 1.00 UND RD$105.93 RD%19.07 RD$105.93 RDS$19.07
Cemento blanco 0.05 FDA RDS$836.98 RD§151.02 RDS$41.85 RD$7.55
Teflén 0.25 UND RDS18.64 RD$3.38 RDS$4 66 RD$0.84
Mano de obra
Mano de Obra Instalacion inodoro 1.00 UND RD$2.000.00 RD$0.00 RD$2,000.00 RD$0.00
Tolal/UND RD$8,286 44 RD51,131.56 RDS$98,418.00
I Sumini y i6n de rejilla de piso 4" x 4" 1.00 UND RD$1,654.66 RD$207.84 RD$1,862.60
Rejilla de piso cuadrada 4 x 4"
Volumen Andlisis 1.00 UND
Materiales y Equipos
Rejilla de piso cuadrada 4 x 4" 1.00 UND RD$1.000,00 RD$180.00 RD$1,000.00 RD$180.00
Cemenlo blanco 1.50 La RD$100.00 RD$18.00 RD$150.00 RD$27.00
Tefién 0.25 UND RD$18.64 RD$3.38 RDS4 66 RD%0.84
Mano de obra
Mano de Obra Instalacién inodoro 1.00 UND RD$500.00 RD$0.00 RD$500.00 RDS0.00
Total/UND RD$1.654.66 RD$207 84 RD$1,862.50
I Suministro y colocacion de llavin de bano para puerta de
caoba (Incluye desi én de 1.00 UND RD$1,700.00 RD$180.00 RD$1,880.00
Volumen Andlisis 1.00 UND
Materiales y Equipos
Liavin 1.00 UND RDS$1.000.00 RD$180.00 RD$1,000.00 RDS§180.00
Mano de Obra
Desintalacion de Llavin 1.00 UND RD$200.00 RD$0.00 RD$200.00 RDS0.00
Instalacion de Llavin 1.00 UND RD$500.00 RD$0.00 RD$500.00 RD$0.00
Total/UND RD$1,700.00 RD$180.00 RD$1,880.00
T
I Suminiso 8 i 5n de i dep 1 ?dgmaﬁ
({Incluye piezas y M.O.) 1.00 UND RD$3,956.78 RD$532.22 RDS4.489.00
Volumen Analisis 1.00 UND
Materiales y Equipos

Minla Cramada 17 « 9% 100 UND RD%46 61 RDS8.39 RD3%486 81 RD$8.39



%2
Sz o\ 1.00 UND RD$19 49 RD$3.51 RD$19.49 RDS3.51
aqe O 1 1.00 UND RD$158.78 RD$28.22 RD$156.78 RD$28 22
6L avamanos ifox. 3/8" Eastman 1.00 UND RDS$237.29 RDS$42.71 RDS237.29 RD$42.71
celana oyalado bajo meseta 1.00 UND RD$2,000.00 RD$360.00 RDS$2,000.00 RD$360.00
J . ! 1.00 UND RD$450.00 RD$81.00 RD$450.00 RD$81.00
ST / 0.05 FDA ROS$838.98 RD$151.02 RD$41.95 RDS$7 55
e / 025 UND RD$18.64 RD$3.36 RDS4 66 RD$0,84
) yv' o f
\ "> #6 10 de Obia Iostalacion inbdoro 1,00 UND RD$1,000.00 RDS$0.00 RDS$1,000.00 RD$0.00
Tomiis - b RDS$3,956 78 RO5532.22 RDS4,489.00
l sumin el i6n de llave do para
d 1/2"-14 NPSM 1.00 UND RD$3,229.66 RD$437.34 RD$3,667.00
Liave menomando
Volumen Analisis 1.00 UND
Materiales y Equipos
Llave monomando 1.00 UND RDS$2.200 00 RD$396,00 RD$2,200.00 RD$386.00
Silicon Transparente 0.50 UND RD$450.00 RDS$81.00 RD$225.00 RDS$40.50
Teflén 0.25 UND RDS18.64 RDS$3.36 RDS$4 66 RDS$0.84
Mano de obra
Mano de Obra Instaiacion Llave 1.00 UND RD$800.00 RD$0,00 RDS800.00 RD$0.00
Tolal/lUND RDS3,229.66 RD$437.34 RDS$3.667.00
oe ion de Espejos con marco de
I |alun inio de 1", con di de 1.00 mt x 0.70 mt 1.00 P2 RD$384.27 RD$64.32 RD$§448.59
Espdos con bordes canteados
E Volufnen Andiisis 14.84 UND
Matdriales y Equipos
N Espgjos con bardes canteados 14.84 P2 RD$160.00 RD$28.80 RDS$2,37360 RD$427.25
Q) e=Mardp en Aluminio 1% 1542 rL RD$190.00 RD$34.20 RD$2,929.04 RD$527 23
o wMang de obra
—— CChstdacion de espejos 1.00 UND RD$400.00 RDS0.00 RD$400.00 RD$0.00
D) CYogr2 RDS$S,702.64 RO$954 48 RD$6,657.12
unfinistro e instalacion de divisiones y puertas en
= E plarchas fendlicas, bisagras de barril redondo de
o= Dlurpinio de alta ia de 8", zapata de anclaje de
Chacedo inoxidable de 3" 1.00 M2 RD$6,200.00 RD$936.00 RD$§7,136.00
o = —Divifjones Fenolitico
: ) Cwoidmen andiisis 11.79 M2
O OMarriates y Equipos
(5 U * “Surfinistro de division en planchas lenoliticas 11.79 M2 RD$5,200.00 RD$8236.00 RD$61,308 00 RDS§11.035.44
o— Marjo de obra
e ado de obra Instalacion de divisiones 1n79 M2 RDS100000  ROS0.00  RD$11,780.00 RDS0.00
Tolgimz RD$73,098.00 RD$11,035.44 RD$84,133.44
-
g__ Regbicacion y suministro de salidas sanitarias ( dos
;_,_“4 inofioros, dos erinales y un lavamanos nuevo) incluye
| iales menores y M.O 1.00 UND RD$13,859.68 RDS§1,373.42 RD$15.233.10
\, vpgl' imen Andlisis 1.00 UND
lateriales y EQuipos
Tubo 4" PVC SDR-41 200 UND RDS$1.436 44 RD$258.56 RDS2,872.88 RD$517 12
Tubo 3" PVC SOR-41 1.00 UND RD$800.00 RD$144.00 RDS$800.00 RD§144.00
% Tubo 2" PVC SDR-41 1.00 UND RD$600.00 RD$108.00 RDS$600.00 RD$108.00
Codo 4" x 90 PVC Drenaje 5.00 UND RD$87.29 RD$§15.71 RD$436.45 RD$78.56
Codo 4" x 45 PVC Drenaje 5.00 UND ROS§75.42 RD$13.58 RDS377.10 RD367.88
Yee 4" x 4" PVC Drenaje 5.00 UND RD$271.19 RD$48 81 RD$1,355.95 RDS$244.07
Cemenlo PVC DATEY 320z 0.50 UND RD$615.25 RD$146.75 RD$407 .83 RD$§73.37
Gancho para fijacion aérea Drenaje PVC 3.30 UND RD$236.40 RD342 55 RD$780.12 RD$140.42
Mano de obra
i Mane de Obra Salidas 5.00 UND RD$1,000.00 RD$0.00 RDS$5,000.00 RDS%0.00
Mano de obra fijaciones de lecho 500 UND RDS24591 RDS0.00 RD$1,229,55 RDS0.00
Tolal'lUND RD$13,859.68 RD$1,373 42 RDS$15,233.10
| uministro e instalacion de base de meseta de granito en
hi trro con tratamiento anticorrosivo en angulaes de 1 1/2*
§2 x /16" de 1.00 UND RD$7,900.00 RD$972.00 RDS$8,872.00
- 'olumen Andlisis 1.00 UND
sl Materiales y Equipos
Angular de 1 3/4 x 1 3/4 2.00 UND ROS$1.800.00 RD$342 .00 RDS3,800.00 RD$684.00
Soldadura 2.00 LB RD$150.00 RD$27.00 RDS$300.00 RD$54.00
Pintura Antioxido 0.50 GAL RD$1,500.00 RD$270.00 RD$750.00 RD$135.00
Tinner 0.50 GAL RD$900.00 RDS$162.00 RD$450.00 RD$81.00
Tomillos 5.00 UND RD$20 00 RD$3,60 RD$100.00 RD$18.00
Mano de obra
Elaboracion e instalacion 1.00 PA RD$2,500.00 RD$0.00 RDS$2,500.00 RDS0.00
TotallUND RD$7.900.00 RD$5972.00 RD$8,872.00
‘ Suministro e de meseta de ito natural
negro Galaxy(Incluye zocalo de 0.1 m y falda de 0.25 m2) 1.00 UND RD$1,441.86 RD$242.79 RD$1,584.65
Volumen Andlisis 10.75 P2
Materiales y Equipos
Granito natural negro galaxy 1.00 M2 RDS14,50000 RD$2.610.00 RD$14,500.00 RD$2,610.00
Mano de obra
Elaboracion e instalacion 1.00 M2 RD$1,000.00 RD$0.00 RD$1.000.00 RDS$0.00
Total/lUND RD$15,500.00 RD$2.610.00 RD$18,110.00
I inistro e | ion de barra para mi idos en
acero inoxi de 1.1/2" x 36" de longitud 1.00 UND RDS$6,200.00 RD$756.00 RDS$6,956.00
Velumen Anaiisis 1.00 UND
Materiales y Equipos
Barra en acero Inoxidable de 1 1/2" x 36" 1.00 UND RD$3,500.00 RD$630.00 RD$3,500.00 RD$630 .00
Apoyo 2.00 UND RD3$350.00 RD$63.00 RD$700.00 RD$126.00
Mano de obra
Elaboracion e instalacion 100 PA RD$2.000.00 RD$0.00 RDS$2,000.00 RD$0.00
TotalUND RD$6,200.00 RD$756.00 RD$6.956.00
I Suministro e instalacion orinal ovalado Blanco (Incluye
materiales y M.O} 1.00 UND RD$20,000.00 RD$3,330.00 RD$23,330.00
Crinal Ovalado
Volumen Andiisis 1.00 UND
Materiales y Equipos
Orinal Gvalado 1.00 UND RD$16.000.00 RD32,880.00 RDS$16,000.00 RD$2,880 00
Materiales menores 1.00 PA RDS$2,500.00 RD$450.00 RD$2,500.00 RD$450.00
Mano de obra gégi %&
Mano de Obra Instalacion inodero 1.00 UNI r»lgs .500.00 RD$0.00 RDS$1,500.00 ROS0.00
Tolal/lUND RD$20.000.00 RD$3,320.00 RD$23,330.00




O

)
+
<

|

cién de interruptores sencillos Tecno
[ o || ite) con botoneras color 1.00 UND RD$1,050.00 RD§117.00 RDS$1,167.00
i i @& icanu a soporte.
'\ 3 I 1.00 UND
A 2 /
3 '1 1.00 UND RD$6850.00 RD$117.00 RDS$650.00 RD$117.00
47 del dbra Interruptor llo 1.00 UND RD$400.00 RD$0.00 RD$400.00 RD$0.00
HPRLND LY RDS$1,050.00 RD$117.00 RD$1,167.00
|m3@n‘hw e instalacion de ltave push button para orinal 1.00 UND RD$8,000.00 RD$1,170,00 RD$9,170.00
‘olumen Analisis 1.00 UND
eriales y Equipos
Push Button para orinal 1.00 UND RD$E8.50000 RDS$1,170,00 RD$6,500.00 RD$1,170.00
de obva
1.00 UND RD$1.500.00 RD$0.00 RDS$1,500.00 RD$0.00
RD$8,000.00 RDS1,170.00 RD$9,170.00
JORMIGON 1:3:5 CON LIGADORA 1.00 M3 RD$7,145.86 RD§1,142.98 RDS8.292.84 |
jormigén simpie 1:3.5
Andlisis 1.00 M3
y Equipos
ementaiGris 800 FDA RD$423 73 RD$76.27 RDS3,389.83 RD$610.17
gruesa lavada 0.52 M3E RDS$2.542.37 RD$457 63 RD$1.322.03 RDS$237.97
088 M3E RDS$1,800.00 RD$324.00 RDS1,548.00 RDS278.64
a 60.00 GL RDS$1 50 RDS$0.27 RD$90.00 RD$16.20
ado y vaciado con ligadora 1.00 M3 RD$800.00 RD$800.00 RD$0.00
olalM3 RDS$7,142.86 RD$1,142.08 RDS8,202.84
Zapata de Muros 6" 0.45 x 0.25 m hormigon 1:3:5 con
ligadora. 1.00 M3 RD$10,922.65 RD$1,481.31 RD$12,413.87
Volumen Analisis 8.00 M3
Materiales y Equipos
g - - ntia QQM3 450 Qa RD$§3.220.34 RD$570.66 RD514,491 53 RD$2,608.47
1 Hormigon | ial 210 Kg/em2 + 10% desp. 8.00 M3 RDS$7,14086 RDS$S1,14298 RDS$57.188.88 RDS9,143.84
*  Alambre DulcgNo. 18 9.00 LB RD$110.00 RD$19.80 RDS890.00 RD$§178.20
E: Mano de Obrg
Mano de Obrd Acero 49.00 ML RDS$300 00 RD$0.00 RD$14,700.00 RD$0.00
N Total/M3 RD$87.380.41 RD$11,930.51 RD$99,310.82
aj !MOR Ego 3 PARA BLOQUES 1.00 M3 RDS$7,445.93 RD$1,250.27 RD38.696.20 |
~—. Mez bioques
D Vo!uw lisis 1.00 M3
\Q gﬂm, quipos
N 1._enﬂ')‘: Gfs 11.50 FDA RD$423.73 RD§76.27 RD$4,872.88 RD3877.12
d rerGDruea itabo lavada 0.60 M3 RDS$1810.17 RD$289.83 RD$566.10 RD$173.90
% g‘en" a 040 M3 RDS$2,542 37 RD$457.63 RDS$1,016.85 RD$183.05
lw) 60.00 GL RD$150 RDS0.27 RD$90.00 RD$16,20
de
g q! e mezclado (Pedn) 0.50 DiA RD$1.000.00 RDS0.00 RD$500.00 RD$0.00
o 3 RDS7 44583 RD$1.250.27 RD$8.696.20
BLOGUER HORMIGON DE 6~ - 3/8* Q_ﬂ.lﬂm 1.00 M2 RD$1,229.06 RD$§171.98 RDS1.401.04 |
515 1.00 M2
m Narisidp y Equipos
pinisfo bloques horm. +4% desp 13.00 UND RDS$36.44 RD$8.56 RDS4T3.73 RD$8527
- Hormigdh 1:3:5 en cAmaras +10% desp. 0.0300 M3 RDST 14986 RDS$1,142.98 RDS$214 50 RDS$34.29
c} Morterofi:3 en juntas + 30% desp. 0.0312 M3 RDS7T 44593  RD$1,250.27 RD$232.31 RD$39.01
Q Acero tistones 3/8° + 20% desp 0.0203 Qa RD$2,966.10 RD$533.90 RD$80.06 RD$10.81
)..__‘ Alambrg Dulce No. 1B para amarrar bastones 0.0405 LB RD$110.00 RD$19.80 RDS4.46 RD$0.80
Andamfos 1.00 M2 RD$10.00 RD$1.80 RD$10.00 RDS$1.80
bloques y acero 13.00 UND RD$16.00 RD30.00 RD$234.00 RD$0.00
TotaliM2 RD$1,229.06 RD$171.98 ROS$1,401.04
istro y de de amarre sobre
muros, acero longitudinal 3/8"@0.2m, estribos 3/8"@0.25
m 1.00 M3 RD$44,798.38 RD$4,005.31 RD$48.803.70
Columnas HA 15x20 4 | 3/8" y 38" @ 0.20m
Volumen Anaiisis 1.62 M3
Materiales y Equipos
Acero - Cuantia QQ/M3 7.19 Qa RDS$3.220 34 RD$579.68 RDS$23,150.77 RDS$4,167 .14
Vaciado y ligado Hormigon 1:2:4 - 10% desp 178 M3 RDS7.142.86 RDS$1,14298 RD$12741.05 RD$2,036.79
Alambre Dulce No. 18 14.38 LB RD$110.00 RD$19.80 RDS$1.,581.56 RD$284 88
Mano de Obra
Mano de Obra Acero 54.00 ML RO$200.00 RD$0.00 RD$10,800.00 ROD$0.00
Mano de Obra Vaciado 54.00 ML RD$150.00 RD$0.00 RD$8,100.00 RD$0.00
Encofrado col. hasta 0,30m Todo Costo/cara 54.00 ML RD$§300.00 RD$0.00 RD$16,200.00 RD$0.00
TotalM3 RDS$72,573.38 RDS$6,488 61 RD$79.081,09
Suministro y confeccién de viga de amarre sobre
muros,acero longitudinal 3/8"@0.2 m, estribos 3/8"@0.4
m 1.00 M3 RDS$41,767.60 RD$2,666.98 RDS44,834.58
Vigas HA 15x20 4 1 38" y /8" @ 0 20m
Volumen Andlisis 252 M3
Materiales y Equipos
Acero - Cuantia QQ/M3 678 (s]s] RDS$3.220 34 RD$579.66 RDS$21,843.58 RD$3.931.84
Vaciado y ligado Hormigdn 1:2:4 - 10% desp 285 M3 RDS§7,149.86 RDS$1,142.98 RD$18.918.53 RD$3.024.33
Alambre Duice No. 18 13.57 L8 RDS$10.00 RD$10.80 RD$1,492.26 RD$288. 61
Mano de Obra
Mane de Obra Acero 84.00 ML RD$200.00 RDS$0.00 ROD$§16,800.00 RDS$0.00
Mano de Obra Vaciado 84.00 ML RD$150.00 RDS0.00 RDS$12.600.00 RDS$0.00
Encofrado col. hasta 0.30m Todo Costo/cara 8400 ML RDS$400 .00 RDS$0.00 RD$33,600.00 RDS$0.00
Tolal/M3 RD$105.254.35 RDS$7.22478 RD$112,479.13
l |Vlga de amarre a nivel de piso 0.15x0.20m 4 f 3/8" -
3/8"@0.20m 1:2:4 con ligad: 1.00 M3 RD$39,860.29 RD$2,974.85 RD$42836,16
Vigas HA 15x20 4 1 /8" y 3/8" @ 0.20m
Volumen Anélisis 2.52 M3
Maleriales y Equipos
Acero - Cuantia QQ/M3 6.78 QP 7] .nﬂsﬁ 34 RD$579.66 RD$21,843.56 RDS§3.931.84
Vaciado y ligado Hormigén 1:2:4 - 10% desp 285 wEagl (obooe  RODS1,24572  RDS§1831212 RD$3,296.18
Alambre Dulce No. 18 13.57 LB RDS$110.00 RD$19.80 RD$1,482.26 RD$268.61
Mano de Obra
Mano de Obra Acera 8400 ML RDS$200.00 RD$0.00 RD$18.800.00 RD$0.00
Mano de Obra Vaciado 84.00 ML RD$150.00 RD$0.00 RDS$12,600.00 RDS$0.00
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2400 ML RD$350.00 RDS0.00 RD$29.400.00 RDS$0.00
ROS$100.447.94 RODS$T 496 63 RDS$107,944 57
1.00 M3 RD$41,501.67 RD$2,970.30 RO$44,471.96
252 M3
’ M m m 6.76 o]] RO$3,220.34 RD$579 66 RD$21,783.90 RD$3.921.10
a Hormigdn 1:2:4 - 10% desp 265 M3 RD$8,82068 RDS$1,245.72 RD$18.312.12 RDS§3,296.18
Y r, Ng,q'lbﬂ Dulce No 18 13.53 e RDS$110.00 RD%10 80 RODS1.488.18 RD$267.87
» “Manu da Obra
Y 84.00 ML RD$200.00 RD$0.00 RDS$18,800.00 RD$0.00
Msno qe obra Vaciado 84.00 ML RD$150.00 RD$0.00 RD$12,600.00 RDS0.00
‘Encofrado col. hasta 0.30m Todo Costo/cara 84.00 ML RD$400.00 RDS0.00 RD$33,600.00 RDS$0.00
Total'M3 RD$104,584.20 RDS$7.485.15 RD$112,080.35
MORTERO 1:4 PARA EMPARETES (ARENA + CEMENTIN) 1.00 M3 RD$8,741.23 RD$§1,483.42 RD$10,224.65
[Mezcla para empaietes
Volumen Andlisis 1.00 M3
IMateriales y Equipos
ICemento Gris 9.00 FDA RD$§423.73 RD$76.27 RDS$3.813.56 RD$685 44
Arena llabo 1.05 M3 RDS$1.440.68 RD$259.32 RDS$1,512.71 RD$272.29
b o ementin 12.00 FDA ROS237.29 RD$42.71 RDS2.847 46 RDS§512.54
u ua 45,00 GL RD$1.50 ROD$0.27 RDS$57.50 RD$12.15
© lano de Obra
(2]
— © Mano de obra mezclado (Pedn) 0.50 DiA RD$1.000 00 RD$500.00 RDS$0.00
b~ a rotal/via RD$8,741.23 RD§1.483.42 RD$10,224.65
w ,_,.“B MOCHETAS Y CANTOS 1.00 ML RD$234.80 RD$15.20 RDS250.00 |
- o Canlos de mezcla
q v WVolumen Andiisis 1.00 ML
o— N lateriales y EQuipos
D (=] lortero 1:4 para empafete + 10% desp. 0.0007 M3 RD$8,74123 RDS1483.42 RDS$6.08 RD$1.03
O ©  Regia madera amencana cepillada 1°x4" / 4 usos 088 PT RD$120.00 RD$21.60 RDS$78.72 RDS$14,17
O de Obra
0 de obra canto 1.00 ML RD$150 00 RDS$0.00 RDS$150.00 RDS$0.00
e ‘otal/ML RD$234.80 RD$15.20 RDS$250.00
¥y de
n muros 1.00 M2 RD$418.53 RD$46.09 ROS484 62
fmpariete en muro maestreado en interior
Yoiumen anatisis 100 M2
teriales y Equipos
izﬂem 1.4 de empaiiete 2 cm + 25% desp. 0.0250 M3 RD$8.74123  RDS$1,483.42 RD$218.53 RD$37.08
egla madera liada 1"x4" / 20 usos 0.1887 PT RD$120.00 RD$21.60 RD$20.00 RD$2.80
Andamios 1.00 M2 RD$30.00 RO$5.40 RDS$30.00 RD$5 40
Mano de Obra
Mano de obra empafiete interior 1.00 M2 RDS150.00 RD$0.00 RD$150,00 RD$0.00
Tolal/M2 RDS$418.53 RD$48.09 RDS484.62
R
Pintura acrilica exterior e interior de color blanco, con
-doble aplicacién-. 1.00 M2 RD$145.00 RDS$13.50 RD$152.50
anura primer superior Inlext
Volumen Analisis 1.00 M2
Materiales y Equipos
Suministro pintura primer 0.05 GL RD$1,100.00 RD$198.00 RD$55.00 RD$9.80
¢ Andmios - Guidclas 1.00 M2 RD$20.00 RDS$3.60 RD$20.00 RDS3.80
Mano de Obra
Preparacion de superficie y aplicacion 2 manos 1.00 M2 RDS50 00 RDS$0.00 RD$60.00 RDS50.00
icios. retoques y material gastable - 20% 100 PA RD$10.00 RDS0.00 RO$10.00 RDS$0.00
Talmz RDS5145.00 RD$13.50 RD$158.50
Pl
[ b4 [Funchn 1.00 ML RD$127.80 RD$7.63 RD§13542 |
~L Friiguache
b lumen Anélisis 100.00 M2
ateriales y Equipos
Arena Lavada 1.0000 M3 RDS$2.542 37 RD$0.00 RDS$2,542.37 RD$0.00
Cemento 10.00 FUNDAS RDS423.73 RD$76.27 RD$4.237.29 RDS$782.71
Mano de Obra
Colocacion 100.00 M2 RDS$80.00 RD$50.00 RD$8.000.00 RDS0.00
Total/ML RDS$12,778.66 RDS762 71 RD$13,542.37
[ [Suministro y apli pintura sati sin olor, en
muros. 1.00 M2 RDS$158.14 RDS§15.86 RD$§174.00
Pintura Satinada superior Intfext
Volumen Andlisis 1.00 M2
Materiales y Equipos
Suministro pintura o008 GL RDS$1.101 69 RDS$108.31 RDS88.14 RD$15.88
Mano de Obra
Preparacion de superficie y aplicacion 2 manos 1.00 M2 RD$50.00 RDS$0.00 RDS$50.00 RD$0.00
Desperdicios. retoques y material gastable - 20% 1.00 M2 RDS20 00 RD$3.60 RD$20.00 RD$0.00
Tolaymz RD$158.14 RD$15.86 RD$174.00
‘ Suministro y aplicacién pintura acrilica, sin olor, en
muros. 1.00 M2 RD$144.58 RD$13.42 RD$158.00
Pintura acrilica superior InVext
Volumen Anélisis 1.00 M2
Materiales y EQuipos
Suministro pintura 0.08 GL RD$93220 RD$167.80 RDS74.58 RD$13.42
Mano de Obva
Preparacién de superficie y aplicacion 2 manos 1.00 M2 RDS$50 00 RDS$0.00 RD$50.00 RD$0.00
Desperticios. retoques y matenal gasiable - 20% 1.00 M2 RDS20.00 RD$3.80 RDS$20.00 RDS$0.00
Totalmz RDS$144 58 RD$13.42 RD$158.00
[ E de tierra en area de jardine 1.00 M3 RD$487.50 RD$42.75 RD$530.25 |
Volumen Anélisis 200 M3
Materiates y Equipos
Taladro electricos, Cuchilia de cone y pata de cabra 0.50 DIA RD$950.00 RD$171.00 RD$475.00 RD$85.50
Mano de Obra
Ayud. DEMOLICION (AYDE) 0.50 JOR ROD$1.000.00 RD$0.00 RD$500.00 RD$0.00
Total/M3 RD$975.00 RD$85.50 RDS$1,080.50
e L o]
[ | D i6n de piso de hormigén (Incluye acera) 1.00 Mj aginazo RD$195.00 RD$17.10 RDS$212.10 |
Volumen Anaiisis 5.00 M2
Materiales y Equipos
Taladro electricos, Cuchilla de corte y pata de cabra 0.50 DiA RD$850 .00 RDS$171.00 RDS$475.00 RD$85.50

Mano de Obva



D.50 JOR RDS$1.000.00 RDS$0.00 RD$500.00 RDS0.00
RD$875 00 RD$85.50 RD$1,060.50
1.00 M2 RD$97.50 RD$8.55 RD$106.05 |
0.00 M2
MATR
Taljdro electricos, Cuthilla de ws,y_ 0.50 DIA RD$850.00 ROS$171.00 RD$475.00 RD$85.50
Mago de Obra a T0O neO-
. DEMOLICION (AYDE) = "x, LNy 0.50 JOR RDS$1,000.00 RO$0.00 RDS$500.00 RD$0.00
el T NACKY RD$975.00 RDS$85.50 RDS$1,060.50
Brifjado de pisos de Marmol 1.00 M2 RD$255.94 RD$24.47 RD$280.41 J
“!W." imen Andlisis 3200 M2
"': mMa‘ priales y Equipos
U — tDCg Leblan 0.50 GAL RD$1.500.00 RDS$270.00 RD$750.00 RD$135.00
g <t a.’Crl: Jalizador extraduro Leopard Cristadur 050 GAL RD$2.600 00 RD$522.00 RDS$1,450.00 RD$261.00
~ -— Acido Oxalico 200 LB RD$350.00 RD$63.00 RD$700.00 RDS$126.00
d w %gﬂril fino 2.000 LB RD$850.00 RDS$117.00 RD$1,300.00 RD$234.00
m — st 1.00 L8 RD$150.00 RD$27.00 RD$150.00 RDS$27.00
< T p de obva
O = w=Marp de Obra de Brillado de piso 32.00 M2 RD$120.00 RD$0.00 RD$3,840.00 RO$0.00
0O cyogm: ROS$8,190.00 ROD$783.00 RD$8.973.00
= a0
- Pisq de hormigén 1:2:4, H=0.10 mts con acero malla
" gl 0.10x0.10 mts (Incluye acera) 1.00 M3 RD$13,735.78 RDS$1,766.84 RDS$15,602.62
= 1.00 M2 RD$1,373.58 RD$176.68 RD$§1.550.28
m Zoisch HA #=0.10m malia electrosold. D2.3 20x20
DxVoldnen Anansis 1.00 M3
- Mat§riales y Equipos
OJ Mall§ Electrosoldada D2.3 10x10mm + 10% desp. (2.40 M X
40 0.15 ROLLO RDS§17,372.88 RDS$3,160.68 RD$2,605.83 RD$474.10
33 HorrBig6n industrial 180Kg/em2 - 10% desp 1.10 M3 RD$7.14086 RDS$1,142.98 RDS7.884.85 RDS$1,257.28
P—y NEI‘J jbre Dulce No. 18 150 j&: ] RDS110.00 RD$22.64 RD$165.00 RD$35.46
M;g de Obra
paracion superficie - Ayudante AY 010 Dia RDS§1,00000 RD$0.00 RD$100.00 RDS$0.00
Mano de Obra colocacion malla 10.00 M2 RDS$20.00 RDS$0.00 RD$200.00 RD$0.00
Mano de obra frotado 10.00 M2 RDS$280.00 RDS0.00 RDS$2,800.00 RD$0.00
/ TotalM2 RD$13.735.78 RDS$1,766.84 RD$15,502.62
Piso de hormigon rayado 1:2:4, H=0.10 mts con acero
./ Jmlb electrosoldada 0.10x0.10 mts 1.00 M3 RD$16,235.78 RD$1,766.84 RD318.002.62
1.00 [IH] RD$1,623.58 RD$176.68 RD$1.800.26
Pisos HA e=0.10m malla electrosold. D2.3 10x10
Volumen Angiisis 1.00 M3
Materiales y Equipos
Malla Electrosoidada D23 10x10mm + 10% desp. (240M X
40 M) 0.15 ROLLO RDS§17.372.88 RDS$3,160.68 RD$2,605.93 RD$474.10
[ 2 Hormigén industrial 180Kg/iem2 - 10% desp 1.10 M3 RDS§7.149.86 RD$1,14298 RDS$7.864.85 RD$1,257.28
Alambre Dulce No. 18 1.50 LB RD$110.00 RD$23 64 RD$165.00 RD$35.46
Mano de Obra
Preparacidn superficia - Ayudante AY 0.10 DIA RD$1,000 00 ROS$0.00 RDS$100.00 RD$0.00
Mano de Obra colocacién malla 10.00 M2 RD$50.00 RD$0.00 RD$500.00 RD30.00
Mano de obra rayado 10.00 M2 RD$500.00 RD$0.00 RD$5,000.00 RDS0.00
TolalM2 RD$16,235.78 RDS$1,768.84 RD$18,002.62
7 |MORTERO 1:4 PARA PISOS 1.00 M3 RD$6,676.95 RD$§1,083.85 RD$7,670.80 |
e Mezcla para pisos
Volumen Andlisis 1.00 M3
Materiales y Equipos
Cemento Gris 9.00 FDA RD$423 73 RD$76.27 RD$3,813.58 RD$606 44
Arena gruesa itabo lavada 100 M3 RD$2,2033%  RDS$396.61 RD$2.203.39 RD$396.61
Agua 4000 GL RDS$1.50 RDS0.27 RDS$60.00 RD$10.80
Mano de Obra
Mano de obra mezclado (Pedn) 0.50 DIA RDS$1.000 00 RD$500.00 RD$0.00
Total/M3 RD$6.578.95 RD$1,093.85 RDS$7.670.80
| ], de pisos de Granito fondo gris 0.30 x 0.30mts 1.00 M2 RD$3,269.40 RD$495.37 RD$3,754.77
Volumen Anélisis 1.00 M2
Materiales y Equipos
Mortero 1.10 pisos + 10% desp. 003 M3 RD$E,57695 RD$1,093.85 RD$227.89 RD$37.80
Pegamento 0.50 FUNDA RD$200.00 RD$52.20 RD$145.00 RD$28.10
Colocacion de pisos de Granito fondo gris 0.30 x 0.30mis 1.20 M2 RD$1.000 00 RDS$342.00 RDS$2.280.00 RD$410.40
Dermetido Keracolor 25 Ibs + 10% desp. 0.045 FDA RD$800.00 RDS$144.00 RD$326.00 RDS6.48
Estopa 0.05 L8 RD§127.12 RD$22.88 RDS$A 38 RODS1.14
Corle de Chazos de Marmol 2.50 UND RD$29.66 RDS$5.34 RD$74.15 RDS$13.35
Transporie de pisos (3%) 1.00 M2 RDS40.00 RDS7.20 RD$40.00 RD$0.00
Mano de obra
Mano de Cbra de cofocacidn de granilo 1.00 M2 RD$450.00 RDS0.00 RD$450.00 RD%$0.00
TotalM2 RD$3.250.40 RDS485.37 RD$§3.754.77
| [ istro y on de zécalos de Granito fondo gris 4’
0.07 x 0.30mts 1.00 ML RD$494.31 RD$54.78 RD$549.09
Marmol carrara {0.50 x 0.50)m
Volumen Andlisis 1.00 M2
Materiales y Equipos
Mortero 1:10 pisos + 10% desp. 0.00 M3 RD$14500 RD$26.10 RDS$0 55 RD$0.10
Pegamento 0.06 FUNDA RD$290.00 RD$52.20 RD$15.85 RDS$2 87
Colocacion de psos de Granito fondo gris 0.30 x 0.30mts 011 M2 RD$1,900.00 RDS$342.00 RD$209.00 RDS$37 .62
Derretido Keracolor 25 ibs + 10% desp. 0.005 FDA RDS$800.00 RD$144.00 RD$3.98 RD$0.71
Estopa 0.01 LB RD$127 12 RD$22.88 RDS0.70 RDS0.13
Corte de Chazos de Marmol 250 UND ROS20.66 RD$5.34 RD$74.15 RD$13.35
Transporte de pisos (3%) 1.00 M2 RD$40.00 RD$7.20 RDS40.00 RD$0.00
Mano de obra
Mano de Obra de colocacidn de Marmol 100 ML RD$150.00 RD$0.00 RD$150.00 RDS$0.00
Total/ML RD$404 31 RDS$54.78 RDS$549.09
[ [MALLA CICLONICA 6 PIES 1.00 M2 RD$1,073.92 RD$124.07 RD$1,197.89 |
Malta cicldnica de 6 pies de alfura
Volumen Anédlisis 45 50 M2
Materiales y Equipos
Malia ciclénica 6 pies cal 9 + 5% desp. 80.06 PL RDS$170.00 RD$30.60 RD$13.610.20 RDS$2,449 84
Tubo Hierro Galvanizado Ligero 1-1/2" x 15pies 500 UND RD$§623.09 RD$112.18 RDS$3.115.45 RD$560.78
Tubo Hierro Galvanizado Ligero 1-1/4" x 20pies 5.00 UND RD$630 08 RD$115.19 RD$3,199.80 RD$575.96
Copaen H.G. 1127 200 UND RD$35.59 RD$6.41 RDS71.18 RDS$12.:81
Abrazaderas de 1-1/2° 10.00 u 2 49 RD$3.51 RD$194.90 RD$35.08
Alambre galvanizado no. 14 1201 Lgéglnﬂa 36 RD$23.64 RDS$1,577.50 RD$283.95
Zabaleta doble 50.00 ML RDS187 48 RD$33.75 RD$9,374.00 RD$1,687.32
Hojas de seguela 400 UND RDS$55.08 RDs9.61 RDS$220.32 RD$39.66
Mano de obra
Mano de obra malla cicionica

2500

ML RDS$700.00

RDS0.00

RD$17.500.00

RD%$0.00



TotaliM2 RDS48.863.35 RD$5.645 40 RD$54,508.75

Condiciones del trabajo:

a) Tiempo de Ejecucion de Proyecto: 6 Semanas

b) Forma de Pago: Anticipa de 20% Despues de emitida la orden de compra, 80% restante en pagos parciales, mediante cubicaciones periodicas [
¢) Validez de la Oferta: 6 meses

Aprobado por :
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INFORMACIONES DEL PROYECTO

NOMBRE DEL PROYECTO  Adecuaciones de baiios publicos y de centro de

servicio presencial en, ?;?Ml_ﬂ de Justicia de Nagua NUMERO DE CARPETA 2023-030

DIRECCION DEL PRQYECTO Palacio de Justicia Nagua
g — .

.\ REMOZAMIENTO DE BANOS PUBLICOS Y PRIVADOS DE AZUA

<1 PALACIO DE JUSTICIA DE NAGUA
!
: ANALISIS DE COSTOS
o ‘
’ Ty A
[ . "X L\iom’sﬂo 1:4 P’E%{MPAﬂETES {ARENA + CEMENTIN) 1.00 M3 RDS$8,741.23 RD$1,483.42 RD$10,224.65
Mezcla para em|
~Volumen Andlisis 1.00 M3
Materiales y Equipos
Cemento Gris 9.00 FDA RD$423.73 RD$76.27 RD$3.813.56 RDS$G66 44
Arena Itabo 1.05 M3 RDS$1.440.68 RD$259.32 RDS$1,512.71 RD$272.29
Cementin 12.00 FDA RD$237.20 RD$42.71 RD$2,847 46 RD$512.54
Agua 45.00 GL RDS$1.50 RD$0.27 RD$87.50 RDS§12.15
Mano de Obra
Mano de obra mezclado (Pedn) 0.50 DIA RD$1.000.00 RD$500.00 RDS$0.00
Total/UND RD$8.741.23 RDS$1,483.42 RD$10,224.65
[ [MOCHETAS Y CANTOS 1.00 ML RD$218.24 RD$14.02 RD$232.26 |
Canlos de mezcla
Volumen Andlisis 1.00 ML
Materiales y Equipos
Mortero 1:4 para empafiete + 10% desp. 0.0007 M3 RD$8.74123  RD$1,483.42 RD$6.08 RD$1.03
Regla madera americana cepillada 1"x4"/ 4 usos 0.686 PT RD$110.00 RD$19.80 RDS72.16 RD$12.99
Mano de Obra
Mano de obra canto 1.00 ML RD$140.00 RD$0.00 RD$140.00 RDS$0.00
TolallUND RDS218.24 RD$14.02 RD$232.26
Suministro y colocacion de plafén vinil yeso 2'x 2°
(Incluye estructuras) 1.00 M2 RD$1,201.24 RD$171.22 RD$1,372.47
platon comercial en fibra mineral 2 x 2
Valumen Andlisis 10.00 mz
Materiales y Equipos
Plafon de Vinil yeso 2 x 2 28.00 UND RD$240.00 RD%43.20 RD$6.720.00 RDS$1,209.60
Cross lee 2 pies 14.00 UND RDS3051 RD$5.49 RD$427.14 RD$76.89
Cross tee 4 pies 14.00 UND RD$55.83 RD3$10.07 RDS$783.02 RD$140.94
Angular L10° Metal 5.00 UND RD$142.37 RD$25.63 RDS711.85 RD$128.13
Main Tee 12 pies 3.00 UND RDS$181 38 RD$32.64 RD$544.08 RD$97.93
Clavos 1-1/4" con arandelas Caja de 100unds 0.50 UND RDS75.06 RD$13.51 RDS$37.53 RD%6.76
Tomillos tipo L 8.00 UND RDS§14.42 RD$2.60 RD$115.36 RD$20.76
Alambre 1.00 UND RDS§172:22 RD$31.00 RD$172.22 RDS31.00
Fulminates - Green Shots Caja de 100unds 0.20 UND RDS$6 20 RDS§1.12 RD$1.24 RDS0.22
Mano de obra
Mano de obra techo en plafon comercial 10.00 M2 RDS$25000 RD$0.00 RDS$2,500.00 RD30.00
TotaliM2 RD$12,012 44 RDS$1,712.23 RD$13,724.67
[Cierre de hueco en I ipal en L 1.00 M2 RD$1,264.02 RD$173.52 RD$1,437.55 |
Paredes en sheetrock
Volumen Andlisis 30.00 M2
Materiales y Equipos
Planchas de yeso 1/2 x 4 x 8 pies 22.00 UND RD$750.00 RD$135.00 RD$16.500.00 RDS$2,870.00
Parales - Studs 2-1/2° x 10 C25 21.00 UND RDS$185.00 RD$33.30 RD$3.885.00 RD$699.30
Durmientes - Tracks 2-1/2° x § C25 11.00 UND RD$150.00 RD§27.00 RD$1.650.00 RD$297.00
Cinta de yeso 250 PL 2.00 UND RD$185.00 RD$33.30 RD$370.00 RD3$66.60
Masilla para shestrock 5GL 2.00 UND RDS$1,785.44 RD$321.38 RD$3,570.88 RD$842.76
Clavos 1-1/4" con arandelas Caja de 100unds 1.00 UND RDS446 84 RD$80.43 RODS446 84 RD$80.43
Fulminates - Green Shots Caja de 100unds 1.00 UND RD$880.20 RD$160.24 RDS$890.20 RD$160.24
Tomillos 6 x 1-1/4° LBS 293 Tom/LB 200 LB RD$225.00 RD$40.50 RDS$450.00 RD$81.00
Tomillos 7 x 7/16" LBS 354 Tom/LB 1.00 LB RDS$277.78 RD$50 00 RDS277.78 RD$50.00
Esquinero metdlico 10 pies 8.00 UND RD$110.00 RD$19.80 RD$880.00 RDE158.40
Mano de obra
Mano de obra paredes de sheelrock 30.00 M2 RD$300.00 RD$0.00 RD$9.000.00 RDS0.00
Total/M2 RD$37,920.70 RD$5,205.73 RD$43,126.43
[ |Confeccion de dintel en Densglass 1.00 M2 RD$2,573.92 RD$373.31 RD$2,947.23 |
Pared Exterior en denglass - 2cara
Volumen Analisis 15.93 M2
Materiales y Equipos
Plancha dens glass Gold 1/2" x 4 x 8 pies 12.00 UND RD$1,600.00 RD$288.00 RD$19,200.00 RD$3,456.00
Parales - Studs 2-1/2" x 10 C22 18.00 UND RD$361.53 RD365.08 RDS$6,507 54 RD$1,171.44
Durmientes - Tracks 2-1/2" x 8 C20 .00 UMD RO$306 15 RD$55 11 RDS$1,836.90 RD3$330.66
Cinta Durock 2" 300PL 1.00 UND RD$352 12 RD$63.38 RDS$352 12 RD$83.38
Mortero para empafiete Cementin 2.00 UND RD$§313 56 RD$56.44 RDS$627.12 RD$112.88
Clavos 1-1/4" con arandelas Caja de 100unds 1.00 UND RDS$4465.84 RD$80.43 RD$446 84 RD380.43
Fulminates - Green Shots Caja de 100unds 1.00 UND RDS$890.20 RD$160 24 RD$890.20 RD$180.24
Tomillos 6 x 1-1/4* LBS 203 Torm/LB 2.00 LB RD$225.00 RD$40.50 RD$450.00 RD$81.00
Tornillos 7 x 7/18" LBS 354 Torn/LB 1.00 LB RD$277.78 RD$50.00 RD$277.78 RD3$50.00
Esquinero en vinil 10 PL 5.00 UND RD$137.81 RD$24 81 RD$688.05 RD$124 05
Andamios 16.00 UND RDS$110.00 RD§19.80 RD$1.760.00 RD$316.80
Mano de obra
Mano de obra pared exterior Dens Glass 15.83 M2 RD$500 00 RD$0.00 RD$7.965 00 RD$0.00
Total/M2 RDS541,002 55 RD$5,946.88 RD$46,849.43
Soina 21
[MORTERO 1:4 PARA PISOS 1.00 41?:.;3%""" i RD$6,576.95 RD$1,093.85 RDS$7,670.80 |
Mezcla para piscs
Volumen Andlisis 1.00 M3

Matenales y EqQuipos



9.00 FDA RD$423.73 RD$78.27 RD$3.813.56 RDS886.44
1.00 M3 RDS220338  RDS$396.61 RD$2,203.39 RD$396.61
40.00 GL RD$1.50 RDS0.27 RD$80.00 RD$10.80
0.50 DIA RDS$1,000 00 RD$500.00 RDS0.00
RD$6,576.95 RD$1,093.85 RDS$7,670.80
MATRHCIHL A 3558 ‘N S
\ \
| Colocacién de. fondo gris nﬁ x 0.30mts 1.00 M2 RD$3,209.40 RD$4956.37 RD$3,704.77
Marmol carrara {050 x 0-50)m Ao,
Volumen Andlisis, ' s N 1.00 M2
Materiales y Equipos™ ...
Mortero 1:10 pisos + 10% desp 0.03 M3 RD$6576.85 RD$1,003.85 RDS$227.89 RD$37.90
Pegamento 0.50 FUNDA RD$290.00 RD$52.20 RD$145.00 RDS$26.10
Colucacién de pisos de Granito fondo gris 0.30 x 0.30mts 1.20 M2 RD$1,90000  RD$342.00 RD$2,280.00 RD$410.40
Derretido Keracolor 25 Ibs + 10% desp. 0.045 FDA RDS800.00 RD$144.00 RD$36.00 RD$6.48
& Estopa 0.05 L8 RDS127.12 RDS$22.88 RD$6.38 RD$1.14
Corte de Chazos de Marmol 250 UND RD$29.66 RDS$5.34 RDS74.15 RD$13.35
Transporte de pisos (3%) 1.00 M2 RDS40.00 RD$7.20 ROS40.00 RDS0.00
Mano de obra
™ Mano de Obra de colocacion de Marmol 1.00 M2 ROD$400.00 RD$0.00 RD$400.00 RD$0.00
(<] = TolauM2 RDS$3.209 40 RD$485 37 RD$3,704.77
e TO [Suministro y col Je z6calos de Granito fondo gris —|
D ) Jo.07 x 0.30mes 1.00 ML RD$4394.31 RD$54.78 RD$549.08
[Marmol carrara (0.50 x 0.50)m
= ‘ﬂ'_ O volumen Andiisis 1.00 M2
\CS w O wateriales y Equipos
oy - 8 Mortero 1:10 pisos + 10% desp. 0.00 M3 RD$145.00 RDS$26.10 RDS0.55 RDS50.10
g Pegamento 0.08 FUNDA RD$200.00 RD$52.20 RD$15.95 RD$2.87
O = [Colocacion de pisos de Granito fondo gris 0.30 x 0.30mts 011 m2 RDS1.90000  RD$342,00 RDS$208.00 RD$37 62
0o rretido Keracolor 25 Ibs + 10% desp. 0.005 FDA RD$800.00 RD$144.00 RD$3.06 RDS0.71
Q o opa 0.01 LB RD$127,12 RDS22.88 RDS0.70 RDS0.13
O Corte de Chazos de Marmol 250 UND RD520 66 ROS5.34 RDS$74.15 RD$13.35
Q% Q) /5 [rransporte de pisos (3%) 100 M2 RD$40.00 RD$7.20 ROS$40.00 RD$0.00
= O Wano de otwa
Z  [Mano de Otra de colocacion de Marmol 100 ML RD$150.00 RD$0.00 RDS$150.00 RD$0.00
x o [roeme RD$484.31 RD$54.78 RD$549.09
.
D{ olocacion de pisos de Granito fondo gris 0.30 x 0.30mts 1.00 M2 RD$§702.06 RDS$47.17 RD$749.23
: larmol camrara (0.50 x 0.50)m
Py Yolumen Anaiisis 1.00 M2
Materiales y Equipos
L.——/mnm 1:10 pisos + 10% desp. 0.03 M3 RD$15.65 RD$2.87 RDS0.55 RDS0.10
Pegamento 050 FUNDA RD$290.00 ROD§52.20 RDS§145.00 RD$26.10
J Derretido Keracolor 25 Ibs + 10% desp. 0.045 FDA ROS$800.00 RDS144.00 RD$36.00 RD$5 .48
Estopa 0.05 LB RDS$127 12 ROS§22.88 RDS$8.36 RDS1 14
Corte de Chazos de Marmol 250 UND RD$29 66 RDS5.34 ROS$74.15 RD$13.35
+ s Transporte de pisos (3%) 1.00 M2 RD$40.00 RDS7.20 RD$40.00 RDS$0.00
Mano de obra
Mano de Obra de colocacion de Marmol 1.00 M2 ROS400 00 RD$0.00 RDS400 00 RD$0.00
Tolal/M2 RD$702.06 RDS347.17 RD$749.23
| < f Lolou:idm de pisos de Granito fonda gris 0.30 x 0.30mts 1.00 ML RD$285.31 RD$17.18 RD$302.47
Marmol carrara (0.50 x 0.50)m
€ Volumen Andfisis 100 M2
Materiales y Equipos
Morterc 1:10 pisos + 10% desp. 0.00 M3 RDS§145.00 RDS$26.10 RDS$0.55 RDS$0.10
gamento 0.08 FUNDA RD$290.00 RD$52.20 RO$15.05 RDS2.87
D o Keracolor 25 Ibs + 10% desp 0.005 FDA RD$800.00 RDS§144 00 RDS$3 98 RD$0.71
8 pa 0.0t LB RD$127.12 RD$22.88 RDS$0. 70 RDS$0.13
Cfte de Chazos de Marmol 250 UND RD$29 66 RDS$5.34 ROS$74.15 RD$13.35
~ ansporte de pisos (3%) 1.00 M2 RDS40.00 RDS7 20 RDS$40.00 RD$0.00
lano de obra
ano de Obra de colocacion de Marmol 1.00 ML RD$150.00 RDS$0.00 RDS§150.00 RD50.00
TotalM2 ROD$285.31 RDS§17.18 RD$302.47
[ [MORTERO 1:4 PARA PISOS 1.00 M3 RD$8,670.17 RD$1,110.63 RD$§7,780.80 |
Mezcla para pisos
Volumen Andfisis 1.00 M3
Materiales y Equipos
Cemento Gris 9.00 FDA RDS$415 25 RD$74.75 RD$3.737 28 RDS$672.71
Arena gruesa itabo lavada 1.00 M3 RDS2,37288  RD$427.12 RDS2,372.88 RD$427 12
Agua 4000 GL RD$1.50 RD$0.27 RO$560.00 RD$10.80
Mano de Obra
Mano de obra mezclado (Pedn) 0.50 DiA RD$1.000.00 RD$500.00 RD$0.00
Total/M3 ROS$8,670.17 RD$1,11063 RD$7,780.80
y de pisos de p
| 0.30 x 0.60mts en baios, color gris. 1.00 M2 RD$1,957.39 RD$284.83 RD$2,242.22
Porcelanato 0.30 x 0.60m
Volumen Analisis 1.00 M2
Matenales y Equipos
Mortero 1:10 pisos + 10% desp 0.03 M3 RDS$6.670 17  RD$1,200.83 RD$231.12 RO$41 60
Pegamento 0.50 FUNDA RD$290.00 RD$52.20 RD$145.00 RO$26 10
Porcelanato 0.30 x 0.60 +20% desp 1.20 M2 RD$800.00 RD$162.00 RD$1,080.00 ROD$194.40
Derretido Keracolor 25 Ibs + 10% desp. 0045 FDA RDS$1.01695  RD$183.05 RD$45.76 RD$8.24
Estopa 0.05 LB RD$127.12 RD$22.88 RDS6 38 RDS1.14
Corte de Chazos Porcelanato 250 UND RDS$29 68 RDS5.34 RDS74.15 RD$13.35
Transporte de pisos (3%) 1.00 PA RD$25.00 RODS$4.50 RDS25.00 RD$0.00
Mano de obra
Mano de Obra de colocacion de Porcelanato 1.00 M2 RO$350.00 RDS$0.00 RO$350.00 RD$0.00
TotaliM2 RDS1.857.39 RD$284 83 RDS2,242.22
Pulido, brillado y cristalizado de pisos de granito
I | 1.00 Mz RD§235.94 RD$24.47 RD$260.41
Voiumen Andlisis 3200 M2
Materiales y Equipos
Cera Leblan 0.50 GAL RD$1.500.00  RD$270.00 RD$750.00 RD$135.00
Cristalizador extraduro Leopard Cristadur 050 GAL RD$2,80000  RD§522.00 RDS$1,450.00 RD$261.00
Acido Oxalico 2.00 LB RD$350.00 RD$83,00 RDS$700.00 RD$126.00
Brillo fino 2.000 LB RO$650.00 RDS117.00 RDS$1,300.00 RD$234.00
Estopa 1.00 LBP ¥ RD%"?'M RO%27.00 RD$150.00 RD$27.00
Mano de abra agina
Mano de Obra de Brillado de piso 32,00 M2 RD$§100.00 RDS0.00 ROS3,200.00 RDS0.00
TotaUM2 RD$7,550.00 RD$5783.00 RD$8,333.00
[ [HORMIGON 1:3:5 CON LIGADORA 1.00 M3 RDS7,149.88 RD$1,142.98 RD$8,292.84 |




v ¥
EL
S I
Hormigén #’mﬁg !% -
Volumen Agalisis N 1.00 M3
Materiales y Equipos f
Cemento Gris 8.00 FDA RD$423 73 RDS$76.27 RD$3,380.83 RD$610.17
Arena llabo gruesa tavadd 052 M3E RD$2.542 37 RD$457 63 RD$1,322.03 RD$237.97
— VR T 0 0.88 MIE RD$1,800.00  RD$324.00 RDS$1,548.00 RD$278.64
- Agu ‘o 'O 1 60.00 Gl RDS1.50 RD$0.27 RD$90.00 RD$16.20
—y Ligaflo y vaciado con ligadora AT 1.00 M3 RDS$800.00 RD$800.00 RD$0.00
:_-_“-‘ Totdf/UND . NACY o RDS$7.149.88 RDS$1.142.98 RD$8.262.84
‘L(:ur eccion de plataforma en hormigon 1:3:5 a mano
N h:0§13 cm) 1.00 M2 RD$1,229.48 RD$148.59 RD$§1,378.07
— & Voldmen Anéiisis 1,00 M2
i y Equipos
nigon 0.13 M3 RD$7,14086  RD$1,142.98 ROS929.48 RD$148.59
p de Obra
Goide y term 1.00 m2 RDS$300.00 RD$0.00 RDS$300.00 RD$0.00
M2 RDS$1.229.48 RD$148.59 RD$1,378.07
0y ap pintura sin olor, en
ps. 1.00 m2 RD$§158.14 RD$15.86 RD$174.00
- ra acrilica Satinada superior Int/ext
Q O ynen Andlisis 1.00 M2
Qg  Mathriales y Equipos
3 U (_fur‘ inistro pintura 0.08 GL RDS$1,101.69 RD$108.31 RDS88.14 RD$15.86
lano de Obra
m i:a baracion de superficie y aplicacion 2 manos 1.00 M2 RD$50.00 RD$0.00 RD$50.00 RD$0.00
esperdicios, reloques y material gastable - 20% 1.00 M2 RD$20.00 RDS$3.60 RD$20.00 RD$0.00
- Tolglimz RDS$158.14 RD$15.86 RD$174.00
s
ﬁ | y aplicacién pintura acrilica 1.00 M2 RDS$144.58 RD$13.42 RD$158.00 |
"‘--l Pinfura acrilica superior InVext
Volgrmen Analisis 1.00 M2
‘h_—-—mﬁarla}es y Equipos
Suministro pintura 0.08 GL RDS$932 20 RD$167.80 RD$74.58 RD§13.42
Mano de Obra
Preparacion de superficie y aplicacion 2 manos 1.00 M2 RD$50.00 RD$0.00 RD$50.00 RD$0.00
J Desperdicios, retoques y material gastable - 20% 1.00 M2 RD$20.00 RD$3.60 RD$20.00 RD$0.00
TotaliM2 RDS$144.58 RD$13.42 RD$158.00
S
Q)( [Remocién de ceramica en Piso 1.00 M2 RD$87.50 RD$0.00 RD$87.50 |
! Volumen Andlisis 10.00 M2
Materiales y Equipos
Taladro demoledor, palas, macetas y cincel 025 DIA RDS$1,500.00 RD$§375.00 RD%0.00
Mano de Obra
Ayud. DEMOLICION (AYDE) 0.50 JOR RD$1,000.00 RD$0.00 RO$500.00 RD$0.00
P Total/M2 RODS$875.00 RDS$0.00 RD$875.00
L D) [Remocién de ceramica en muros 1.00 M2 RD$81.32 RD$0.00 RD$81.32 |
) ‘olumen Andlisis 10.76 M2
teriales y Equipos
Tdadro demoledor, palas, macelas y cincel 025 DIA RD$1,500.00 RD$375.00 RD$0.00
3 no de Obra
- yud. DEMOLICION (AYDE) 0.50 JOR RD$1,000 00 RD$0.00 RD$500.00 RD$0.00
otaliM2 RDS$275.00 RD$0.00 RDS$875.00
Ds de muros divisorios 1.00 M3 RD$487.50 RD$42.76 RD$530.25 |
Volumen Anélisis 1.00 M3
Materiales y Equipos
Taladra electricos, Cuchilla de corle y pata de cabra 025 DIA RDS$950.00 RD$171.00 RD$237.50 RD$42.75
Mano de Obra
Ayud. DEMOLICION (AYDE) 025 JOR RD$1,000.00 RD30.00 RDS250.00 RD$0.00
Total/M2 RDS$487 50 RD$42.75 RD$530.25
[ | de plafon existente 1.00 M2 RD$68.54 RD$3.97 RD$72.51 |
Volumen Analisis 1078 M2
Materiales y Equipos
Taladro electricos, Cuchilla de corle y pata de cabra 0.25 DIA RD$950.00 RD$171.00 RD$237.50 RD$42.75
Mano de Obra
Ayud. DEMOLICION (AYDE) 0.50 JOR RD$1,000.00 RD$0.00 RDS500.00 RD$0.00
Total/M2 RD$737.50 RD$§42.75 RDS$780.25
[ [Suministroe i on de blanco, el 1.00 UND RD$9,286.44 RD$1,311.56 RD$10,598.00 |
Inodoro Elongado con tapa
Volumen Andlisis 1.00 UND
Materiales y Equipos
Niple Cromado 1/2” x 3" 1.00 UND RD$46.61 RD§8.39 RD$46.61 RD$8.36
Cubrefalta cromado 1/2° 1.00 UND RDS$19.49 RD$3.51 RD$19.49 RD$3.51
Llave Angular 1/27 a 3/8" 1.00 UND RD$156.78 RDS$28.22 RDS$156.78 RD$28.22
Manguera flexible incdoro inox. 3/8" Eastman 1.00 UND RDS$237 29 RODS42.71 RD$237.29 RD$42.71
Inodoro Elengado con lapa 1.00 UND RD$8,500.00 RD$1,170.00 RD$6.500.00 RD$1,170.00
Junta de Cera 1.00 UND RD$93.22 RD%16.78 RDS83.22 RDS$16.78
Arandela PVC 47 1.00 UND RDS$80.51 RD$14.49 RD%$80.51 RD$14.49
Juego de tomillos de basineta 1.00 UND RD$105.93 RD$19.07 RD$105.93 RD$19.07
Cementa blanco 0.05 FDA RD$838 @8 RD$151.02 RDS41.95 RD$7.55
Tefién 025 UND RD$18.64 RD$3.36 RDS4 66 RD$0.84
Mano de obra
Mano de Obra Instalacidn inodoro 1.00 UND RD$2.000.00 RD$0.00 RD$2.000.00 RD$0.00
Tolal/UND RDS$9.266 44 RD$1,311.56 RD$10,598.00
[ |Suministro e instalacién de de p
blanco, ovalado 1.00 UND RD$4.456.78 RD$532.22 RD$4,989.00
Volumen Andlisis 1.00 UND
Materiales y Equipos
Niple Cromado 1/2° x 3* 1,00 UND RD$46 .61 RD$8.39 RD$46.61 RD$8.38
Cubrefalta cromado 1/2° 1.00 UND RD$19.49 RD$3.51 RD$19.49 RDS$3 51
Llave Anguiar 1/2° a 3/8° 1.00 UND RDS§156.78 RD$28 .22 RDS158.78 RD$28 22
Manguera flexible Lavamanos inox. 3/8" Eastman 100 UND RDS$237 29 RD$42.71 RDS$237.29 RD$42 71
Lavamanos de pedestal 1.00 UND RD$2,000.00 RD$360.00 RDS$2,000.00 RD$360.00
Sifon 1.00 UND RD$450 00 RD$81.00 RO$450.00 RD$81.00
Cemento blanco 0.05 FDA RD$838 98 RD$151.02 RD$41.95 RD$7.55
Tefién 0.25 UND RD$18.84 RD$3.36 RDS4.68 RD$0.84
Mano de obra
Mano de Obra Instalacion inodoro 1.00 uniPAgi 1 00 RD$0.00 RD$1.500.00 RD$0.00
Total/lUND pag‘”y 38 RDs4.456.78 RD$532 22 RD$4,989.00
‘ Suministro e | de espejos, con bordes 4{
| y A did. 1.2M x 1.15m 1.00 UND RD$5,161.04 RD$856.99 RD$6,018.03




Volumen Andii: 1.00 UND
Materiales y Eqi
Espejos con 14.84 P2 RD$160.00 RD$28.80 RD$2,373.60 RD$427.25
Canteo y Bisel 15.42 PL RDS80.00 RD$16.20 RDS$1,387 44 RD$249.74
Sujetadores 4.00 UND RD$250.00 RD$45.00 RDS$1,000.00 RD$180.00
Eamee— T
5 de 1.00 UND RDS$400.00 RD$0,00 RD3400 00 RDS$0.00
jotal/lUND RD$5.161.04 RD$856.09 RD$6,018.03
=S
T\Il 1I Jvamanos 1.00 UND RDS$3,428.66 RD$§437.34 RDS$3,867.00
QU +— [§ave menomando
) Analisis - 1.00 UND
e CO  Wateriales y Equipos
) o= ™ ve monomando 1.00 UND RDS$2,200.00 RD$396.00 RD$2,200.00 RD$396.00
g ~t g licon Transparente 0.50 UND RD$450.00 RD$81.00 RD$225.00 RD$40.50
- flon 0.25 UND RD$18.64 RDS$3.36 RDS$4 66 RD$0.84
~ d w O Mano de obra
m -~ g no de Obra Instalacion Liave 1.00 UND RD$1.000.00 RDS$0,00 RD%$1,000.00 RD$0.00
< T tal/UND RD$3.42068 RDS$427.34 RDS$3,867.00
-—
ministro e instalacion de desagues de piso de 2" 1.00 UND RD$1,654.66 RD$§207.84 RD$1,862.50
[=] pjilla de piso cuadrada 2 x 2°
O w lumen Andlisis 1.00 UND
Qg U o ferigies y Equipos
3 Rjjilla de piso cuadrada 2 x 2° 1.00 UND RD$1,000.00 RD$180.00 RD$1,000.00 RD$180.00
2 chmento blanco 1.50 LB RD$100.00 RD$18.00 RD$150.00 RDS$27.00
m m THflon 0.25 UND RDS$18.64 RD$2.26 RD$4.66 RD$0.84
no de obra
c') Ingtalacion 1.00 UND RD$500.00 RDS0.00 RD$500.00 RDS0.00
T@al/UND RDS§1,654 68 RD$207 84 RD$1.862.50
e Sdmi de dispensador de papel
hifliénico jumbo de acero inoxidable, acabado satinado
. 1 rollo de 8" con nucleo de 2.5 para
en pared con cerradura 1.00 UND RD$3,000.00 RD$450.00 RD$3,450.00
Volumen Andlisis 100 UND
Materiales y Equipos
Dispensador de Papel Higienico 1.00 UND RD$2,500.00 RD$450.00 RD$2,500.00 RD$450.00
} Mano de Obra
Instalacion 1.00 UND RD$500.00 RD$0.00 RD$500.00 RD%$0.00
O Total/lUND RDS$3,000.00 RD$450.00 RD$3,450.00
D)
oe de di dor de rollos de
papal toalla parl manos en loaro inoxidable con acabado
color p aje en pared. 1.00 UND RD$6,500.00 RD$1,080.00 RD$7,680.00
Volumen Analfs'-s 1.00 UND
Materiales y EqQuipos
Dispensador de papel loalla en acero inoxidable 100 UND RD$6.00000 RDS$1.080.00 RD$6.000.00 RD$1,080.00
Mano de Obra
Instalacion 1.00 UND RD$500 00 RDS$0.00 RD$500.00 RDS$0.00
TDlB]fUND RDS$6,500.00 RD$1,080.00 RDS7,580.00
S inistro e instalacién de barras de apoyo para bafios
enjacero inoxidables de 24" de longitud y 1 %" didmetro
a degfbarra, color p con cubre
[~ ., |ffhas. 1.00 UND RD$6,200.00 RD$766.00 RD$6,956.00
‘olurnen Andlisis 1.00 UND
ateriales y EQuipos
Barra en acero Inoxidable de 1 1/2" x 38" 1.00 UND RD$3.500.00 RD$630.00 RDS$3.500.00 RD$630.00
Apoya 2.00 UND RD$350.00 RD$63.00 RD$700.00 RD$126.00
Mano de obra
Elaboracion e instatacion 1.00 PA RDS$2.000.00 RD$0.00 RD$2,000.00 RD$0.00
TotallUND RD$6,200.00 RD$756.00 RD$6,256.00
Reubicacién y suministro de salidas sanitarias ( dos
inodoros, dos orinales y un lavamanos nuevo) incluye
mal y MO 1.00 UND RD$13,859.68 RD$1,373.42 RD$15,233.10
Volumen Andiisis 1.00 UND
Maleriales y Equipos
Tubo 4" PVC SDR-41 2.00 UND RD$1,436.44 RD$258.56 RD$2,872.88 RD$517.12
Tubo 3" PVC SDR-41 1.00 UND RDS$800.00 RD$144.00 RD$800.00 RD§144.00
Tubo 2" PVC SDR-41 1.00 UND RD$600.00 RD$108.00 RD$600.00 RD$108.00
Codo 4" x 90 PVC Drenaje 5.00 UND RDS87.29 RD$15.71 RDS$438.45 RD$78.58
Codo 4" x 45 PVC Drenaje 5.00 UND RDS§75.42 RD§13.58 RD$377.10 RD$E7.88
Yoo 4% x 4" PVC Drenaje 5.00 UND RDS$271.19 RD$48.81 RD$1,355.85 RD%244.07
Cemento PVC QATEY 320z 0.50 UND RDS815.25 RD$146.75 RD$407 63 RD$73.37
Gancho para fijacién a¢rea Drenaje PVC 330 UND RDS$235.40 RD$42.55 RD$780.12 RD§140.42
Mano de obra
Mano de Obra Salidas 5.00 UND RD$1,000.00 RD$0.00 RDS$5,000.00 RD$0.00
Mano de obra fijaciones de techo 5.00 UND RD$245 91 RD$0.00 RD$1,220.55 RDS$0.00
TolaVUND RD$13.859.68 RD$1.373.42 RD$15.233.10
ini ei 6 de jabén liquido
en acero inoxidable de 1000 ML, acabado satinado color
por pul con botén grande,
cerradura y visor de nivel, montaje en pared y modelo
[vertical. 1.00 UND RD$2,000.00 RD§270.00 RD$2,270.00
Volumen Analisis 1.00 UND
Materiaies y Equipos
Dispensador de jabon en acero inoxidable 1.00 UND RDS$1,500 00 RD$270.00 RD$1,500.00 RD$270.00
Mano de Obra
Instalacion 1.00 UND RD$500.00 RD$0.00 RD$500.00 RDS$0.00
TotallUND RDS$2,000.00 RDS$270.00 RD$2,270.00
| 0.01|Suministro e instalacion de muros de Densglass dos
caras (Incluye estructura calibre 22) 1.00 m2 RDS$2,423.92 RD$373.31 RD$2,797.23
Pared Exterior en denglass - 2cara
Volumen Analisis 1593 M2
Materigles y Equipos
Plancha dens glass Gold 1/2" x 4 x 8 pies 12.00 UND RDS$1.600.00 RD$288.00 RD$19.200.00 RD$3,456.00
Parales - Studs 2-1/2" x 10 C22 18.00 UND RD$361.53 RD$65.08 RDS$8,507.54 RD$1,171.44
Durmientes - Tracks 2-1/2" x 8 C20 6.00 UND RD$308.15 RDS$55.11 RD$1.838.90 RD$33068
Cinta Durock 27 300PL 1.00 UND_ , , RDS$ RD$63.38 RDS$352.12 RDS$63.38
Mortero para empafiete Cementin 200 UNrPa gl =3 RD$56.44 RD$627.12 RD$112.88
Claves 1-1/4" con arandelas Caja de 100unds 1.00 UND RDS$446 84 RD$80.43 RD3445.84 RD$80.42
Fulminates - Green Shots Caja de 100unds 1.00 UND RD$B80.20 RD$180.24 RD%890.20 RD$160.24
Tomillos & x 1-1/4" LBS 203 Tom/LB 200 LB RD$225.00 RD$40.50 RD$450.00 RD$81.00
Tomlllos 7 x 7/16° LBS 354 Torn/LB 1.00 LB RD$277.78 RD$50.00 RD$277.78 RD$50.00



Esquinera en vinil 10 PL 5.00 UND RD$137.81 RD$24 81 RDS588.05 RD$124 05

Andamios 16.00 UND RDS$110.00 RD$19.80 RD$1,760.00 RD$316.80

Mano de cbra

Mano de obra pared exterior Dens Glass 15.83 M2 RDS$350.00 RDS0.00 RD$5.575.50 RD3$0.00

Total/Mz RD$38,613.05 RDS$5,946.88 RD$44,559.93

Suministro e instalacion de meseta de Granito natural
| |neg_ro vl ye zocalo de 0.1 m y falda de 0.25 m2) 1.00 P2 RD$1,441.86 RD$242.79 RD$1,684.65

Volumen Andlisis 1075 P2

Materiales y Equipos

Granito natural negro galaxy 1.00 M2 RDS14.50000 RD$2,61000  RD$14,500.00 RD$2,610.00

Mano de obra

Elaboracion e instalacion 1.00 M2 RD$1.000.00 RD$0.00 RDS$1,000.00 RD$0.00

TotalP2 RD$15.500.00 RDS$2,610.00 RD$18,110.00
Condiciones del trabajo

a) Tiempo de Ejecucion de Proyecto: 6 semanas

icipo de 20% Despues de emitida la orden de compra, 80% restante en pagos parciales, mediante
i ejecutadas
: -~

Gerente General Ing' Ruﬁno SanCheZ M.

Ing. Rufine Sanchez Morillo COD|A1 61 41

Codia: 16,141

RNC: 001-0369638-1
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RUFINO SANCHEZ MORILLO W : ﬂ
RNCICEDULA: 001-03696381; RPE. 9523 (PO G«% :
C/ Maria Viuda de la Cruz #307, Mejoramiento Social, Distrito Nacional

Teléfono: (809) 375-3524, (829) 222-9830; E-Mail: rufinosanchezm@gmail.com

INFORMACIONES DEL/PROYECT!

NOMBRE DEL PROYECTO  Adecuaciones de bafios piblicos y de centro de
servicio presencial en el Palacio de Justicia de Nagua NUMERQ DE CARPETA 2023-030

REMOZAMIENTO DE BANOS PUBLICOS Y PRIVADOS DE AZUA
PALACIO DE JUSTICIA DE NAGUA

ANALISIS DE COSTOS

2 emocion de ceramica ¢n Piso 1.00 M2 RD$87.50 RD$0.00 RD$§87.50
Amglisis 7 J 10.00 M2

.. W . Materiales y Equipos

~ Taladro ﬂemote(!gpéalas. macetas y cincel 0.25 DiA RD$1.500.00 RD$375.00 RD$0.00
:’:up: DEMOLICION (AYDE) 0.50 JOR RDS$1.000.00 RD$0.00 RD$500.00 RD$0.00
Total/m2 RD$675.00 RODS$0.00 RD$875.00
[ [Remocién de ceramica en muros 1.00 M2 RD$81.32 RD$0.00 RD$81.32 |
Volumen Andlisis 1076 M2
Materiales y Equipos
Taladro demoledor. palas, macetas y cincel 0.28 DiA ROS1.500 00 RD$375.00 RD$0.00
Mano de Obra
Ayud. DEMOLICION (AYDE) 0.50 JOR RDS$1.000.00 RDS$0.00 RD$500.00 RDS0.00
Total/2 RD$E75.00 RDS0.00 RDS$875.00
[ JIE] 1 de muros divit i 1.00 [IH RD$86.500.00 RD$570.00 RD$7,070.00 |
Valumen Anglisis 0.15 M2
Materiales y Equipos
Taladro electncos, Cuchilla de corte y pata de cabra 0.50 DIA RDS$950.00 RD$171.00 ROS$475.00 RD$85.50
Mano de Obra
Ayud. DEMOLICION (AYDE) 0.50 JOR RD$1.000.00 RD$0.00 RD$500.00 RDS$0 00
TolaliM2 RD$E75.00 RD$85.50 RDS$1,080.50
[D de plalon exi 1.00 M2 RD$68.54 RD$3.97 RD$72.61 |
Volumen Anagiisis 10.78 M2
Maleriales y Equipos
Taladro electricos, Cuchilla de corte y pata de cabra 0.25 DIA RD$950.00 RD$171.00 RD$237.50 RDS$42.75
Mano de Obra
Ayud. DEMOLICION (AYDE) 0.50 JOR RDS$1,000.00 RDS$0.00 RDS$500.00 RD$0.00
Totaim2 RDS$737.50 RD$4275 RD$780.25
s oei i6n de muros de Di lass dos
caras (Incluye estructura calibre 22) 1.00 m2 RD$2,473.92 RD$373.31 RD$2,847.23
Pared Exterior en denglass - 2cara
Volumen Anglisis 15.93 m2
Materiales y Equipos
Plancha dens glass Gold 1/2° x 4 x B pies 1200 UND RDS$1,600 00 RD$288.00 RD$19,200.00 RD$3,456 00
Parales - Sluds 2-1/2" x 10 C22 16.00 UND RD$361.53 RD$65.08 RDS$6.507 54 RDS1,171 44
Durmientes - Tracks 2-1/2° x 8 C20 6.00 UND RD$306.15 RD$55.11 RD%1,836.90 RD$330.68
Cinta Durock 2" 300PL 1.00 UND RD$352 12 RD$63.38 RD$352.12 RD383.38
Mortero para empafiete Cementin 2.00 UND RD$313 56 RD$56 44 RD$627.12 RD$112.88
Clavos 1-1/4” con arandelas Caja de 100unds 1.00 UND RODS446 84 RD$80.43 RODS446 84 RD$80.43
Fulminates - Green Shots Caja de 100unds 1.00 UND RD$890.20 RD$160.24 RD$890.20 RD$160.24
Tomilios 6 x 1-1/4" LBS 283 Tom/LB 2.00 LB RD$225 00 RDS$40.50 RD$450.00 RD$81.00
Tomillos 7 x 7/16" LBS 354 Torn/LB 1.00 LB RDS$277 78 RD$50.00 RDS277.78 RD$50.00
Esquinero en vinil 10 PL 500 UND RD$137.81 RD%24.81 RD$680.05 RD$124.05
Andamios 16.00 UND RD$110.00 RD$19.80 RDS$1.760.00 RD$316.80
Mano de obra
Mano de obra pared exterior Dens Glass 15.93 M2 RDS$400.00 RD$0.00 RDS6,372 00 RDS$0.00
Total/mz RDS$39,408.55 RD$5 946 83 RD$45,356.43

Suministro y colocacidn de interruptores sencillo color

1.00 UND RD$900.00 RD$90.00 RD$990.00
blanco
Volumen Andlisis 1.00 UND
Materiales y Equipos
Interruptor Sencilio 1.00 UND RD$500.00 RD$90.00 RD$500.00 RD$90.00
Mano de obra
Mano de obra interruptor sencillo 1.00 UND RD$400 00 RDS0.00 ROS400.00 RD$0.00
TotallUND RD$900.00 RD%90.00 RD$990,00
Suministro y colocacion de plafon vinil yeso 2" x 2°
(Incluye estructuras) 1.00 M2 RDS$1,231.24 RD$171.22 RD$1,402.47
plafon comercial en fibra mineral 2 x 2
Volumen Andlisis 10.00 M2
Materiales y Equipos
Plafon de Vinil yeso 2 x 2 2800 UND RDS$240.00 RDS$43 20 RDS$8.720.00 RD$1,209.80
Cross lee 2 pies 14.00 UND RD§30.51 RD$5 49 RD$427 14 RD$76.89
Cross lee 4 pies 14.00 UND RD$55.93 RD$10.07 RDS$783.02 RD$140 94
Angular L10" Metal 5.00 UND RDS$142 37 RO$25 63 RDS$711.85 RD$128.13
Main Tee 12 pies 300 UND RD$181 .38 RD$22 64 RD$544.08 RD$07 93
Clavos 1-1/4” con arandelas Caja de 100unds 050 UND RDS7506 ROD$§13.51 RD$37 53 RO$6.76
Tomillos tipo L 800 UND RDS14 42 ROS2 60 RD$115.38 RD$2076
Alambre 100 UND RDS$172 22 RD$31.00 RO%172.22 RD$31.00
Fulminates - Green Shots Caja de 100unds 020 UND RDS$6 20 RD$1.12 RDS1.24 RD30.22
Mano de obra Lot
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Mano de cbra lecho en plafon comercial 10.00 M2 RODS$280 00 RODS0.00 RD$2.800.00 RD$0.00

Total/iM2 RDS$12.31244 RD$1.71223 RD$14,024 67




Suministro e instalacion luminarias de plafon LED 2'x 2, J
luz blanca 500K, 100/277V, 4000LM, 40W. 1.00 UND RD$2,950.00 RD$441.00 RD$3,391.00
Volumen Andlisis 1.00 UND
Materiales y Equipos
Lamparas tipo panel led de plafén, LED E'i"!'ﬂ;g\blanca
6500K, 1007277V, 4000LM, 40W., J JIMpe, ™ 1.00 UND RDS$2.20000  RD$396.00 RD$2,200.00 RD$396.00
Maeriales Gastables™ Tap,. N S\ 1.00 UND RDS25000  RDS$4500 RD$250.00 RD$45.00
de Obra W | bl <.\
Mo de Obra de & [nstalacion S EN e '1;) \ 1.00 UND RD$500 00 RDS0.00 RD$500.00 RDS50.00
Tofl/UND T U? "ﬂt.':{j-: 'v“‘:* 2 z '_-‘ RD$2,950.00 RD$441.00 RD$3,391.00
MJQRTERO 114 isoRETE i L AN . A — 10 M3 RDS$6,670.17 RD$1,110.63 RDS7,780.80 |
Megcla para pisos - S (2 |
4% Vokmen Andlisis N c ) 1o M3
rq-.b) ‘T g’ MW:GY IQS B = ] ‘r / 9.00 F D$415.25 $74.75 RDS$3,737.29 RD$672.71
gmento Gris | ) 4 " N\ ; & DA Ri 1 RD§74 8 72,
""6 29, Addn gruesa itabo tavags M4 T ICULA RS0 / 1.00 M3 RDS237288  RD$27.12  RDS2,37288 RD3427 12
= ({=] Agja ~ ,-{. -~ Yo 7 ,/ 40.00 GL RDS1 50 RD$0.27 RD$60.00 RDS$10.80
:.. <t 5 Mo de Obra o oo >/
~ CS = O Mino de obra mezclado (Pea] / JACH # 0.50 DIA RD$1,000.00 RD$500.00 RO$0.00
© oy Tdaims o RD$6,670.17 RD$1,110.63 RD$7,780.60
o o =
1
= T |S{ministro e i ion de p de piso 0,60m x
D o 0,§0m en tonos claros id 1.00 M2 RD$1,907.39 RD$284.83 RD$2,192.22
lanato 0.60 x 0.60m
c-% U « « V@lumen Analisis 1.00 M2
;_'S (D Mpteriaies y Equipos
2 Mprtero 1:10 pisos + 10% desp. 003 M3 RD$6,670.17 RD$1,200.63 RD$231.12 RD$41.60
m m Pggamento 0.50 FUNDA RDS$280.00 RD$52.20 RD$145.00 RD$26.10
Ppreelanato 0.60 x 0.60 +20% desp. 1.20 M2 RD$200.00 RD$162.00 RD$1,080.00 RD$194 40
= i‘rrelida Keracolor 25 Ibs + 10% desp. 0.045 FDA RD$1.016 95 RD$183.05 RDS45.76 RD$8.24
L= opa 0.0 8 RD$127 12 RDS$22 88 RDS6.36 RDS$1 14
g‘_f Corle de Chazos Porcelanato 2.50 UND RD$29 65 RD$5.34 RDS74.15 RD$13.35
by Transporte de pisos (3%) 1.00 PA RD$25.00 RD$4.50 RD$25.00 RD$0.00
J Mano de obra
N " Mano de Obra de colocacion de Porcelanato 1.00 Mz RD$300.00 RD$0.00 RD3$300.00 RD$0.00
Total/M2 RD$1.807 39 RDS$284 83 RDS2,192.22
b
i ei lacién de por para muros color
blanco mate de 30x60cm, juntas de 2 mm, derretidos en
_hf\ juntas color blanco. incluye la pref ién de ici 1.00 M2 RD$1,967.39 RD§295.63 RD$2,263.02
i \ Porcelanato 0.30 x 0.60m
Volumen Anaiisis 1.00 M2
c Materiales y Equipos
Mortero 1:10 pisos + 10% desp 0.03 M3 RDS6.870.17 RDS$1,200863 RDS$231.12 RDS$41.60
Pegamento 0.50 FUNDA RD$290 00 RD$52.20 RD$145.00 RD$26.10
Porcelanato 0.30 x 0.60 +20% desp. 1.20 M2 RDS$250 00 RD$171.00 RD$1,140.00 RD35205.20
rrelido Keracolor 25 fbs + 10% desp. 0.045 FDA RO$1,016.95 RD$183 .05 RDS$45.76 RDS$8.24
opa 0.05 LB RODS127 12 RD$22.88 RD$6.36 RD$1.14
8 rie de Chazos Porcelanato 2.50 UND RD$28 686 RD$5.34 RD$74.15 RD$13.35
ransparte de pisos (3%) 1.00 PA RDS$25 00 RDS$4,50 RDS$25.00 RD$0.00
- Mano de obra
Mano de Obra de colocacion de Porcelanato 1.00 M2 RD$300.00 RD$0.00 RD$300.00 RD$0.00
Totaliv2 RD$1.967.39 RD$295.83 RD$2,263.02
oei ién de oro de tanque con tapa de
caida lenta, de una pieza color blanco en porcelanato, taza
i da. Incluye todas las piezas y materiales necesarios
para la lacié 1.00 UND RD$10,286.44 RD$1,491.56 RD$11,778.00
Inodore Elongado con tapa
Volumen Andlisis 1.00 UND
Materiales y Equipos
Niple Cromado 1/2" x 3° 1.00 UND RD$46.:61 RD$8.28 RD$46.61 RD$8.39
Cubrefalta cromado 1/2° 1.00 UND RD§18 49 RD$3.51 RD%19.49 RD$3.51
Llave Angular 1/2" & 3/8” 1.00 UND RD$158.78 RD$28.22 RD$156.78 RD$28.22
Manguera fiexible inodoro inox. 3/8" Eastman 1.00 UND RD$237.28 RD$42 71 RD$237.29 RDS42.71
Inedoro Elongado con tapa 1.00 UND RD$7.500.00 RD$1,350.00 RDS$7.500.00 RD$1,350.00
Junia de Cera 1.00 UND RD$93.22 RD$16 78 RDS93 22 RD$16.78
Arandela PVC 47 1.00 UND RD$80 51 RD$14 49 RD$80.51 RDS14 49
Juego de tomilles de basineta 1.00 UND RD$105 83 RD$19.07 RD$105.83 RD$18.07
Cemento blanco 0.0§ FDA RDS$836 08 RD$151 02 RDS41.85 RD$7.55
Teflon 0.25 UND RD$18.84 RD$3.36 RDS$4 68 RDS$0.84
Mana de obra
Mano de Qbra Instalacion inodoro 1.00 UND RD$2.000.00 RD$0.00 RDS$2,000.00 RD$0.00
TolallUND ROS$10,286 44 RD$1,491.56 RDS$11,778.00
istro e i ién de la lado de
pedestal, pieza color blanco en porcelanato. Sifén
metalico de 1-1/4” con acabado cromado y boquilla con
cola ica con bad do tipo push con
rebosadero. Incluye todas las piezas y materiales
necesarios para la instalacién, 1.00 UND RD$4,956.78 RD§622.22 RD$5,579.00
Volumen Andiisis 1.00 UND
Maleriales y Equipos
Niple Cromado 172" x 37 1.00 UND RD$46.61 RD$8.39 RD$46 61 RD$8.39
Cubrefalla cromado 1/2° 1.00 UND RDS18 49 RD$3.51 RD$10.49 RD$3.51
LUlave Angular 1/2" a 3/8 1.00 UND RD$156.78 RD§28.22 RD$156.78 ROS$28.22
Manguera fllexible Lavamanos inox. 3/8" Eastman 1.00 UND ROS$237.29 RD$42.71 ROS$237.29 RDS$4271
Lavamanas de porcelana ovalado bajo meseta 1.00 UND RD$2.500 00 RD$450.00 RD$2,500.00 RD$450.00
Sifon 1.00 UND RD$450.00 RD$81.00 RD$450.00 RDS$&1.00
Cemento blanco 0.05 FDA RD$838.98 RD$151.02 RDS41.85 RDS§7.55
Teflén 0.25 UND RDS18.64 RD$3.36 RDS$4 66 RD30.84
Mario de obra
Mano de Qbra Instalacién inodoro 1.00 UND RD$1,500 00 RD$0.00 RD$1,500.00 RD$0.00
TotalllUND RDS$4,956 78 RD%622 22 RD$5,579.00
| |" i e de jos, con bordes
¥ suji 1.2M x 1.16m 1.00 UND RD$5,261.04 RD$856.99 RD$6,118.03
Espejos con bordes canfeados
Volumen Andiisis 1.00 UND
Materjales y Equipos
Espejos con bordes canteados 14 84 P2 ROS$160.00 RD$28 80 RD$2,373.60 RDS$427.25
Canleo y Biselado 15.42 PL . RD§90.00 RD$16.20 RD$1.387 44 RDS$249.74
Sujetadores 4.00 UNPégmab% 00 RD$45.00 RD$1,000.00 RD$180.00
Mano de obra
Instalacion de espejos 1.00 UND RDS$S00.00 RD$0.00 RD$500.00 RD$0.00
TolalUND RD$5.261.04 RD$856.989 RD$6,118.03
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Mano de Obra

£ > : SA
Suministro e instalacien de llave Monormando para - < \
I en acero inoxi de 1 hoyp, colorplateadog . < L \
de 38", tipo de manija & patan o2 X0 S 7
de agua de 1.2 GPM. * oot 1) | UND RD$3,429.68 RD$437.34 RDS$3,867.00
Liave monomanda 9 3 R 1
Volumen Anélisis i ™ o 1' UND
Materiales y Equipos \‘ 5
8 monomando i f UND RD$2,200.00 RD$396.00 RD$2.200.00 RD$396.00
Siligon Transparente - MATR /' UND RDS$450 00 RDS$81 00 RD$225.00 RD$40.50
Teflon ; UND RDS1864 RD$3.36 RD$4 66 RODS$0.84
Mao de obra ), "S‘f‘.' - Fa
Mdho de Obra Instalacion Liave T p e 100/ UND RD$1.000,00 ROD$0.00 RD$1,000.00 RD$0.00
Tofal/UND TTA v A RD$3.420 66 RD$437.34 RD$3,867.00
' e instalacién de desague de piso cuadrado
L CO|coh rejilla cromada para salida de 2", acabado en acero
= ("ingxidable. Incluye sifén PVC para drenaje de 2", 1.00 UND RDS$1,654.66 RD$207.84 RD$1,862.50
g ey LI Réfilla de piso cuadrada 2 x 2°
— O vdumen Anaisis 1.00 UND
= o O miteriaies y Equipos
~— 7 Rdjitia de piso cuadrada 2 x 2 1.00 UND RODS1.000.00 RD$180.00 RDS1,000.00 RD$180.00
< C? C@mento blanco 1.50 LB RO$100.00 RD$16.00 RD$150.00 RD$27.00
— e TGN 0.25 UND RD$18 64 RD$3.36 RDS$4.66 RDS0.84
D o Mpno de obra
O & Injtalacion 1.00 UND RD$500.00 RD$0.00 RDS$500.00 RD$0.00
Ttal/UND RD$1.654.66 RD$207.84 RD$1.882.50
[
U istra e | ion de disp lor de papel
= |nkgienico jumbo de acero inoxidable, acabado satinado
m cplor plateado, rollo de 9" con nucleo de 2.5" para
je en pared con cerradura 1.00 UND RD$2,900.00 RD$450.00 RD$3,350.00
blumen Andiisis 100 UND
;alaﬁalas y Equipas
[§spensador de Papel Higienico 1.00 UND RD$2.500 00 RD$450.00 RD$2,500.00 RD3%450.00
Mano de Obra
Ipstalacion 1.00 UND RDS$400.00 RDS0.00 RD$400.00 RDS$0.00
N—__———40taUUND RD$2,800.00 RDS$450.00 RD$3.350.00
L
Suministro e instalacién de dispensador de rollos de
papel toalla para manos en acero inoxidable con acabado
IS i color platead aje en pared. 1.00 UND RD$5,500.00 RD$900.00 RD$6,400.00
Volumen Analisis 1.00 UND
Materiales y Equipos
Dispensador de papel toalla en acero inoxidable 1.00 UND RDS§5.000 00 RD$900.00 RD$5,000.00 RD$%00.00
Mano de Obra
Instalacion 1.00 UND RD$500.00 RD$0.00 RD$500.00 RD$0.00
Total/lUND RD$5.500.00 RD$900.00 RD$6,400.00
Suministro e instalacién de barras de apoyo para bafios
L : en acero inoxidables de 24" de longitud y 1 '4" didmetro
de barra, acab i color pl; con cubre
faltas. 1.00 UND RD$6,200.00 RD$756.00 RD$6,956.00
Volumen Analisis 1.00 UND
8 Materiales y Equipos
Barra en acero Inoxidable de 1 1/2" x 36" 1.00 UND RD$3,500.00 RD$630 .00 RDS2,500.00 RD$630.00
= Apoyo 2.00 UND RDS§350.00 RD$63.00 RD$700.00 RD$126.00
Mano de obra
Elaboracion e Instalacion 1.00 PA RD$2.000 00 RD$0.00 RD$2,000.00 RD$0.00
Total/UND RD$6,200.00 RD$756.00 RDS$6.956.00
Suministro e instalacién de barras de apoyo para bafos
en acero inoxidables de 24" de longitud y 1 %" dia
de barra, i color pl do, con cubre
fahas. 1.00 UND RD$7,950.00 RD$1,071.00 RD$9,021.00
Volumen Andlisis 1.00 UND
Materiales y Equipos
Barra en acero Inoxidable de 1 1/2" x 36" 1.50 UND RO$3,500 00 RDS830.00 RD$5,250.00 RD$945.00
Apoyo 200 UND RD$350.00 RD$63.00 RD$700.00 RD$126.00
Mano de obra
Elaboracion e instalacion 100 PA RDS$2.000 00 RDS$0.00 RD$2,000.00 RDS$0.00
Total/UND RD$7,850.00 RD$1,071.00 RDS$9,021.00
Suministro e ir ion de de jabén liquido
en acero inoxidable de 1000 ML, acabado satinado color
plateado, funci i por pulsador con botén grande,
cerradura y visor de nivel, montaje en pared y modelo
vertical, 1.00 UND RD$2,000.00 RD$270.00 RD$2,270.00
Volumen Andhsis 1.00 UND
Materiales y Equipos
Dispensador de jabon en acero inoxidable 1.00 UND RD$1,500.00 RD%$270.00 RD%$1,500.00 RD$270.00
Mano de Obra
Instalacion 1.00 UND RD$500.00 RD$0.00 RD$500.00 RD$0.00
TotallUND RD$2,000.00 RD$270.00 RDS$2,270.00
Mano de Obra Plomero ( Instalacién de tuberias, piezas,
|conexiones, sellado de salidas existentes y
modificaciones) 1.00 UND RD$13,859.68 RD$1,373.42 RD$15,233.10
Velumen Analisis 1.00 UND
Materiales y Equipos
Tubo 4" PVC SDR-41 200 UND RD$1.436 44 RD$258.56 RDS2.872 88 RD$517.12
Tubo 3" PVC SDR-41 1.00 UND RD$800.00 RD$144.00 RD$800.00 RD$144.00
Tube 2° PVC SDR-41 1.00 UND RD$500 00 RD$108.00 RD$600.00 RD$108.00
Codo 4" x 80 PVC Drenaje 500 UND RD$BT7 29 RD§15.71 RD3$435.45 RD578.56
Codo 4" x 45 PVC Drenaje 500 UND RDS$75 42 RD513.58 RDS§377.10 RD$67.88
Yee 4" x 4" PVC Drenaje 500 UND RD$271 18 RD$48.81 RD$1,355.95 RO$244.07
Cemento PVC QATEY 320z 0.50 UND RD$81525 RD$146.75 RDS407.63 RDS73.37
Gancho para fijacion aérea Drenaje PVC 330 UND RD$238 40 RD$42.55 ROST80.12 RDS$140.42
Mano de obra
Mano de Obra Salidas 500 UND RD$1.000.00 RDS$0.00 RDS$5,000.00 RD$0.00
Mano de obra fijaciones de techo 5.00 UND RD$245 91 RD$0.00 RD%$1,229.55 RD$0.00
Total/lUND RD$13.859.68 RD$1.373.42 RD$15,233.10
[ [BOTE DE ESCOMBROS 1.00 M3 ROD$833.33 RD$90.00 RD$923.33 |
Volumen Analisis 100 UNDAGT
Materiales y Equipos EPagln a 38
Camion cargio 1.00 M3 RD$500 00 RD$80.00 RD$500.00 RD$90.00



10 JiggN\

Técn. no calil. ALBARIL (TNCAL), Tresl. Mak’ (1 TNO=37;  “ 7.
ma/dia) ot ~d Y0 03 N ola RD$1.000 00 RDS0 00 RDS$333.33 RD$0.00
TotalM3 P P\ RD$833.33 RDS$80.00 RD$623.33
~
= )
DEMOLICION MURO SHEETRO! T M2 RD$73.75 RD$4.28 RD$78.03 |
Volumen Andlisis i R Y M2
e —— Materiales y Equipos L' J 3 - i
Taladro electricos, Cuchilla de dprie § pata de cabrs f Da RD$950 00 RD$171.00 RD$356.25 RDS64.13
- Mano de Obra MATRICULA 3856 A J
E Ayud. DEMOLICION (AYDE) Ry TTors S UND ROD$1.000 00 RD$0.00 RD$750.00 ROS0.00
Totaym2 4 0 nco- RD$1,106.25 ROSE4 13 RDS$1,170.38
& <.
[ | Retiro de piafon {Incluye estructurds) |\ )dn/ M2 RDS$51.92 RD$4.36 RD$56.28
DV <. | Volumen Anaiisis —— 130,00 M2
— (o] Materiales y Equipos
() ) | Taladro electrics, Cuchilla de conte y pata de cabra 1.00 DIA RDS3.15000  RD$567.00 RD$3,150.00 RD3567.00
T O |Manode obra
Q < ) |Ayud DEMOLICION (AYDE) 3.00 UND RDS$1,200.00 RDS0.00 RD$3.600 00 RD$0.00
=3 ™ @@ |rowrz RD$8,750.00 ROS$567.00 RDS$7.317.00
(=]
U) Retiro de protectores de ventana en barras de hierro 1.00 P2 RD$581.23 RD$8.12 RDS$E3.35 |
¥ WVolumen Andiisis 2770 P2
S a o |Mereres y Equicos
g Taladro eleciricos, Cuchilla de corte y pata de cabra 1.00 DIA RDS125000  RD$225.00 RD$1,250.00 RD$225.00
O © |Munodeotra
(‘g U s> JAyud. DEMOLICION (AYDE) 1.00 UND RDS$1.000.00 RD$0.00 RDS$1,000.00 RDS0.00
= 8 TotaliP2 RD$2,250.00 RD$225.00 RDS$2,475.00
ﬁ [ e [Retiro de i 1.00 P2 RD$64.98 RD$5.20 RD$70.18 |
==""Wolumen Analisis 2770 P2
= Materiales y Equipos
CJ) Taladro electricos. Cuchilia de corte y pata de cabra 1.00 DIA RD$800 00 RD5144.00 RDS$800.00 RD$144.00
: [Mano de Obra
)-._.‘ Fyuo DEMOLICION (AYDE) 1.00 unND RD$1,000 00 RD$0.00 ROD$1,000.00 RDS$0.00
L olaliP2 RO$1,800.00 RD$144.00 RD$1,944.00
J |Demolicién en muro de blogues bajo nivel de ventana
para apertura de hueco de 1.80m (Incluye terminacién) 1.00 M3 RD$1,821.58 RD$160.59 RD$1,982.16
Volumen Anaiisis 1.61 M3
.~ Materiales y Equipos
Taladro demoledor, palas, macelas y cincel 0.50 DIA RDS$2.880 00 RD$518.40 RDS$1.440.00 RD$258 20
Mano de Obra
Ayud. DEMOLICION (AYDE) 150 UND RD$1,000.00 RDS0.00 RD$1,500.00 RD$0.00
t{f\ TotaliM3 ROS$2,840.00 RD§250.20 RD$3,199.20
——
[s e de muros de Sh k {incluy
estruclura calibre 22). 1.00 M2 RD$1,284.89 RD$168.24 RD$1,452.93
Paredes en sheslrock
lumen Andlisis 30.00 Mz
eriales y Equipos
nchas de yeso 1/2 x 4 x 8 pies 2200 UND RDS710.00 RDS$127.80 RD$15,620.00 RD$2.81160
g rales - Studs 2-1/2° x 10 C25 2100 UND RD$18500 RDS$33.30 RDS$3.885 00 RD$699.30
- ientes - Tracks 2-1/2° x 8 C25 11.00 UND RD$150.00 RDS$27.00 RD$1,650.00 RD$267.00
Cinta de yeso 250 PL 200 UND RDS$185 00 RDS$33.30 RD$370.00 RD$66 60
Masilla para sheetrock 5GL 200 UND RD$1.78544  RD$321,38 RD$3,570.88 RD$642 76
Clavos 1-1/4* con arandelas Caja de 100unds 1.00 UND RDS$446 84 RDS80.43 RDS$446.84 RD$80.43
Fulminates - Green Shots Caja de 100unds 100 UND RD$800 20 RDS§160.24 RD$890.20 RDS$160.24
Tomilies § x 1-1/4” LBS 293 TomB 200 LB RDS$225.00 RD$40.50 RD$450.00 RDS$81.00
Tormillos 7 x 7/16° LBS 354 TomLB 100 LB RD$277.78 RDS50.00 RD$277.78 RD$50.00
Esquinero metalico 10 pies 8.00 UND RD$110.00 RD$19 80 RD$880.00 RD$158.40
Mano de obra
Mano de obea paredes de sheetrock 30,00 M2 RD$350 00 RDS0.00 RD$10,500.00 ROS0.00
TotaliM2 RO$38,540.70 RD$5,047.33 RD$43.588.03
| \|Cnnfa|::idn de fascia en sheetrock a 0.20 m bajo nivel de
los plafones 1.00 M2 RD$1,421.48 RD$147.87 RD$1,669.35
Paredes en sheetrock
Volumen Andlisis 2122 M2
Mateniates y Equipos
Planchas de yeso 1/2 x 4 x 8 pies 14,00 unD RD§710.00 RD$127.80 RD$9,940.00 RD$1.789.20
Parales - Studs 2-172" x 10 C25 2100 unND RD§185.00 RD$33.30 RD$3,885.00 RD$699.30
Durmientes - Tracks 2-1/2" x 8 C25 11.00 UND RD§150.00 RDS$27.00 RDS$1,650.00 RD$297.00
Cinta de yeso 250 PL 200 UND RD$18500 RO$32.30 RD$370.00 RDSE8.60
Masilia para sheetrock 5GL 200 UND RD$1.78544  ROD$321.38 RDS$3,570.88 RO$642.76
Claves 1-1/4” con arandelas Caja de 100unds 1.00 UND RD$448 84 RD$80.43 RDS$446 84 RDS$80.43
Fulminates - Green Shots Caja de 100unds 1.00 UND RD$590.20 RD$180.24 RD$890.20 RDS$160.24
Tomillos 6 x 1-1/4" LBS 263 Torn/L8 200 L8 RDS225.00 RDS$40.50 RD$450.00 RD$81.00
Tomilios 7 x 7/16" LBS 354 Tom/LB 100 LB RDS277.78 RD$50.00 RDS$277.78 RD$50.00
Esquinero metalico 10 pies 8.00 UND RD$110.00 RD$19.80 RDS$880 00 RD$158.40
Mano de obra
Mano de obra paredes de sheetrock 21.22 M2 RD$600.00 RD$0.00 RD$16,332.00 RD$0.00
Total/Mz RD$38,802.70 RD$4,024.93 RD$42,71763
Suministro e instalacidn de muros de Sheetrock (incluye
| estructura calibre 22). 1.00 M2 RD$1,740.19 RD$§205.23 RD$1,945.42
Paredes en sheetrock
Volumen Analisis 30.00 M2
Materiales y Equipos
Planchas de yeso 1/2 x 4 x 8 pies 22.00 UND RD$710.00 RDS$127.80 RD$15.620.00 RDS$2.811.60
Madera 10.00 UND RDS$450.00 RDS$81.00 RD$4,500.00 RD$810.00
Parales - Studs 2-1/2° x 10 C25 30.00 UND RD$185.00 RD$33.30 RD$5.550.00 RD$999.00
Durmientes - Tracks 2-1/2" x 8 C25 11.00 UND RO$150 00 RDS27.00 RD$1,650.00 RO$297.00
Cinta de yeso 250 PL 200 UND RDS$185.00 RD$33.30 RD$370.00 RD$66.60
Masilla para sheetrock 5GL 2.00 UND RD$1.78544  RD$321.38 RD$3,570.88 RD$642 76
Clavos 1-1/4" con arandelas Caja de 100unds 1.00 UND RD3446 84 RDS80 43 RD$446 84 RDS$80.43
Fulminates - Green Shots Caja de 100unds 1.00 UND RDS890.20 RODS$180.24 RD$890 20 RD$160.24
Tormillos 6 x 1-1/4" LBS 293 Tom/LB 200 [§:} RD$225.00 RD$40.50 RD$450.00 RDS$81.00
Tomillos 7 x 716" LBS 354 Tom/LB 1.00 L8 RDS277.78 RD$50.00 RD$277.78 RD$50.00
Esquinero metalico 10 pies 8.00 UND RD$110 00 RD$19.80 RD$880.00 RD$158 40
Mano de obra
Mano de obra paredes de sheelrock 30.00 M2 RO$600.00 RDS$0.00 RD$18,000.00 ROS0.00
Total/M2 RD$52,205.70 RO$6,157.03 RDS$58,362.73
L Suministro e instalacion de vidrio fijo templado, espesor Eé g. na 39
de 3/8", en Zona de servidores. 1.00 M RD$869.60 RD$§127.73 RD§897.32
Volumen Analisis 11298 P2
Materiales y Equipos
Suministro barra p40 Base tapa 3.00 UND RDS$2,400.00 RD$432.00 RD$7.200.00 RD$1.296.00



Vidrio 3/8 natural 200 PLANCHAS RD$10.010.00 RD$1.801.80 RDS$20.020.00 RD$3,603 60

Canteo 80.00 P RD$55.00 RDS$9.90 RDS4.400 00 RD$792.00

Servicio de Templado 112.98 P2 RD$350.00 RD$63.00 RDS$39,536.00 RD$7,116.48

Embalaje y lransporte 1.00 PA RD$9.000.00 ROD$1.620.00 RD$9,000.00 RDS$1,620.00

Mana de Obra

Mano de obra instalacion 112,96 P2 RO$160.00 RD$0,00 RDS$18.073.60 RD$0.00

TotaliM2 RD$98.220.60 RD$14,428 08 RD$112.657.68
Suministro e instalacién plafén vinil yeso 2'x 2 en bafos

privados. 1.00 M2 RD$1,341.24 RD$196.42 RD$§1,5637.67
plafon comercial en fibra mineral 2 x 2

Volumen Andlisis 10.00 M2

Materiales y Equipos

Plafon de Vinil yeso 2 x 2 28.00 UND RDS$280 00 ROD§52.20 RDS$8,120.00 RD$1,461.60

Cross tee 2 pies 14.00 UND RD$30.51 RD$5.49 RD$427.14 RDS$76.89

Cross tee 4 pies 14.00 UND RD$55.93 RD$10.07 RD$783.02 RODS$140.94

Angular L10° Metal 5.00 UND RD$142.37 RD$2563 RD$711.85 RD$126 13

Main Tee 12 pies 300 UND RD$181.36 RD$32.64 RDS$544.08 RO$97.93

Clayos 1-1/4" con arandelas Caja de 100unds 050 UND RDE75.06 RD$13.51 RD$3T 53 RD$6.76

Tornillos tipo L 8.00 UND RD$14 42 RD$2.60 ROS§115.36 RD$20.76

Alambre 1.00 UND RD$172.22 RD$31.00 RD$172.22 RD$31.00

Fulminates - Green Shots Caja de 100unds 0.20 UND RDS%8.20 RD%1.12 RDS124 RD$0.22

Mano de obra

Mano de obra techo en plafon comercial 10.00 M2 RO$250.00 ROD$0.00 RDS2,500.00 RO$0.00

Total/M2 RD$1341244 RDS$1.964.23 RD$15.376.67
Retiro de puerta de una hoja metélica en caseta existente 1.00 M2 RD$110.00 RD$9.00 RD$119.00
Volumen Andlisis 150.00 M2

Maleriales y Equipos

Taladro electricos, Cuchilia de corte y pata de cabra 3.00 DIA RD$2.500.00 RD3$450.00 RD$7.500.00 RD$1.350.00

Mano de Obra

Ayud. DEMOLICION (AYDE) 8.00 JOR RD$1,500.00 RD$0.00 RD$9,000.00 RD$0.00

Tolal/M2 RD$16.500.00 RD$1.350.00 RD$17.850.00
Suministro y aplicacién pintura acrilica satinada, sin olor,

en muros. 1.00 M2 RDS$171.69 RD$18.31 RD$190.00
Pintura acrilica Satinada superior Inl/ext

Volumen Anélisis 1.00 M2

Materiales y Equipos

Suministro pintura 008 GL RDS$1.271.19 RD$228.81 RD$101.69 RDS$18.31

Mano de Obra

Prep de superficie y iGn 2 manos 100 M2 RD$50.00 RO$0.00 RD$50.00 RD$0.00

Desperdicios, y material - 20% 100 M2 RDS20.00 RD§3.60 RDS$20.00 RDS50.00

TotaliM2 RD$171.69 RD$18.31 RD$190.00
Pulido, brillado y cristalizado de pisos de granito

exislentes 1.00 M2 RD$255.94 RDS$24.47 RD$280.41
Volumen Andlisis 32.00 Mz

Materiales y Equipos

Cera Leblan 0.50 GAL RD$1.500.00 RD3$270.00 RDS$750.00 RD$135.00

Cristalizador extraduro Leopard Cristadur 0.50 GAL RD$2.200.00 RD$522.00 RD$1.450.00 RD$281.00

Acido Oxalico 200 LB RD$350.00 RD$63.00 RDS$700.00 RD$126.00

Brillo fino 2.000 LB RD$850 00 RD$117.00 RDS$1,300.00 RD$234.00

Estopa 1.00 LB RD$150.00 RD$27.00 RDS$150.00 RD$27.00

Mano de obra

Mano de Obra de Brillado de piso 3200 M2 RD$120.00 RD$0.00 RD$3,840.00 RDS$0.00

Totaim2 RD$8,190.00 RD$783.00 RD$8,973.00

Condiciones del trabajo

a) Tiempo de Ejecucion de Proyecto: 8 Semanas

b) Forma de Pago: Anticipo de 20% Despues de emitida la orden de compra, 80% restante en pagos parciales, mediante cubicaciones periédicas f

c) Validez de la Ofel

5
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