



OFERTA ECONOMICA

LOTE I



Dirección: Av. Independencia km 9 Edificio Nordesa III Local 1-B
RNC: 131-13609-5 Tel.:809-973-1414, E-mail: construfriord@gmail.com



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL.
Comité de Compras y Contrataciones

FORMULARIO OFERTA ECONÓMICA LOTE 1

| | | | |
|-----------------------------|--|------------------------|-------------------|
| Título del Proceso: | Servicio de impermeabilización de techos de los Juzgados de Paz de Licey al Medio, Juzgado de Paz de San José de los Llanos, Juzgado de Paz de Navarrete, Juzgado de Paz de Paraíso, Juzgado de Paz de Villa Jaragua, Juzgado de Paz de Sabana Yegua, Las Matas de Santa Cruz, Juzgado de Paz de Haina y Juzgado de Paz de Villa González. | No. Expediente: | CP-CPJ-BS-41-2023 |
| Nombre del Oferente: | CONSTRUFRIO DOMINICANA SRL | RNC/Cédula: | 131136095 |
| Fecha: | 09 DE NOVIEMBRE DEL 2023 | RPE: | 59640 |

| LOTE 1 | | | | | | | | |
|--------------------|--|------------------|----------|-----------------|---------|---------------|--------------|--------------|
| Ítem núm. | Descripción del Bien, Servicio y Obra | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario | ITBIS % | ITBIS RDS | Precio Total | |
| 1 | Impermeabilización de Juzgado de Paz de Paraíso | Servicio | 1 | RDS 340,560.09 | 18% | RDS 61,300.82 | RDS | 401,860.91 |
| 2 | Impermeabilización de Juzgado de Paz de Villa Jaragua | Servicio | 1 | RDS 328,434.63 | 18% | RDS 59,118.23 | RDS | 387,552.86 |
| 3 | Impermeabilización de Juzgado de Paz de Haina | Servicio | 1 | RDS 337,430.39 | 18% | RDS 60,737.47 | RDS | 398,167.86 |
| 4 | Impermeabilización de Juzgado de Paz de Villa González | Servicio | 1 | RDS 315,150.10 | 18% | RDS 56,727.02 | RDS | 371,877.12 |
| SUBTOTAL | | | | | | | RDS | 1,321,575.21 |
| TOTAL ITBIS | | | | | | | RDS | 237,883.54 |

| | | | |
|---|---|---|------------------|
| VALOR DE LA OFERTA EN LETRAS (DEBE CONTENER LOS IMPUESTOS INCLUIDOS) | UN MILLON QUINIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS CON 75/100. | VALOR DE LA OFERTA EN NÚMEROS EN RDS | RDS 1,559,458.75 |
|---|---|---|------------------|

| | |
|--|---|
| <p style="font-size: 1.2em; color: blue;">Victor Manuel García Díaz 09/11/2023</p> <p style="font-size: 0.8em;">Nombre del presentante legal y fecha</p> | <p style="font-size: 1.2em; color: blue;">Victor M. García</p> <p style="font-size: 0.8em;">Firma y sello</p> |
|--|---|





OFERENTE: CONSTRUFRIO DOMINICANA

Documento Núm.:

UDO-ING-PRE-013

Versión: 01

INFORMACIONES DEL PROYECTO

| | |
|--|-------------------|
| FECHA | NUMERO DE CARPETA |
| NOMBRE DEL PROYECTO IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN JUZGADO DE PAZ DE PARAISO, VILLA JARAGUA, HAINA, VILLA GONZALES | |
| DIRECCIÓN DEL PROYECTO JUZGADOS DE PAZ DE PARAISO, VILLA JARAGUA, HAINA, VILLA GONZALES | |



PRESUPUESTO

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR | SUB-TOTAL |
|------|-------------|----------|--------|-----------------|-------|-----------|
|------|-------------|----------|--------|-----------------|-------|-----------|

IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN JUZGADOS DE PAZ

1.00 JUZGADO DE PAZ DE PARAISO

| | | | | | | |
|------------------|--|--------|--------|----------|------------------------|--|
| 1.01 | Retiro de lona asfáltica existente | 360.00 | m2 | 35.00 | 12,600.00 | |
| 1.02 | Confección de cantos | 20.00 | ml | 200.85 | 4,016.99 | |
| 1.03 | Confección de Zabaleta | 20.00 | ml | 258.64 | 5,172.80 | |
| 1.04 | Bote de escombros(Incluye bote y acarreo interno) | 2.00 | viajes | 6,500.00 | 13,000.00 | |
| 1.05 | Suministro y confección de fino de techo nuevo (incluye subida de materiales) | 15.00 | m2 | 1,098.02 | 16,470.30 | |
| 1.06 | Limpieza continua | 1.00 | pa | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 1.07 | Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris) | 360.00 | m2 | 732.50 | 263,700.00 | |
| 1.08 | Movimiento de compresores de techo (Incluye insumos menores y cables) | 5.00 | und | 1,200.00 | 6,000.00 | |
| 1.09 | Confección de drenaje en techo en tubería de 2" (Incluye parrilla de techo, bajante exterior y materiales menores requeridos). | 2.00 | und | 6,800.00 | 13,600.00 | |
| 1.10 | Limpieza final | 1.00 | pa | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| Sub-total | | | | | RD\$ 340,560.09 | |

2.00 JUZGADO DE PAZ DE VILLA JARAGUA

| | | | | | | |
|------------------|--|--------|--------|----------|------------------------|--|
| 2.01 | Retiro de lona asfáltica existente | 335.00 | m2 | 35.00 | 11,725.00 | |
| 2.02 | Confección de cantos | 16.00 | ml | 200.85 | 3,213.59 | |
| 2.03 | Confección de Zabaleta | 16.00 | ml | 258.64 | 4,138.24 | |
| 2.04 | Bote de escombros(Incluye bote y acarreo interno) | 2.00 | viajes | 6,500.00 | 13,000.00 | |
| 2.05 | Suministro y confección de fino de techo nuevo (incluye subida de materiales) | 15.00 | m2 | 1,098.02 | 16,470.30 | |
| 2.06 | Limpieza continua | 1.00 | pa | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 2.07 | Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris) | 335.00 | m2 | 732.50 | 245,387.50 | |
| 2.08 | Movimiento de compresores de techo (Incluye insumos menores y cables) | 3.00 | und | 1,200.00 | 3,600.00 | |
| 2.09 | Confección de drenaje en techo en tubería de 2" (Incluye parrilla de techo, bajante exterior y materiales menores requeridos). | 2.00 | und | 6,800.00 | 13,600.00 | |
| 2.10 | Confección de base para tinaco en hormigon 2m x 2 m, espesor 12 cm .Malla electro soldada 3.5 x 3.5 | 1.00 | und | 9,000.00 | 9,000.00 | |
| 2.11 | Desinstalación y reinstalación de tinaco en techo (Incluye materiales menores) | 1.00 | und | 2,300.00 | 2,300.00 | |
| 2.12 | Limpieza final | 1.00 | pa | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| Sub-total | | | | | RD\$ 328,434.63 | |

Not. Hainá



Beatriz Henríquez Sone

OFERENTE: CONSTRUFRIO DOMINICANA

Documento Núm.:

UDO-ING-PRE-013

Versión: 01

INFORMACIONES DEL PROYECTO

| | |
|--|-------------------|
| FECHA | NUMERO DE CARPETA |
| NOMBRE DEL PROYECTO IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN JUZGADO DE PAZ DE PARAISO, VILLA JARAGUA, HAINA, VILLA GONZALES | |
| DIRECCIÓN DEL PROYECTO JUZGADOS DE PAZ DE PARAISO, VILLA JARAGUA, HAINA, VILLA GONZALES | |



PRESUPUESTO

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR | SUB-TOTAL |
|-------------------------------------|--|----------|--------|-----------------|-------------|-------------------|
| | | | | | | 5430 |
| 3.00 JUZGADO DE PAZ DE HAINA | | | | | | |
| 3.01 | Retiro de lona asfáltica existente | 320.00 | m2 | 35.00 | 11,200.00 | |
| 3.02 | Confección de cantos | 20.00 | ml | 200.85 | 4,016.99 | |
| 3.03 | Confección de Zabaleta | 20.00 | ml | 258.64 | 5,172.80 | |
| 3.04 | Bote de escombros(Incluye bote y acarreo interno) | 2.00 | viajes | 6,500.00 | 13,000.00 | |
| 3.05 | Suministro y confección de fino de techo nuevo en esquina de tinacos (incluye subida de materiales) | 30.00 | m2 | 1,098.02 | 32,940.60 | |
| 3.06 | Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris) | 320.00 | m2 | 732.50 | 234,400.00 | |
| 3.07 | Suministro y colocación de base plastica para compresores de techo (Paletas plasticas perforadas con 9 tacos 40 x 48 pulg) | 3.00 | und | 3,000.00 | 9,000.00 | |
| 3.07 | Movimiento de compresores de techo (Incluye insumos menores y cables) | 3.00 | und | 1,200.00 | 3,600.00 | |
| 3.08 | Confección de drenaje en techo en tuberia de 2" (Incluye parrilla de techo, bajante exterior y materiales menores requeridos). | 1.00 | und | 6,800.00 | 6,800.00 | |
| 3.09 | Confección de base para tinaco en hormigon 2m x 2 m, espesor 12 cm .Malla electro soldada 3.5 x 3.5 | 1.00 | und | 9,000.00 | 9,000.00 | |
| 3.10 | Desinstalación y reinstalación de tinaco en techo (Incluye materiales menores) | 1.00 | und | 2,300.00 | 2,300.00 | |
| 3.11 | Limpieza final y final | 1.00 | pa | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| Sub-total | | | | | RD\$ | 337,430.39 |

4.00 JUZGADO DE PAZ DE VILLA GONZALES

| | | | | | | |
|------|--|--------|--------|----------|------------|--|
| 4.01 | Retiro de lona asfáltica existente | 330.00 | m2 | 35.00 | 11,550.00 | |
| 4.02 | Confección de cantos | 10.00 | ml | 200.85 | 2,008.50 | |
| 4.03 | Confección de Zabaleta | 10.00 | ml | 258.64 | 2,586.40 | |
| 4.04 | Bote de escombros(Incluye bote y acarreo interno) | 2.00 | viajes | 6,500.00 | 13,000.00 | |
| 4.05 | Suministro y confección de fino de techo nuevo (incluye subida de materiales) | 10.00 | m2 | 1,098.02 | 10,980.20 | |
| 4.06 | Limpieza continua | 1.00 | pa | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 4.07 | Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris) | 330.00 | m2 | 732.50 | 241,725.00 | |
| 4.08 | Movimiento de compresores de techo (Incluye insumos menores y cables) | 2.00 | und | 1,200.00 | 2,400.00 | |
| 4.09 | Confección de drenaje en techo en tuberia de 2" (Incluye parrilla de techo, bajante exterior y materiales menores requeridos). | 2.00 | und | 6,800.00 | 13,600.00 | |
| 4.10 | Confección de base para tinaco en hormigon 2m x 2 m, espesor 12 cm .Malla electro soldada 3.5 x 3.5 | 1.00 | und | 9,000.00 | 9,000.00 | |
| 4.11 | Desinstalación y reinstalación de tinaco en techo (Incluye materiales menores) | 1.00 | und | 2,300.00 | 2,300.00 | |

Not. L. Harau

OFERENTE: CONSTRUFRIO DOMINICANA

Documento Núm.:

UDO-ING-PRE-013

Versión: 01

INFORMACIONES DEL PROYECTO

| | |
|--|-------------------|
| FECHA | NUMERO DE CARPETA |
| NOMBRE DEL PROYECTO IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN JUZGADO DE PAZ DE PARAISO, VILLA JARAGUA, HAINA, VILLA GONZALES | |
| DIRECCIÓN DEL PROYECTO JUZGADOS DE PAZ DE PARAISO, VILLA JARAGUA, HAINA, VILLA GONZALES | |

PRESUPUESTO

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR | SUB-TOTAL |
|------------------|----------------|----------|--------|-----------------|----------|------------------------|
| 4.12 | Limpieza final | 1.00 | pa | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| Sub-total | | | | | | RD\$ 315,150.10 |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|------------------------|
| SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$) | | | | | | \$ 1,321,575.21 |
|---|--|--|--|--|--|------------------------|

| IMPUESTOS | | | | | | |
|-------------------------|-----------|--|--|--------|--|-------------------|
| 5.00 | ITBIS 18% | | | 18.00% | | 237,883.54 |
| SUB-TOTAL (RD\$) | | | | | | 237,883.54 |

| | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|
| TOTAL GENERAL (RD\$) | | | | | | 1,559,458.75 |
|-----------------------------|--|--|--|--|--|---------------------|

Presupuesto elaborado por:

Ing. Selito Eduardo Antidor
Ingeniero Supervisor

Presupuesto autorizado por:

Arq. Rocío A. Aquino
Gerente de Diseño y Planificación

Presupuesto revisado por:

Ing. Óscar Ozuna
Coordinador Unidad de Obras



Nitold.herrera



Beatriz H.

Beatriz H.

ANALISIS DE COSTOS

IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN JUZGADO DE PAZ DE PARAISO, VILLA JARAGUA,
HAINA, VILLA GONZALES

| PARTIDA | CANTIDAD | UD | PU | TOTAL/PU |
|---------|----------|----|----|----------|
|---------|----------|----|----|----------|

PRELIMINARES

Retiro de lona asfáltica existente

| | | | | |
|-----------------------------|------|----|-----------|--------------|
| Mano de obra-Retiro de lona | 1.00 | M2 | 35.00 | 35.00 |
| | | | M2 | 35.00 |

Confección de cantos

| | | | | |
|-----------------------|------|----|-----------|---------------|
| Mezcla 1:4 | 0.00 | M3 | 7,465.00 | 32.10 |
| Madera pino americano | 0.25 | P2 | 195.00 | 48.75 |
| mano de obra | 1.00 | ML | 120.00 | 120.00 |
| | | | ML | 200.85 |

Confesion de Zabaleta

| | | | | |
|--------------|------|----|-----------|---------------|
| Mezcla 1:3 | 0.01 | M3 | 7,864.00 | 78.64 |
| Mano de obra | 1.00 | ML | 180.00 | 180.00 |
| | | | ML | 258.64 |

Bote de escombros(Incluye bote y acarreo interno)

| | | | | |
|--------------------------|------|-------|---------------|-----------------|
| Movimiento de materiales | 1.00 | viaje | 1,000.00 | 1,000.00 |
| Camion 6M3 | 1.00 | Viaje | 5,500.00 | 5,500.00 |
| | | | Viajes | 6,500.00 |

Suministro y confección de fino de techo nuevo (incluye subida de materiales)

| | | | | |
|--------------------------------|------|----|-----------|-----------------|
| Madera de pino americana bruta | 0.02 | P2 | 195.00 | 3.90 |
| Mezcla 1:3 | 0.08 | M3 | 7,864.00 | 629.12 |
| Subida de materiales | 0.10 | M3 | 1,150.00 | 115.00 |
| Trabajador Calificado | 1.00 | M2 | 312.00 | 312.00 |
| Herramientas y Equipos | 1.00 | M3 | 38.00 | 38.00 |
| | | | M2 | 1,098.02 |


Limpieza continua

| | | | | |
|-------------------|------|-----|------------|-----------------|
| Limpieza continua | 1.00 | P.A | 3,000.00 | 3,000.00 |
| | | | P.A | 3,000.00 |



Nuts U. Garin

Beatriz H.



| Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris) | | | | |
|---|------|----|-----------|---------------|
| Lona Asfáltica 5KG | 1.00 | M2 | 390.00 | 390.00 |
| PRIMER | 1.00 | M2 | 55.00 | 55.00 |
| Mano de obra Trabajador Calificado | 1.00 | M2 | 250.00 | 250.00 |
| Gas Propano | 1.00 | M2 | 18.50 | 18.50 |
| Herramientas y Equipos | 1.00 | M2 | 19.00 | 19.00 |
| | | | M2 | 732.50 |

| Movimiento de compresores de techo (Incluye insumos menores y cables) | | | | |
|--|------|----|-----------|-----------------|
| Movilización de compresores | 1.00 | UD | 1,200.00 | 1,200.00 |
| | | | UD | 1,200.00 |

| Confección de drenaje en techo en tubería de 2" (Incluye parrilla de techo, bajante exterior y materiales menores requeridos). | | | | |
|--|------|-----|-----------|-----------------|
| Parilla de desagüe y materiales | 1.00 | P.A | 4,400.00 | 4,400.00 |
| Mano De obra | 1.00 | UD | 2,400.00 | 2,400.00 |
| | | | UD | 6,800.00 |

| Limpieza Final | | | | |
|----------------|------|-----|------------|-----------------|
| Limpieza Final | 1.00 | P.A | 3,000.00 | 3,000.00 |
| | | | P.A | 3,000.00 |

| Confección de base para tinaco en hormigon 2m x 2 m, espesor 12 cm .Malla electro soldada 3.5 x 3.5 | | | | |
|---|------|-----|-----------|-----------------|
| Malla electrosoldada y materiales | 1.00 | P.A | 5,500.00 | 5,500.00 |
| Mano De obra | 1.00 | UD | 3,500.00 | 3,500.00 |
| | | | UD | 9,000.00 |

| Desinstalación y reinstalación de tinaco en techo (Incluye materiales menores) | | | | |
|--|------|-----|-----------|-----------------|
| Codos, adaptadores y materiales | 1.00 | P.A | 800.00 | 800.00 |
| Mano De obra | 1.00 | UD | 1,500.00 | 1,500.00 |
| | | | UD | 2,300.00 |

| Suministro y colocación de base plastica para compresores de techo (Paletas plasticas perforadas con 9 tacos 40 x 48 pulg) | | | | |
|--|------|-----|-----------|-----------------|
| Base plastica | 1.00 | P.A | 2,500.00 | 2,500.00 |
| Mano De obra | 1.00 | UD | 500.00 | 500.00 |
| | | | UD | 3,000.00 |

| Limpieza continua y Final | | | | |
|---------------------------|------|-----|------------|-----------------|
| Limpieza continua y Final | 1.00 | P.A | 6,000.00 | 6,000.00 |
| | | | P.A | 6,000.00 |



Walter Harin



OFERTA ECONOMICA

LOTE II



Beatriz Henríquez Soné



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL.
Comité de Compras y Contrataciones

FORMULARIO OFERTA ECONÓMICA
LOTE 2

| | | | |
|----------------------|--|-----------------|-------------------|
| Título del Proceso: | Servicio de impermeabilización de techos de los Juzgados de Paz de Lacey al Medio, Juzgado de Paz de San José de los Llanos, Juzgado de Paz de Navarrete, Juzgado de Paz de Paraiso, Juzgado de Paz de Villa Jaragua, Juzgado de Paz de Sabana Yegua, Las Matas de Santa Cruz, Juzgado de Paz de Haina y Juzgado de Paz de Villa González. | No. Expediente: | CP-CPJ-BS-41-2023 |
| Nombre del Oferente: | CONSTRUFRIO DOMINICANA SRL | RNC/Cédula: | 131136095 |
| Fecha: | 09 DE NOVIEMBRE DEL 2023 | RPE: | 59640 |

| LOTE 2 | | | | | | | | | |
|---|--|--|----------|-----------------|---|----------------|--------------|--|---------------------|
| Ítem núm. | Descripción del Bien, Servicio y Obra | Unidad de Medida | Cantidad | Precio unitario | ITBIS % | ITBIS RDS | Precio Total | | |
| 1 | Impermeabilización de Juzgado de Paz de Lacey al Medio | Servicio | 1 | RD\$ 317,155.09 | 18% | RD\$ 57,087.92 | RD\$ | | RD\$ 374,243.01 |
| 2 | Impermeabilización de Juzgado de Paz de San José de los Llanos | Servicio | 1 | RD\$ 274,094.89 | 18% | RD\$ 49,337.08 | RD\$ | | RD\$ 323,431.97 |
| 3 | Impermeabilización de Juzgado de Paz de Navarrete | Servicio | 1 | RD\$ 298,031.93 | 18% | RD\$ 53,645.75 | RD\$ | | RD\$ 351,677.68 |
| 4 | Impermeabilización de Juzgado de Paz de Las Matas de Santa Cruz. | Servicio | 1 | RD\$ 164,724.64 | 18% | RD\$ 29,650.44 | RD\$ | | RD\$ 194,375.08 |
| SUBTOTAL | | | | | | | RD\$ | | 1,054,006.55 |
| TOTAL ITBIS | | | | | | | RD\$ | | 189,721.18 |
| VALOR DE LA OFERTA EN LETRAS (DEBE CONTENER LOS IMPUESTOS INCLUIDOS) | | UN MILLON DOCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL SETECIENTOS VEINTI SIETE PESOS CON 73/100. | | | VALOR DE LA OFERTA EN NÚMEROS EN RDS | | RDS | | 1,243,727.73 |

| | |
|---|--|
| <p>Victor manuel Garcia Diaz 09/11/2023</p> <p>Nombre del presentante legal y fecha</p> | <p>Victor M. Garcia</p> <p>Firma y sello</p> |
|---|--|



Victor M. Garcia

OFERENTE:
CONSTRUFRIO DOMINICANA



Documento Núm.:

UDO-ING-PRE-013

Versión: 01

INFORMACIONES DEL PROYECTO

| | | | |
|------------------------|---|-------------------|------------|
| FECHA | 09 de Octubre de 2023 | NUMERO DE CARPETA | 2023-043 S |
| NOMBRE DEL PROYECTO | IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN JUZGADO DE PAZ DE LICEY AL MEDIO, SAN JOSE DE LOS LLANOS, NAVARRETE, LAS MATAS DE SANTA CRUZ | | |
| DIRECCIÓN DEL PROYECTO | JUZGADOS DE PAZ DE LICEY AL MEDIO, SAN JOSE DE LOS LLANOS, NAVARRETE, LAS MATAS DE SANTA CRUZ | | |

PRESUPUESTO

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR | SUB-TOTAL |
|------|-------------|----------|--------|-----------------|-------|-----------|
|------|-------------|----------|--------|-----------------|-------|-----------|

IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN JUZGADOS DE PAZ

1.00 JUZGADO DE PAZ DE LICEY AL MEDIO

| | | | | | | |
|------------------|--|--------|--------|----------|------------------------|--|
| 1.01 | Retiro de lona asfáltica existente | 330.00 | m2 | 35.00 | 11,550.00 | |
| 1.02 | Confección de cantos | 20.00 | ml | 230.85 | 4,616.99 | |
| 1.03 | Confección de Zabaleta | 20.00 | ml | 288.64 | 5,772.80 | |
| 1.04 | Bote de escombros(Incluye bote y acarreo interno) | 2.00 | viajes | 7,500.00 | 15,000.00 | |
| 1.05 | Suministro y confección de fino de techo nuevo (incluye subida de materiales) | 15.00 | m2 | 1,206.02 | 18,090.30 | |
| 1.06 | Limpieza continua | 1.00 | pa | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 1.07 | Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris) | 330.00 | m2 | 732.50 | 241,725.00 | |
| 1.08 | Movimiento de compresores de techo (Incluye insumos menores y cables) | 4.00 | und | 1,800.00 | 7,200.00 | |
| 1.09 | Confección de drenaje en techo en tubería de 2" (Incluye parrilla de techo, bajante exterior y materiales menores requeridos). | 1.00 | und | 7,200.00 | 7,200.00 | |
| 1.10 | Limpieza final | 1.00 | pa | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| Sub-total | | | | | RD\$ 317,155.09 | |

2.00 JUZGADO DE PAZ DE SAN JOSE DE LOS LLANOS

| | | | | | | |
|------------------|--|--------|--------|----------|------------------------|--|
| 2.01 | Retiro de lona asfáltica existente | 290.00 | m2 | 35.00 | 10,150.00 | |
| 2.02 | Confección de cantos | 20.00 | ml | 230.85 | 4,616.99 | |
| 2.03 | Confección de Zabaleta | 20.00 | ml | 288.64 | 5,772.80 | |
| 2.04 | Bote de escombros(Incluye bote y acarreo interno) | 1.00 | viajes | 7,500.00 | 7,500.00 | |
| 2.05 | Suministro y confección de fino de techo nuevo (incluye subida de materiales) | 5.00 | m2 | 1,206.02 | 6,030.10 | |
| 2.06 | Limpieza continua | 1.00 | pa | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 2.07 | Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris) | 290.00 | m2 | 732.50 | 212,425.00 | |
| 2.08 | Movimiento de compresores de techo (Incluye insumos menores y cables) | 4.00 | und | 1,800.00 | 7,200.00 | |
| 2.09 | Confección de drenaje en techo en tubería de 2" (Incluye parrilla de techo, bajante exterior y materiales menores requeridos). | 1.00 | und | 7,200.00 | 7,200.00 | |
| 2.10 | Confección de drenaje en techo en tubería de 2" (Incluye parrilla de techo, bajante exterior y materiales menores requeridos). | 1.00 | und | 7,200.00 | 7,200.00 | |
| 2.11 | Limpieza final | 1.00 | pa | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| Sub-total | | | | | RD\$ 274,094.89 | |

Notario

OFERENTE:
CONSTRUFRIO DOMINICANA



Documento Núm.:

UDO-ING-PRE-013

Versión: 01

INFORMACIONES DEL PROYECTO

| | | | |
|------------------------|---|-------------------|------------|
| FECHA | 09 de Octubre de 2023 | NUMERO DE CARPETA | 2023-043 S |
| NOMBRE DEL PROYECTO | IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN JUZGADO DE PAZ DE LICEY AL MEDIO, SAN JOSE DE LOS LLANOS, NAVARRETE, LAS MATAS DE SANTA CRUZ | | |
| DIRECCIÓN DEL PROYECTO | JUZGADOS DE PAZ DE LICEY AL MEDIO, SAN JOSE DE LOS LLANOS, NAVARRETE, LAS MATAS DE SANTA CRUZ | | |

PRESUPUESTO

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR | SUB-TOTAL |
|------|-------------|----------|--------|-----------------|-------|-----------|
|------|-------------|----------|--------|-----------------|-------|-----------|

3.00 JUZGADO DE PAZ DE NAVARRETE

| | | | | | | |
|------------------|--|--------|--------|----------|------------------------|--|
| 3.01 | Retiro de lona asfáltica existente | 320.00 | m2 | 35.00 | 11,200.00 | |
| 3.02 | Confección de cantos | 20.00 | ml | 230.85 | 4,616.99 | |
| 3.03 | Confección de Zabaleta | 20.00 | ml | 288.64 | 5,772.80 | |
| 3.04 | Bote de escombros(Incluye bote y acarreo interno) | 2.00 | viajes | 7,500.00 | 15,000.00 | |
| 3.05 | Suministro y confección de fino de techo nuevo (incluye subida de materiales) | 7.00 | m2 | 1,206.02 | 8,442.14 | |
| 3.06 | Limpieza continua | 1.00 | pa | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 3.07 | Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris) | 320.00 | m2 | 732.50 | 234,400.00 | |
| 3.08 | Movimiento de compresores de techo (Incluye insumos menores y cables) | 3.00 | und | 1,800.00 | 5,400.00 | |
| 3.09 | Confección de drenaje en techo en tubería de 2" (Incluye parrilla de techo, bajante exterior y materiales menores requeridos). | 1.00 | und | 7,200.00 | 7,200.00 | |
| 3.10 | Limpieza final | 1.00 | pa | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| Sub-total | | | | | RD\$ 298,031.93 | |



4.00 JUZGADO DE PAZ DE LAS MATAS DE SANTA CRUZ

| | | | | | | |
|------------------|--|--------|--------|-----------|------------------------|--|
| 4.01 | Retiro de lona asfáltica existente | 137.00 | m2 | 35.00 | 4,795.00 | |
| 4.02 | Confección de cantos | 6.00 | ml | 230.85 | 1,385.10 | |
| 4.03 | Confección de Zabaleta | 6.00 | ml | 288.64 | 1,731.84 | |
| 4.04 | Bote de escombros(Incluye bote y acarreo interno) | 2.00 | viajes | 7,500.00 | 15,000.00 | |
| 4.05 | Suministro y confección de fino de techo nuevo (incluye subida de materiales) | 10.00 | m2 | 1,206.02 | 12,060.20 | |
| 4.06 | Limpieza continua | 1.00 | pa | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 4.07 | Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris) | 137.00 | m2 | 732.50 | 100,352.50 | |
| 4.08 | Movimiento de compresores de techo (Incluye insumos menores y cables) | 2.00 | und | 1,800.00 | 3,600.00 | |
| 4.09 | Confección de drenaje en techo en tubería de 2" (Incluye parrilla de techo, bajante exterior y materiales menores requeridos). | 1.00 | und | 7,200.00 | 7,200.00 | |
| 4.10 | Confección de base para tinaco en hormigon 2m x 2 m, espesor 12 cm .Malla electro soldada 3.5 x 3.5 | 1.00 | und | 10,300.00 | 10,300.00 | |
| 4.11 | Desinstalación y reinstalación de tinaco en techo (Incluye materiales menores) | 1.00 | und | 2,300.00 | 2,300.00 | |
| 4.12 | Limpieza final | 1.00 | pa | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| Sub-total | | | | | RD\$ 164,724.64 | |

Notario

OFERENTE:
CONSTRUFRIO DOMINICANA

Documento Núm.:

UDO-ING-PRE-013
Versión: 01

INFORMACIONES DEL PROYECTO

| | | | |
|------------------------|---|-------------------|------------|
| FECHA | 09 de Octubre de 2023 | NUMERO DE CARPETA | 2023-043 S |
| NOMBRE DEL PROYECTO | IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN JUZGADO DE PAZ DE LICEY AL MEDIO, SAN JOSE DE LOS LLANOS, NAVARRETE, LAS MATAS DE SANTA CRUZ | | |
| DIRECCIÓN DEL PROYECTO | JUZGADOS DE PAZ DE LICEY AL MEDIO, SAN JOSE DE LOS LLANOS, NAVARRETE, LAS MATAS DE SANTA CRUZ | | |

PRESUPUESTO

| ITEM | DESCRIPCIÓN | CANTIDAD | UNIDAD | PRECIO UNITARIO | VALOR | SUB-TOTAL |
|------|-------------|----------|--------|-----------------|-------|-----------|
|------|-------------|----------|--------|-----------------|-------|-----------|



| | | | | | | |
|--|--|--|--|--------|----|--------------|
| SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$) | | | | | \$ | 1,054,006.55 |
| IMPUESTOS | | | | | | |
| ITBIS 18% | | | | 18.00% | | 189,721.18 |
| SUB-TOTAL (RD\$) | | | | | | 189,721.18 |
| TOTAL GENERAL (RD\$) | | | | | | 1,243,727.73 |

Presupuesto elaborado por:

Ing. Selito Eduardo Antidor
Ingeniero Supervisor

Presupuesto revisado por:

Ing. Óscar Ozuna
Coordinador Unidad de Obras

Presupuesto autorizado por:

Arq. Rocío A. Aquino
Gerente de Diseño y Planificación



ANALISIS DE COSTOS

IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO EN JUZGADO DE PAZ DE LICEY AL MEDIO, SAN JOSE DE LOS LLANOS, NAVARRETE, LAS MATAS DE SANTA CRUZ



| PARTIDA | CANTIDAD | UD | PU | TOTAL/PU |
|---------|----------|----|----|----------|
|---------|----------|----|----|----------|

PRELIMINARES

| Retiro de lona asfáltica existente | | | | |
|------------------------------------|------|----|-----------|--------------|
| Mano de obra-Retiro de lona | 1.00 | M2 | 35.00 | 35.00 |
| | | | M2 | 35.00 |

| Confección de cantos | | | | |
|-----------------------|------|----|-----------|---------------|
| Mezcla 1:4 | 0.00 | M3 | 7,465.00 | 32.10 |
| Madera pino americano | 0.25 | P2 | 195.00 | 48.75 |
| mano de obra | 1.00 | ML | 150.00 | 150.00 |
| | | | ML | 230.85 |


| Confesion de Zabaleta | | | | |
|-----------------------|------|----|-----------|---------------|
| Mezcla 1:3 | 0.01 | M3 | 7,864.00 | 78.64 |
| Mano de obra | 1.00 | ML | 210.00 | 210.00 |
| | | | ML | 288.64 |

| Bote de escombros(Incluye bote y acarreo interno) | | | | |
|---|------|-------|---------------|-----------------|
| Movimiento de materiales | 1.00 | viaje | 1,000.00 | 1,000.00 |
| Camion 6M3 | 1.00 | Viaje | 6,500.00 | 6,500.00 |
| | | | Viajes | 7,500.00 |

| Suministro y confección de fino de techo nuevo (incluye subida de materiales) | | | | |
|---|------|----|-----------|-----------------|
| Madera de pino americana bruta | 0.02 | P2 | 195.00 | 3.90 |
| Mezcla 1:3 | 0.08 | M3 | 7,864.00 | 629.12 |
| Subida de materiales | 0.10 | M3 | 1,150.00 | 115.00 |
| Trabajador Calificado | 1.00 | M2 | 420.00 | 420.00 |
| Herramientas y Equipos | 1.00 | M3 | 38.00 | 38.00 |
| | | | M2 | 1,206.02 |

| Limpieza continua | | | | |
|-------------------|------|-----|------------|-----------------|
| Limpieza continua | 1.00 | P.A | 3,000.00 | 3,000.00 |
| | | | P.A | 3,000.00 |

| Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg. Color Tonos Claros (blanco o gris) | | | | |
|---|------|----|--------|--------|
| Lona Asfaltica 5KG | 1.00 | M2 | 390.00 | 390.00 |
| PRIMER | 1.00 | M2 | 55.00 | 55.00 |



| | | | | |
|------------------------------------|------|----|-----------|---------------|
| Mano de obra Trabajador Calificado | 1.00 | M2 | 250.00 | 250.00 |
| Gas Propano | 1.00 | M2 | 18.50 | 18.50 |
| Herramientas y Equipos | 1.00 | M2 | 19.00 | 19.00 |
| | | | M2 | 732.50 |

| | | | | |
|---|------|----|-----------|-----------------|
| Movimiento de compresores de techo (Incluye insumos menores y cables) | | | | |
| Movilización de compresores | 1.00 | UD | 1,800.00 | 1,800.00 |
| | | | UD | 1,800.00 |

| | | | | |
|---|------|-----|-----------|-----------------|
| Confección de drenaje en techo en tubería de 2" (Incluye parrilla de techo, bajante exterior y materiales menores requeridos). | | | | |
| Parilla de desagüe y materiales | 1.00 | P.A | 4,400.00 | 4,400.00 |
| Mano De obra | 1.00 | UD | 2,800.00 | 2,800.00 |
| | | | UD | 7,200.00 |

| | | | | |
|-----------------------|------|-----|------------|-----------------|
| Limpieza Final | | | | |
| Limpieza Final | 1.00 | P.A | 3,000.00 | 3,000.00 |
| | | | P.A | 3,000.00 |

| | | | | |
|--|------|-----|-----------|------------------|
| Confección de base para tinaco en hormigon 2m x 2 m, espesor 12 cm .Malla electro soldada 3.5 | | | | |
| Malla electrosoldada y materiales | 1.00 | P.A | 5,500.00 | 5,500.00 |
| Mano De obra | 1.00 | UD | 4,800.00 | 4,800.00 |
| | | | UD | 10,300.00 |

| | | | | |
|---|------|-----|-----------|-----------------|
| Desinstalación y reinstalación de tinaco en techo (Incluye materiales menores) | | | | |
| Codos, adaptadores y materiales | 1.00 | P.A | 800.00 | 800.00 |
| Mano De obra | 1.00 | UD | 1,500.00 | 1,500.00 |
| | | | UD | 2,300.00 |

| | | | | |
|---|------|-----|-----------|-----------------|
| Suministro y colocación de base plastica para compresores de techo (Paletas plasticas perforadas con 9 tacos 40 x 48 pulg) | | | | |
| Base plastica | 1.00 | P.A | 2,500.00 | 2,500.00 |
| Mano De obra | 1.00 | UD | 500.00 | 500.00 |
| | | | UD | 3,000.00 |

V. H. H. H.



**DEPARTAMENTO DE FIANZA
SERIEDAD DE LA OFERTA
FIANZA NO. 071-00010056**




1-POR CUANTO: **CONSTRUFRIO DOMINICANA SRL, RNC NO. 1-31-13609-5**, ha solicitado en fecha **09 De Noviembre del 2023** a **SEGUROS PEPIN S.A.**, una fianza por valor de **RD30,000.00 (Treinta Mil Pesos Con 00/100)**, que es el **1%** del monto presupuestado **RDS3,000,000.00** para responder a las obligaciones siguientes:

GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA OFERTA PARA SERVICIO DE IMPERMEABILIZACION DE TECHO EN DIVERSAS LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL REF. NO. CP-CPJ-BS-41-2023.

2-POR CUANTO: la presente garantía deberá ser depositada en: **CONSEJO DEL PODER JUDICIAL**, y tiene como fecha de vigencia desde el **09 de Noviembre del 2023 al 08 de Marzo del 2024** o antes, si el afianzado ha cumplido su obligación.

3-POR CUANTO: **SEGUROS PEPÍN, S.A.** No acepta ni reconoce ninguna transferencia que de la presente **FIANZA** se haga a persona natural o jurídica.

4-POR CUANTO: **SEGUROS PEPIN, S.A.** Se compromete a responder a quien sea de derecho de todos los daños y perjuicios que ocurran a consecuencia del incumplimiento de las obligaciones contractuales del afianzado, hasta el límite de la presente **FIANZA** y siempre que haya sido previamente declarada ejecutoria de acuerdo con la ley 146-02 de Seguros Privados de la República Dominicana.



a) Se hace constar que: cualquier reclamación a cargo de esta **FIANZA** debe hacerse dentro de los treinta días posteriores a la fecha en que legalmente debe declararse ejecutoria.

5- POR CUANTO: El asegurado pagará a la compañía al otorgarse la fianza la cantidad establecida por concepto de prima, aun cuando se produzca el vencimiento antes del plazo anteriormente indicado.


6-POR CUANTO: **SEGUROS PEPIN, S.A** no realizará devolución de la prima pagada ni de los gastos incurridos, por ningún concepto que alegue el afianzado.

7-POR CUANTO: El afianzado ha pagado la prima de seguros de la **FIANZA** y abonado los gastos exigidos por las leyes vigentes

8-POR CUANTO: La ley No.146-02 de fecha 26 de septiembre de 2002 capacita a las compañías de seguros legalmente autorizadas a la prestación de Fianza en favor del Estado, los Municipios, el Distrito Nacional o sus dependencias.

9-POR CUANTO: **SEGUROS PEPIN, S.A** legalmente constituida y autorizada a ejercer el negocio de seguros en general en todo el Territorio Nacional, de acuerdo con disposición de 949 de fecha 16 de Mayo 1964. Exigida a: **CONSTRUFRIO DOMINICANA SRL, RNC NO. 1-31-13609-5.**

En la Ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana, a los Nueve (09) días del mes de **Noviembre** del año Dos Mil Veintitrés 2023.


Firma del Afianzado



CONSTRUFRIO DOMINICANA SRL
Obras Civiles y Aires Acondicionados
RNC- 131-13609-5
Santo Domingo, R.D.


Firma Autoriza



SEGUROS PEPIN, S.A.
Santo Domingo, R.D.



LIC. BEATRIZ HENRIQUEZ SONE
NOTARIO PÚBLICO
Santo Domingo, Rep.Dom.
5430

