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e LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL

ESPECIFICACIONES TECNICAS

1. Objetivos de la contratacién

Establecer los requerimientos técnicos para la contratacion de diversas obras correspondientes al proceso de la4TA
ETAPA DE READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL,
gue abarca los siguientes proyectos:

LOTE DESCRIPCION

Readecuacion del Tribunal de Nifios, Nifias y Adolescentes del D.N. Y Reconstruccién de verja
perimetral Juzgado de Paz del D.N.

Sustitucidn de pisos de los furgones de Atencion Permanente y TIC del Palacio de Justicia de la Av.
2 Charles de Gaulle, Reacondicionamiento de bafios publicos y usuarios de la Jurisdiccién Civil de la
Prov. Santo Domingo y Readecuacion Tribunal de Transito del D.N

Readecuacion de espacios para colocar los Centros de Mediacion en el edificio de R1'y el Palacio de

1

3 Justicia de Higuey.
4 Reacondicionamiento del Palacio de Justicia de El Seibo
5 Reacondicionamiento de edificacion que alojaba el Tribunal Superior Administrativo del Distrito

Nacional.

Los objetivos especificos de cada proyecto se describen a continuacion:

Lote 1: Readecuacion del Tribunal de Nifios, Nifias y Adolescentes del D.N. Y Reconstruccion de verja
perimetral Juzgado de Paz del D.N.

Readecuar el Tribunal de Nifios, Nifias y Adolescentes del Distrito Nacional y reconstruir la verja perimetral del
Juzgado de Paz del Distrito Nacional, con el fin de mejorar la funcionalidad de las instalaciones y reforzar la
seguridad del recinto judicial.

Lote 2: Sustitucién de pisos de los furgones de Atencién Permanente v TIC del Palacio de Justicia de la Av.
Charles de Gaulle, Reacondicionamiento de bafios publicos vy usuarios de la Jurisdiccion Civil de la Prov.
Santo Domingo y Readecuacion Tribunal de Transito del D.N

Sustituir los pisos de los furgones de Atencién Permanente y TIC del Palacio de Justicia de la Av. Charles de Gaulle,
reacondicionar los bafios publicos y de usuarios de la Jurisdiccion Civil de la Provincia Santo Domingo, y readecuar
el Tribunal de Trénsito del Distrito Nacional, con el propdsito de mejorar la funcionalidad, comodidad y condiciones
higiénicas de estos espacios judiciales.

Lote 3: Readecuacion de espacios para colocar los Centros de Mediacion en el edificio de Rl v el Palacio de
Justicia de Hiquey.

Adaptar y optimizar los espacios en el edificio de Registro Inmobiliario (RI) y en el Palacio de Justicia de Higliey
para la instalacion de Centros de Mediacion, proporcionando entornos funcionales y adecuados para el desarrollo
eficiente de los procesos de mediacion.
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Lote 4: Reacondicionamiento del Palacio de Justicia de El Seibo

Mejorar las instalaciones del Palacio de Justicia de El Seibo, con el fin de optimizar su funcionalidad y crear un
entorno adecuado para el desarrollo eficiente de las actividades judiciales y administrativas.

Lote 5: Reacondicionamiento de edificacion que alojaba el Tribunal Superior Administrativo del Distrito
Nacional.

Realizar un reacondicionamiento integral de la edificacién alquilada que alojaba el Tribunal Superior
Administrativo del Distrito Nacional, con el fin de devolverla a su propietario en dptimas condiciones, cumpliendo
con los términos del contrato de arrendamiento y asegurando que las instalaciones estén adecuadamente preparadas
para su futura ocupacion.

2. Fuentes de recursos

Los montos para esta contratacion se presentan a continuacion,

LOTE DESCRIPCION CUR MONTO
Readecuacion del Tribunal de Nifios, Nifias y Adolescentes
1 del D.N. Y Reconstruccién de verja perimetral Juzgado de 241650001 RDS$ 1.600,000.00
Paz del D.N.

Sustitucion de pisos de los furgones de Atencion
Permanente y TIC del Palacio de Justicia de la Av. Charles
2 de Gaulle, Reacondicionamiento de bafios publicos y
usuarios de la Jurisdiccion Civil de la Prov. Santo 241650001 RD$ 3.500,000.00
Domingo y Readecuacion Tribunal de Transito del D.N
Readecuacion de espacios para colocar los Centros de

3 Mediacion en el edificio de Rl y el Palacio de Justicia de 242450001 RDS$ 1.300,000.00
Higuey.

4 Reacondicionamiento del Palacio de Justicia de El Seibo 241650001 RD$ 3,200,000.00

5 Reacondicionamiento de edificacion que alojaba el 241650001 RD$ 3,400,000.00

Tribunal Superior Administrativo del Distrito Nacional.
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3. Especificaciones técnicas de los proyectos

A continuacidn, se describen las especificaciones que deben cumplir los rubros segun aplique en la ejecucion de los
proyectos:

Instalaciones sanitarias

La instalacién de los aparatos sanitarios se haré en los lugares y niveles sefialados en los planos o segun lo
estipule la supervision.

Todos los aparatos sanitarios deberan ser nuevos, de buena calidad y deberan estar marcados con el sello
de identificacion del fabricante.

Todos los aparatos llevaran llave de paso independiente. Todas las llaves de este tipo que estén expuestas
seran nigqueladas, asi como los cubre-faltas y demas accesorios de conexion.

Se ejecutaran las obras de plomeria necesarias para la correcta instalacion de los aparatos, asi como las
obras auxiliares que sean requeridas para la instalacion y buen funcionamiento.

Se haré la prueba de funcionamiento de cada aparato instalado y se corregiran los defectos que hubiese.
La supervision revisara todos los aparatos colocados, verificara su correcta instalacién y comprobara su
satisfactorio funcionamiento, para lo cual hardn todas las pruebas e inspecciones que juzgue conveniente.
La supervision recibira la obra de instalacion sanitaria luego de que hayan sido corregidos los posibles
defectos observados en la instalacion de los aparatos y verifique su correcto funcionamiento.

Se haran pruebas hidrostéaticas con el fin de asegurar que no existan filtraciones o tuberias tapadas antes
de terminar la obra, para asegurar el buen funcionamiento de estas.

Todas las instalaciones de la red de alimentacion deberan ser probadas a presion hidrostatica antes de
cubrirlas y en presencia del supervisor.

La presién minima de prueba constante es de 7kg/cm?2 (100 lib/pulg?), durante una hora. Esta prueba se
hara antes de colocarse el revestimiento de paredes y después de la instalacion de aparatos sanitarios.

Si se observa alguna disminucion durante la prueba hidrostatica, se deberan localizar los puntos de fuga 'y
se procedera a efectuar las preparaciones correspondientes, todo por cuenta del contratista. Se repetira la
prueba luego de efectuadas las reparaciones correspondientes.

Instalaciones eléctricas

Todos los materiales deberan ser nuevos, de buena calidad y seran de las caracteristicas indicadas en los
planos y listado de partidas.

No se usaré conducto alguno con una seccion menor de bésica (1/2) pulgada.

El contratista tomara las precauciones para evitar la entrada y acumulacion de agua, tierra, desperdicios u
hormigon en los conductos. En caso contrario, el contratista correra con los gastos.

Los conductos de PVC embebidos en hormigén deberan ser de tipo SDR 26.
No seran aceptados conductos deformes, aplastados o rotos.
El contratista instalard los conductores del calibre y las caracteristicas sefialadas en los planos y
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disposiciones especiales 0 segun instrucciones de la supervision.

e Al instalar conductores en los conductos, deberd quedar suficiente espacio libre para colocarlos y
removerlos con facilidad, asi como para disipar el calor que se produzca, sin dafiar el aislamiento de estos.

e Los conductores de los sistemas de comunicacion no deberan ocupar los mismos conductos que hayan sido
utilizados por los conductores de los sistemas de alambrado o fuerza.

e En ningun casi se haran empalmes o conexiones dentro de los tubos conduit, estos siempre se haran en las
cajas de conexion instaladas para tal efecto.

e Antes de proceder a la operacion de alambrado, debera comprobarse que los tubos y cajas estén secos.
Durante el proceso de alambrado, no se permitird engrasar o aceitar conductores para facilitar la instalacion
dentro de los tubos conduit.

e Los colores de los alambres estaran de acuerdo con lo establecido en las reglamentaciones vigentes.

e Los interruptores de luces se instalaran en los sitios y en los niveles sefialados en los planos.

e Laaltura de los interruptores debera ser la especificada en los planos 0 minima de 1.20 m.

e Los interruptores de luces se fijaran mediante tornillos, debiendo quedar la parte visible de estos al ras del
muro.

e Los tomacorrientes de uso comun se instalaran a la distancia sefialada en los planos. Cuando vayan sobre
mesetas, se instalaran a 0.20 m sobre el nivel de éstas.

Pisos

« Los pisos seran colocados segun lo dispuesto en la descripcion de las actividades de éstas especificaciones
técnicas: seran del tipo y caracteristicas especificadas en los planos y listado de partidas.

» Las piezas tendran textura y espesor uniformes y seran asentados con un mortero cuyo espesor podra ser de
1.5 a 3.0 centimetros y en una proporcién de una parte de material aglutinante (cemento -15% de cal) por
cinco partes de arena. Se debera extender el mortero con llana metalica dentada para que forme ranuras
horizontales y las piezas se adhieran mejor.

« Las piezas se colocaran a tope, debiendo quedar perfectamente niveladas.

« Seguln el area y la forma como se instalara el piso, se define los despieces y orden de colocacion de las
piezas, dejando las piezas cortadas (si se requieren) en el lugar menos visible. El corte de las piezas se hara
a las medidas requeridas, debiendo quedar aristas con un corte perfecto.

» Las pendientes de los pisos deben realizarse hacia las puertas de salida y hacia los desagties en los lugares
donde existan éstos.

« Los zocalos serén colocados en la parte inferior de los muros con un mortero cemento-arena en proporcion
1:5. Las piezas se colocaran de acuerdo con las pendientes a niveles indicados en los planos.

« Latolerancia en dimensiones sera de dos milimetros y no seran admitidas piezas rotas o defectuosas.

« Antes de la aplicacién del derretido debera limpiarse el piso tratando de que las juntas queden libres de
cualquier sustancia extrafia, con el fin de facilitar la penetracion de este.
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« Luego de la aplicacion del derretido, se limpiara el piso con aserrin de madera de pino o estopa hasta dejarlo
listo, evitando el paso sobre él, durante un tiempo minimo de 24 horas después de haberse aplicado el
derretido.

» No se permitirdn juntas entre losas mayores de tres (3) milimetros, ni diferencias de altura mayores de 0.5
milimetros. Las juntas estaran llenas al ras y todas las juntas deberan estar alineadas.

» Se emplearan separadores para asegurar la uniformidad de las juntas.

Revestimientos en muros

« Las piezas que se utilicen seran de calidad comercial, nuevas, con bordes rectos, esquinas rectangulares, de
estructura homogénea, compacta y color uniforme.

« El corte de las piezas se hara a las medidas requeridas, debiendo quedar aristas con un corte perfecto.

« Enlas esquinas formadas por la interseccion de dos paredes que recibiran recubrimiento, se colocaran piezas
cortadas en angulo de 45 grados biseladas en el canto de cada pieza que concurra a formar la arista. Las
juntas de las esquinas se formaran recibiendo arista a arista cada una de las piezas que concurran a formar
la junta. Las piezas no tendran dientes ni estaran ahuecadas.

Pintura

« Incluye la operacion de aplicar una capa delgada, elastica y fluida de pintura sobre las superficies de las
edificaciones que definen los planos de terminaciones. Incluye también los trabajos de preparacion de
superficies de forma tal que se garantice una superficie con un acabado perfecto.

» Todos los materiales que se empleen para estos fines seran los detallados en las especificaciones y planos,
ademas seran nuevos y de buena calidad.

» Se aplicard una primera capa de primer en todas las superficies a ser pintadas.
» Eltipo sera satinado en las paredes y techos, segun especifique en los planos.

« La pintura deberé tener aspecto homogéneo, sin grumos y de una viscosidad tal que permita su facil
aplicacién. Sera del color que especifiquen los planos correspondientes o lo indique la supervision de la
Direccion de Infraestructura Fisica.

« Antes de aplicar la pintura, la superficie debe estar seca, con masillado o pafiete totalmente uniforme.
« Lapintura debe cumplir con los siguientes requisitos minimos:

o Debera ser resistente a la accion descolorante de la luz.

o Conservar la elasticidad suficiente para no agrietarse.

o Debera ser de facil aplicacion.

o Seraresistente a la accion de la intemperie.

o Sera impermeable y lavable.
« Las superficies para pintar deberan ser libres de aceite, grasa, polvo o cualquier otra sustancia extrafia.
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« No se permitira la aplicacion de la pintura en el exterior cuando estén ocurriendo lluvias, ni después de
estas, si la superficie se encuentra himeda. La humedad relativa del medio ambiente no podra ser mayor a
85%.

» Requisitos de preparacién del area:
o Remover o cubrir accesorios que no requieran ser pintados.
o Inspeccionar y limpiar la superficie antes de iniciar el trabajo.
o Pulir con piedra y limpiar la superficie (Si aplica)
o Aplicar masilla y lijar toda la superficie siguiendo las instrucciones del fabricante de la pintura.
e Requisitos de aplicacion de pinturas en muros: Aplicar imprimacién siguiendo las instrucciones del
fabricante. Aplicar pintura satinada en el interior y exterior. Todas las aplicaciones se realizaran con equipo

compresor y pistola o rodillo. Solo se permitira el uso de brocha en lugares donde no resulte practico los
medios antes indicados.

Colocacién de puertas

e Las puertas a instalar seran especificadas en los planos y/o listados de partidas, debiendo cumplir con todos
los requerimientos establecidos en los mismos.

e Todas las puertas seran perfectamente planas. Deberdn estar garantizadas contra corvaduras y otros
defectos.

e Las puertas deberan ser colocadas a nivel y se verificara que se mantengas estables al abrir, cerrar y/o
colocarlas en una determinada posicion.

e Lostipos de marcos a usar en la obra seran colocados en el lugar, a plomo y a escuadra. Se ajustaran a las
paredes con tarugos de madera, mediante clavos de tres 0 mas tornillos ajustados a tarugos plasticos.

e Los marcos tendran las dimensiones de la puerta correspondiente, permitiéndose una holgura de 1/16” a los
lados y arriba de 3/8” en la parte inferior, tanto en puertas interiores como exteriores.

e Las puertas de maderas deberan estar libres de nudos u otras imperfecciones que afecten su integridad y
fortaleza, debiendo presentar una superficie suave y lisa.

e Las cerraduras o llavines que llevaran las puertas, asi como el tamafio, tipo y numero de bisagras seran
como las indicadas en los planos.

4. Criterios de aceptacion de las obras

e Todas las &reas deberan estar limpias.

o Las superficies de los pisos deben quedar perfectamente niveladas y todas las juntas deben ser uniformes y
coincidir entre si. No seran aceptados pisos con tropezones.

e Los muros deben quedar perfectamente nivelados, todas las juntas deben ser uniformes y coincidir entre si,
las esquinas deben estar a escuadra y no se permitiran tropezones.

o Los materiales para utilizar deberan ser nuevos, sin manchas, sin ralladuras y sin torceduras.

e La pintura deber tener aspecto homogéneo, sin grumos ni impurezas.



DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FISICA Pagina 7 de 18

ch DOy,
iy,

qﬁ”\ 5 UNIDAD DE OBRA 27 mayo del 2024
";,, . 5 4TA ETAPA READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES 2024-006 O
e oot LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL

ESPECIFICACIONES TECNICAS

5. Documentacion técnica para presentar

La propuesta que presente cada oferente debera contener lo siguiente:

a) Listado de cantidades firmado y sellado por el representante legal.

b) Cronograma firmado y sellado por el representante legal, que cumpla con el tiempo de ejecucion establecido
por lote. EIl cronograma debe expresar las fechas de inicio y final de las actividades en conjunto con su
diagrama de Gantt.

c) Mostrar evidencia (contratos, ordenes de compras, certificaciones de recepciones conforme, etc.) donde
demuestre una experiencia minima de cinco (05) afios en obras similares. Minimo 3 certificaciones donde
por lo menos una (1) demuestre una antigliedad de por lo menos cinco (5) afios.

d) Perfil profesional y/o hoja de vida del ingeniero civil/arquitecto residente del proyecto, donde evidencie
minimo cinco (5) afios de experiencia en ejecucion y terminacion de obras civiles de adecuaciones o
construccion similares al objeto de la contratacion.

e) Fotografia del carnet del Colegio de Ingenieros, Arquitecto y Agrimensores (CODIA) del ingeniero
residente/arquitecto responsable del proyecto.

6. Documentacion econémica para presentar
f) Presupuesto de las actividades a realizar.

g) Analisis de costos de las partidas del presupuesto presentado.

Notas:
o La oferta debe incluir todas las tasas (divisas), impuestos y gastos que correspondan, transparentados e
implicitos segun corresponda.

e Los precios deberan expresarse en dos decimales (XX.XX) y el ITBIS transparentado segun aplique. Los
oferentes presentaran su oferta en moneda nacional, pesos dominicanos, (RD$).

7. Visita técnica opcional al lugar de ejecucion.

Los oferentes para presentar sus propuestas podran realizar visitas técnicas y obtener por si mismos y bajo su
responsabilidad y riesgo, toda la informacién que puedan necesitar para preparar sus ofertas. La visita se debe
de realizar con previa coordinacién con la Direccion de Infraestructura Fisica en los plazos autorizados por la
Gerencia de Compras y Contrataciones. La visita de los oferentes al levantamiento informativo es de caracter
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opcional, sin embargo, recomendados hacer la visita para verificar el estado actual de los trabajos a realizarse.
El costo de estas visitas serd por exclusiva cuenta de los oferentes.

8. Criterios de evaluacion

La adjudicacion serd decidida por lote cuya propuesta:

1) Fue calificada como CUMPLE en las propuestas técnicas y econémicas por reunir las condiciones
técnicas y econdmicas requeridas en las presentes especificaciones técnicas.
2) Presente el menor precio.

9. Formade pago

a.

Avance del veinte por ciento (20%), se tramitara luego entregadas las garantias correspondientes,
firmado el contrato y emitida la orden de compras.

El ochenta por ciento (80%o) restante serd pagada en pagos parciales al Contratista, mediante cubicaciones
periddicas por partidas ejecutadas y certificadas por la Supervision de la Direccién de Infraestructura Fisica.
Tomando en cuenta los siguientes criterios:

Estos pagos se haran en un periodo no mayor de treinta (30) dias a partir de la fecha en que la cubicacion
sea certificada por El Supervisor de la Direccion de Infraestructura Fisica. EI monto de la Primera
Cubicacién realizada por el Contratista debera exceder o por lo menos alcanzar el 80% del monto del
Anticipo o Avance Inicial.

Las cubicaciones presentadas por el Contratista serdn pagadas luego de la aprobacion la Direccion de
Infraestructura Fisica.

El Consejo del Poder Judicial retendra un veinte por ciento (20%) de cada cubicacion para la amortizacion
del Avance Inicial.

Todas las cubicaciones parciales tienen caracter provisorio, al igual que las cubicaciones que les dan origen,
quedando sometidas a los resultados de la medicién y cubicacion final de los trabajos, en la que podran
efectuarse los reajustes que fueren necesarios.
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10. Ubicacion de la ejecucion

LOTE DESCRIPCION DIRECCION
Readecuacion del Tribunal de Nifios, Nifias y Calle Pedro Livio Cedefio Num. 66. Ensanche
1 Adolescentes del D.N. Y Reconstruccion de verja | Luperdn y Calle Ramén Céceres Esq. Gerano
perimetral Juzgado de Paz del D.N. Perez NUm. 134. Ensanche La Fe.

Sustitucion de pisos de los furgones de Atencion
Permanente y TIC del Palacio de Justicia de la Avenida Charles de Gaulle NUum. 27, Palacio de
Av. Charles de Gaulle, Reacondicionamiento de | Justicia, Santo Domingo Este. Calle Presidente

bafios publicos y usuarios de la Jurisdiccion Civil | Vasquez Num. 23. Ensanche Ozama. Y Avenida
de la Prov. Santo Domingo y Readecuacion V Centenario Esq. San Martin, Edificio Diamet.
Tribunal de Transito del D.N
Readecuacion de espacios para colocar los Avenida Altagracia Esq. Calle Armonia Y Calle
3 Centros de Mediacidn en el edificio de Rl y el Agustin Guerreo Nium. 55, Esq. Beller, Palacio
Palacio de Justicia de Higuey. de Justicia de Higuey.
4 Reacondicionamiento del Palacio de Justicia de Carretera Mella Km. 1 %, Palacio de Justicia

El Seibo

Reacondicionamiento de edificacion que alojaba
5 el Tribunal Superior Administrativo del Distrito Calle Juan Sanchez Ramirez NUm. 1, Gazcue.
Nacional.

11. Tiempo de entrega

LOTE DESCRIPCION TIEMPO DE EJECUCION

Readecuacion del Tribunal de Nifios, Nifias y Adolescentes del D.N.

g . . Maximo 4.5 meses
Y Reconstruccion de verja perimetral Juzgado de Paz del D.N.

Sustitucion de pisos de los furgones de Atencion Permanente y TIC
del Palacio de Justicia de la Av. Charles de Gaulle,

2 Reacondicionamiento de bafios publicos y usuarios de la Jurisdiccion Maximo 7 meses
Civil de la Prov. Santo Domingo y Readecuacion Tribunal de
Trénsito del D.N.
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Readecuacion de espacios para colocar los Centros de Mediacion en L.

3 . . .. . Méaximo 3 meses
el edificio de Rl y el Palacio de Justicia de Higuey.

4 Reacondicionamiento del Palacio de Justicia de El Seibo. Méaximo 4 meses
Reacondicionamiento de edificacion que alojaba el Tribunal Superior L

5 - . . . Maximo 7 semanas
Administrativo del Distrito Nacional.

12. Horarios de trabajo
e De lunes a viernes: 8:00am — 5:00pm.

e Sabados y domingos: 8:00am — 5:00pm (en coordinacion previa con la Direccion de Infraestructura Fisica
y la Direccién Administrativa de la localidad).

e Para trabajos que produzcan ruidos o que por alguna razon requieran ser llevados a cabo en horario
nocturno, deberan ser coordinados con la Direccion de Infraestructura Fisica.

13. Idioma

El idioma oficial del presente procedimiento es el espafiol, por tanto, toda la correspondencia y documentos
generados durante el procedimiento que intercambien el oferente y la Gerencia de Compras y Contrataciones
deberéan ser presentados en este idioma; de encontrarse en idioma distinto, deberan contar con la traduccion al
espafiol realizada por un intérprete judicial debidamente autorizado.
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14. Condiciones de la obra

El oferente adjudicado tendré la responsabilidad de:

a) Designar por escrito un supervisor(a), para hacer las funciones de enlace entre el oferente y el Consejo del
Poder Judicial, quien evaluara y coordinara los trabajos objeto de este pliego, con la persona designada por
el Consejo del Poder Judicial como enlace.

b) Mantener identificado a todo el personal que sea utilizado en la realizacion de las labores objeto de esta
contratacion de obra.

c) El personal designado debe observar las normas de buena conducta, estando prohibido circular por las areas
que no tengan asignadas para la ejecucion de la obra.

d) Mantener la cantidad de personal acordada, segun propuesta adjudicada; sustituir de manera inmediata al
personal de su empresa que no pueda asistir a las labores, por cualquiera que fueren las causas.

e) El Contratista sera responsable de cualquier reclamo o demanda que pudiera originar la provision o el uso
indebido de materiales, sistemas de construccion o implementos utilizados.

f) El Contratista deberd, encargarse de la contratacion de todo el personal y de toda la mano de obra necesaria
para la ejecucién del Contrato; asi como de su remuneracion, alimentacion, alojamiento y transporte,
atendiéndose estrictamente a la reglamentacién vigente y respetando, en particular la reglamentacion
laboral (sobre todo en lo que respecta a los horarios de trabajo y dias de descanso), a la reglamentacién
social y al conjunto de reglamentos aplicables en materia de higiene y seguridad.

g) Los trabajos se iniciaran con una orden de inicio dada por la Direccién de Infraestructura Fisica luego de
que se efectué el pago del anticipo y los mismos se ejecutaran en coordinacién con dicha Direccidn.

h) Los desmontes de materiales y demoliciones deberan hacerse con todo el cuidado necesario y deberan ser
implementadas las medidas de seguridad de lugar.

i) La acumulacion de material y limpieza de desperdicios debe ejecutarse de acuerdo con las normas
municipales.

j) Seréa obligatorio el uso de EPP (equipos de proteccion personal), tales como, chalecos, cascos, botas etc.).
k) Incluir sefializacion de seguridad durante la ejecucion de los trabajos (cintas reflectoras, conos, etc.)

I) Deben presentar un informe diario del avance del trabajo con fines de cumplimiento del cronograma de
trabajo y entregar un informe al final después de finalizado el proyecto.

m) Los materiales necesarios para la ejecucion de la obra deberan ser suministrados por el contratista y puestos
en obra; de tal manera que este debe tener en cuento en su propuesta un lugar adecuado para la ubicacion y
almacenamiento de dichos materiales.
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n) Los materiales deben contar con las normas y especificaciones técnicas estipuladas y adecuadas para la
buena ejecucidn de este tipo de proyectos ya que es necesario y pertinente emplear materiales de calidad.

15. Ejecucién y Recepcidn de la Obra

a) Inicio de los trabajos
Los trabajos se iniciaran con una orden de inicio dada y se ejecutaran de acuerdo al cronograma presentado a la
Direccidn de Infraestructura Fisica por parte del contratista.

b) Recepcion Provisional
Al concluir la construccion de la Obra, conforme a las prescripciones técnicas y calidades exigidas en estas
Especificaciones Técnicas, El Contratista hara entrega de esta al Ingeniero Supervisor designado por La Direccion
de Infraestructura Fisica como responsable de la supervision.
De existir anomalias, se daran instrucciones precisas al Contratista para que subsane los defectos y proceda, en un
plazo no mayor a cinco (5) dias laborables, a la correccién de los errores detectados.

c) Recepcidn Definitiva

Una vez corregidas por El Contratista las fallas notificadas por el Ingeniero Supervisor, se procedera a realizar una
nueva evaluacién de la Obra y solamente cuando la evaluacién realizada resultare conforme, de acuerdo con las
Especificaciones Técnicas requeridas, se procedera a la Recepcion Definitiva de la Obra.

Para que la obra sea recibida por la Entidad Contratante de manera definitiva, deberd cumplir con todos y cada uno
de los requerimientos exigidos en las especificaciones técnicas. Si la supervision no presenta nuevas objeciones y
considera que la Obra ha sido ejecutada conforme a todos los requerimientos de las Especificaciones Técnicas, se
levantara el Acta de Recepcidn Definitiva, formalizada por el Ingeniero Supervisor, quien acreditara que la Obra
estd en condiciones de ser recibida en forma definitiva.



h DOy
W iy,

Y%

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FiSICA Pagina 13 de 18
UNIDAD DE OBRA 27 mayo del 2024

[ )

W

3 4TA ETAPA READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES 2024-006 O
R oo LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL

ESPECIFICACIONES TECNICAS

16. Fotos del estado actual de la infraestructura fisica
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Lote 1 - Readecuaciéon del Tribunal de Nifios, Nifias y Adolescentes del D.N. Y Reconstruccion de verja
perimetral Juzgado de Paz del D.N.
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Lote 2 - Sustitucion de pisos de los furgones de Atenciéon Permanente v TIC del Palacio de Justicia de la Av.
Charles de Gaulle, Reacondicionamiento de bafios publicos y usuarios de la Jurisdiccion Civil de la Prov.
Santo Domingo y Readecuacion Tribunal de Transito del D.N




ch DO
\,\ A’/@

DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA FiSICA Pagina 15 de 18
) UNIDAD DE OBRA 27 mayo del 2024

)
[~

0 3 4TA ETAPA READECUACIONES VARIAS EN DIFERENTES 2024-006 O
oot LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Lote 3 - Readecuacion de espacios para colocar los Centros de Mediacion en el edificio de Rl v el Palacio de
Justicia de Higuey.
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Lote 4 - Reacondicionamiento del Palacio de Justicia de El Seibo.
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Lote 5 - Reacondicionamiento de edificacion gue alojaba el Tribunal Superior Administrativo del Distrito
Nacional.

2024-006 O
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17. Peritos designados

Lote 1 - Readecuacion del Tribunal de Nifos, Niflas v Adolescentes del D.N. Y Reconstruccion de verja
perimetral Juzgado de Paz del D.N.

Ing. Massiel Estevez Ing. Melvin Hernandez Ing. Juan J. Mejia
Ingeniero Supervisor Ingeniero Supervisor Ingeniero Supervisor

Lote 2 - Sustitucion de pisos de los furgones de Atencidn Permanente y TIC del Palacio de Justicia de la Av.
Charles de Gaulle, Reacondicionamiento de bafios publicos v usuarios de la Jurisdiccion Civil de la Prov.
Santo Domingo vy Readecuacion Tribunal de Transito del D.N

Ing. Selito Antidor Ing. Erick Pujols Ing. Rafael Pichardo
Ingeniero Supervisor Ingeniero Supervisor Ingeniero Supervisor

Lote 3 - Readecuacidn de espacios para colocar los Centros de Mediacion en el edificio de Rl v el Palacio de
Justicia de Higuey.

Ing. Iris Arnaut Ing. Juan J. Mejia Ing. Melvin Hernandez
Ingeniero Supervisor Ingeniero Supervisor Ingeniero Supervisor

Lote 4 - Reacondicionamiento del Palacio de Justicia de El Seibo.

Ing. Massiel Estevez Ing. Erick Pujols Ing. Rafael Pichardo
Ingeniero Supervisor Ingeniero Supervisor Ingeniero Supervisor

Lote 5 - Reacondicionamiento de edificacion que alojaba el Tribunal Superior Administrativo del Distrito

Nacional.
Ing. Selito Antidor Ing. Juan J. Mejia Ing. Iris Arnaut
Ingeniero Supervisor Ingeniero Supervisor Ingeniero Supervisor

18. Firmado por

Ing. Carlos V. Minyety Sanchez
Director de Infraestructura Fisica
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-_I‘- Iris B. Arnaut De los Santos :
A Juan . Mejia Galvan Ot oo
Erick J. Pujols Pimentel

Rafael Y. Pichardo Garcia

Selito E. Antidor De la Cruz

Melvin Hernandez Mendez

Carlos V. Minyety Sanchez

Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:
https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/1CGR-00YT-DVL9-1Q8Z
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