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CONTRATO DE SERVICIOS o o,

(Suministro e instalacion de extractores de aire en bafios de la Suprema Corte de Jusuc:aﬁ‘*—

ENTRE:

El CONSEJO DEL PODER JUDICIAL, 6rgano de derecho publico instituido por los articulos
155 y 156 de la Constitucion de la Republica Dominicana, y reglamentado por la Ley num. 28-11
Orgénica del Consejodel Poder Judicial, de fecha veinte (20) de enero de dos mil once (2011),
titular del RN.C. nim. 4-01-03676- 2, con domicilio en la avenida Enrique Jiménez Moya,
esquina Juan de Dios Ventura Sim6, Centro de los Héroes de Constanza, Maimon y Estero Hondo
de esta ciudad, representado por el Director General de Administracion y Carrera J udicial, f\ngel
Elizandro Brito Pujols, dominicano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad y electoral
num. 223-0023903-9, domiciliado y residente en esta ciudad, designado mediante el Acta del Consejo
del Poder Judicial nim. 18-2019 de fecha veintiocho (28) de mayo de dos mil diecinueve (2019) y
debidamente autorizado conforme a las facultades concedidas por el articulo 34, numeral 34 de la
Resoluciéon nam. 009/2019, de fecha veintitrés (23) de julio de dos mil diecinueve (2019), que aprueba
el Reglamento de Control Administrativo Interno del Consejo del Poder Judicial, quien en lo que sigue
del presente acto se denominard LA PRIMERA PARTE;

Y por otra parte, ADIVIG, S.R.L., sociedad comercial legalmente constituida bajo las leyes de la
Republica Dominicana, titular del RN.C. nim. 1-31-92794-7, con domicilio en la avenida
Monumental, Manzana C, edificio 7, apartamento 302, Los Girasoles, Santo Domingo, Distrito
Nacional, debidamente representada por su gerente, Sergio Omar Ramén Corniell, dominicano,
mayor de edad, titular de la cédula de identidad y electoral nam. 130-0000540-8, domiciliado y
residente en esta ciudad de Santo Domingo, quien en lo que sigue del presente acto se denominara
LA SEGUNDA PARTE, o por su propio nombre;

En el entendido de que cuando ambas partes figuren juntas o en clausulas comunes se identificaran
como LASPARTES;

EN CONSIDERACION A QUE:
1. La Constitucion de la Republica Dominicana dispone en su articulo 156 que el Consejo del

Poder Judiciales “/e]l érgano permanente de disciplina, administracién organizacional,
financiera y presupuestaria del Poder Judicial "
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2. El articulo 3 de la Ley nim. 28-11, Organica del Consejo del Poder Judicial, de fecha veinte
(20) de enero del dos mil once (2011), dispone que el Consejo del Poder Judicial “/e/n el
ejercicio de sus facultades constitucionales dirige y administra todos los aspectos de
cardcter presupuestario, financiero y de gestionadministrativa del Poder Judicial .

3. La Direccion de Infraestructura Fisica, solicité en fecha veintisiete (27) de septiembre de
dos mil veintidds (2022), el servicio de suministro e instalacion de extractores de baiios del
edificio sede del Poder Judicial.

4. El Comité de Compras y Licitaciones convoco al proceso de Comparacion de Precios nim.
CP-CPJ-BS-22-2022, para el suministro e instalacion de extractores de bafios del edificio
sede del Poder Judicial, cuya recepcion de ofertas y apertura de sobre A se realizé en fecha

60\2}/ diez (10) de noviembre de dos mil veintidos (2022) en presencia de la notario publico,
Nauel Bourtokan, contando con la participacion de los siguientes oferentes: Adivig, S.R.L.
y Mixfacility ARL, S.R.L.

5. Mediante acta nam. 004 del proceso de seleccion por comparacion de precios niam. CP-
CPJ-BS-22-2022, de fecha trece (13) de diciembre de dos mil veintidds (2022), el Comité
Q}B/ de Compras y Licitaciones del Poder Judicial decidié adjudicar a la sociedad comercial
Adivig, S.R.L., por la suma de tres millones seiscientos catorce mil setecientos diecisiete

pesos dominicanos con 60/100 (RD$3,614,717.60), impuestos incluidos.

En el entendido de que el anterior predambulo forma parte integrante del presente contrato, de
manera libre yvoluntaria.

LAS PARTES
HAN CONVENIDO Y PACTADO:

PRIMERO:

LA PRIMERA PARTE, por medio del presente acto, contrata a LA SEGUNDA PARTE, para el
servicio de suministro e instalacion de extractores de aire en los bafios del edificio de la Suprema
Corte de Justicia, conforme a los términos de referencias del proceso nim. CP-CPJ-BS-22-2022,
oferta técnica y la oferta econdmica de fecha diez (10) de noviembre de dos mil veintidds (2022),
que forman parte integral del presente contrato, para la realizacion de lo siguiente:
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Lote

Descripcion

Suministro de extractores y accesorios generales para la instalacion en los barios publicos:

Suministro e instalacion de treinta y dos (32) extractores 2 x 2 pies:
Modelo CMVF 38 CDG

Conexion a 220v 60 Hz

Caudal 387 CFM

Velocidad 737 Rpm

Potencia 118 w

Suministro e instalacion de seis (6) extractores en linea:
Modelo TD 250/100

Conexion a 120v 60 Hz

Caudal 229-135 CFM

Velocidad 2090 Rpm

Potencia 60 W

Peso 2 Kg

Suministro de extractores y accesorios generales para la instalacion en los bafios publicos:

Suministro e instalacion de veinticuatro (24) extractores 2 x 2 pies:
Modelo CMVF 38 CDG

Conexion a 220 V 60 Hz

Caudal 387 CFM

Velocidad 737 Rpm

Potencia 118W

Suministro e instalacion de seis (6) extractores en linea:
Modelo TD 250/100

Conexiona 120 V 60 Hz

Caudal 229-135 CFM

Velocidad 2095 Rpm

Potencia 60 W

Peso 2 Kg
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SEGUNDO:

LA SEGUNDA PARTE se compromete a entregar los servicios contratados en un tiempo
maximo de treinta (30) dias habiles, contados a partir de la recepcion de la orden de compras.

PARRAFO: No se considerara entregado ni suspende el plazo de entrega el producto que no
cumpla con las especificaciones presentadas en la oferta por LA SEGUNDA PARTE ni cuando se
suministren menos unidadesde las cantidades requeridas.

TERCERO:

LA PRIMERA PARTE pagara a LA SEGUNDA PARTE la suma total de TRES
MILLONES SEISCIENTOS CATORCE MIL SETECIENTOS DIECISIETE PESOS
DOMINICANOS con 60/100 (RD$3,614,717.60), segun desglose detallado a continuacion:

Lote Descripcion Precio final sin
coRC _ _ ITBIS
1 Suministro de extractores y accesorios generales para la RD$1,741,376.00
instalacion en los bafios publicos
2 Suministro de extractores y accesorios generales para la RD$1,321,944.00
instalacion en los bafios privados
‘ Sub Total [RD$3,063,320.00
§/ ITBIS RD$551,397.60
Total [RD$3,614,717.60

PARRAFO I: La forma de pago para los servicios objeto del presente contrato sera de la
siguiente manera:

a. La suma de SETECIENTOS VEINTIDOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y TRES
PESOS DOMINICANOS CON 52/100 (RD$722,943.52), correspondiente al veinte por
ciento (20%) del monto total del contrato por concepto de avance, cuyo proceso de pago inicia
luego de emitida la orden de compra, el deposito de la garantia de buen uso del anticipo y la
entrega del cronograma de actividades para la ejecucion del trabajo.

b. La suma de DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y UN MIL SETECIENTOS
SETENTA Y CUATRO PESOS DOMINICANOS CON 08/100 (RD$2,891,774.08),
correspondiente al ochenta por ciento (80%) del monto total contrato, cuyo proceso de pago

. A&)? inicia luego de la aceptacion conforme por parte de la Direccion de Infraestructura Fisica.
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PARRAFO II: Cada uno de los pagos se realizaran contra entrega de constancia de pago de
impuestos al dia y el Registro de Proveedores del Estado actualizado.

PARRAFO III: LA SEGUNDA PARTE reconoce que es responsable del pago de cualquier suma
de dinero quepor concepto de impuestos sea necesario pagar con motivo del presente contrato,
teniendo LA PRIMERA PARTE la responsabilidad de retener el impuesto que pudiera ser
exigido a LA SEGUNDA PARTE, de conformidad con las leyes de la Reptblica Dominicana.

PARRAFO IV: Si en fecha posterior a la entrada en vigencia del presente contrato se producen
cambios en las leyes nacionales, relativos o relacionados con la moneda nacional, que impliquen
aumentos en el costo o en los gastos a incurrir por LA SEGUNDA PARTE para el suministro de
los servicios, los pagos a LA SEGUNDA PARTE, en virtud de este contrato, aumentaran en la
proporcion correspondiente a las modificaciones que haya sufrido la legislacion con relacion a la
devaluacion de la moneda nacional, siempre y cuando dichos cambios hayan sido imprevisibles,
anormales y extraordinarios que LA SEGUNDA PARTEdebera evidenciar y que muestren
razonablemente un menoscabo relevante respecto al interés econémico original que motivo a LA
SEGUNDA PARTE a la celebracion del negocio juridico.

CUARTO:

Para tratar todo lo relativo al presente contrato, LA PRIMERA PARTE designa como enlace a la
Direccion delnfraestructura Fisica, dependencia de LA PRIMERA PARTE, quien tendra a su
cargo el control, supervision y se mantendra en comunicacion permanente con LA SEGUNDA
PARTE.

QUINTO:

LA SEGUNDA PARTE constituyé a favor de LA PRIMERA PARTE una fianza de fiel
cumplimiento para el suministro e instalacion de extractores de aire en los bafios privados y
publicos de la Suprema Corte de Justicia segun el proceso de comparacion de precios num. CP-
CPJ-BS-22-2022, por la suma de treinta y seis mil ciento cuarenta y siete pesos dominicanos con
18/100 (RD$36,147.18), a través de la poliza marcada con el nim. 1-Ffc-11782, emitida por
Compaiiia Dominicana de Seguros en fecha veintiuno (21) de diciembre de dos mil veintidos
(2022), la cual sera valida desde el dia diecinueve (19) de diciembre de dos mil veintidos (2022)
hasta el diecinueve (19) de diciembre de dos mil veintitrés (2023). Dicho valor corresponde al
uno por ciento (1%) del monto total del contrato debido al régimen especial para las empresas
clasificadas MIPYMES que establece el parrafo V del articulo 63 del Reglamento de Compras y
Contrataciones del Poder Judicial.
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PARRAFO I: Esta garantia sera devuelta una vez que LA SEGUNDA PARTE cumpla con sus
obligaciones a satisfaccion de LA PRIMERA PARTE, previa validacion de la Direccion de
Infraestructura Fisica, dependencia de LA PRIMERA PARTE, y de que no quede pendiente la
aplicacion de multa o penalidad alguna.

PARRAFO II: Las obligaciones correspondientes a los pagos quedaran suspendidas cuando
ocurra el vencimiento de la fianza de fiel cumplimiento, por lo que LA SEGUNDA PARTE
debera renovar la fianza o requerir una nueva por el tiempo de vigencia restante al presente
contrato.

SEXTO:

Este contrato tendra una duracion de un (1) afio contado a partir de su suscripcion o hasta su fiel
cumplimiento, o cuando una de las partes decida terminarlo de conformidad con lo establecido en
los términos de referencia y el presente contrato.

PARRAFO: En ningin caso, LA SEGUNDA PARTE podra ceder los derechos y obligaciones
del contrato a favor de un tercero, ni tampoco esta facultado para subcontratarlos sin la
autorizacion previa y por escrito de LA PRIMERA PARTE.

SEPTIMO:

LA SEGUNDA PARTE acepta y reconoce que se considerara incumplimiento del contrato,
siendo enunciativas y no limitativas:

a) La mora del proveedor en la entrega de los bienes y servicios.

b) La falta de calidad de los bienes y servicios suministrados.

¢) El suministro de menos unidades de las solicitadas.

d) El incumplimiento de las condiciones establecidas en los términos de referencia.
e) El incumplimiento de cualquier cldusula establecida en el presente contrato.

PARRAFO I: El incumplimiento del contrato podra ser motivo de su finalizacién sin ninguna
responsabilidad para LA PRIMERA PARTE y supondra para LA SEGUNDA PARTE la
ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento.

PARRAFO II: En los casos en que el incumplimiento constituya falta de calidad de los bienes
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y servicios entregados o causare un dafio o perjuicio a la institucion o a terceros, LA PRIMERA
PARTE podra determinarla inhabilitacion temporal o definitiva de LA SEGUNDA PARTE,
dependiendo de la gravedad de la falta, asicomo realizar cualquier reclamo ante los tribunales
correspondientes.

PARRAFO III: En caso de que los bienes y servicios adquiridos por LA PRIMERA PARTE no
cumplan con las especificaciones descritas en el pliego de condiciones, como son, caracteristicas
técnicas, fisicas, funcionales y de calidad, ademas de las especificaciones técnicas detalladas en
la oferta presentada, la cual forma parte integral, LA PRIMERA PARTE se reserva el derecho de
rechazar los mismos; podra retener los pagos hasta tanto sean cumplidos dichos requisitos y en
el caso que lo considere, LA PRIMERA PARTE aplicara las penalidades establecidas en este
contrato.

OCTAVO:

Ni LA PRIMERA PARTE ni LA SEGUNDA PARTE seran responsables de cualquier
incumplimiento del contrato si su ejecucion ha sido demorada, impedida, obstaculizada o
frustrada por causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito. Para los efectos del presente contrato,
Causa Mayor significa cualquier evento o situaciéon que escape al control de una parte,
imprevisible e inevitable, y sin que esté envuelta su negligencia o falta, como son, a manera
enunciativa pero no limitativa, actos de autoridades gubernamentales o militares, regulaciones o
requerimientos gubernamentales, epidemias, guerras, actos de terroristas, huelgas, fuegos,
explosiones, temblores de tierra, accidentes, catastrofes, inundaciones y otras perturbaciones
ambientales mayores, condiciones severas e inusuales del tiempo. Caso Fortuito significa
acontecimiento que no ha podido preverse,o que previsto no ha podido evitarse, por ser extrafio a
la voluntad de las personas. Las causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito especificadas
anteriormente no incluyen: 1. Cualquier evento causado por negligencia o acciénintencional de
una parte. 2. Cualquier evento que una de las partes pudo haber tomado en cuenta al momento de
la firma o de la ejecucion de este Contrato para evitar incumplimiento de sus obligaciones. 3.
Insuficienciade recursos o fallas en el cumplimiento de cualquier pago bajo este Contrato.

PARRAFO I: La falla de una parte involucrada en el presente Contrato, que le impida cumplir
cualquiera desus obligaciones, no sera considerada como incumplimiento, siempre y cuando éste
surja de un evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito y la parte afectada haya tomado todas las
precauciones razonables, con el debidoesmero y cuidado, siempre con el objetivo de cumplir con
los términos y condiciones establecidos en este Contrato. Si por una causa de Fuerza Mayor o
Caso Fortuito, LA SEGUNDA PARTE no cumple con el cronograma de entrega, LA PRIMERA
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PARTE extendera el Contrato por un tiempo igual al periodo en el cualLA SEGUNDA PARTE
no pudo cumplir, debido unicamente a esta causa. Si LA SEGUNDA PARTE dejarade presentar
tal reclamacion o de dar el aviso requerido dentro del periodo especificado, se considerara como
que ha renunciado a su derecho con relacion a la ocurrencia de la Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

PARRAFO II: LAS PARTES acuerdan que: a) La parte afectada por un evento de Fuerza Mayor
o Caso Fortuito debera tomar las medidas razonables para suprimir la inhabilidad de la otra Parte
en cumplir con sus obligaciones; b) La parte afectada por un evento de Fuerza Mayor o Caso
Fortuito debera notificar, en un plazono mayor de veinticuatro (24) horas y por escrito a la otra
parte la ocurrencia del evento, indicando su naturaleza y causa. De igual manera debera notificar
por escrito a la otra parte la restauracion de las condicionesnormales tan pronto se resuelva la
situacion de Fuerza Mayor o Caso Fortuito; ¢) Las partes adoptaran todas las medidas posibles
para reducir las consecuencias adversas de un evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

<oR.C NOVENO:

En caso de retraso en el cumplimiento de las obligaciones de LA SEGUNDA PARTE, LA
PRIMERA PARTE debe comunicar a LA SEGUNDA PARTE que tiene un plazo de quince (15)
dias habiles para cumplir con el requerimiento realizado; de lo contrario LA PRIMERA PARTE

& le deducira el cero punto cinco por ciento (0.5%) del valor total del contrato por cada dia de
retraso. Dicha penalizacion se aplicard por retencion en el siguiente pago que corresponda. Si
llegado el plazo de los quince (15) dias y LA SEGUNDA PARTE aun no cumple con el
requerimiento, LA PRIMERA PARTE ejecutara la fianza de fiel cumplimiento del contrato y se
reserva el derecho a ejercer la resolucion unilateral del contrato.

DECIMO:

Las Partes no podran dar por terminado este Contrato en forma anticipada sin que exista justa
causa para hacerlo. No obstante, la Parte que requiera la terminacion anticipada del Contrato
debera notificar a la otra de su decisién con al menos treinta (30) dias de anticipacion a la fecha
de terminacién, y comunicar oportunamente en ese plazo la causa justa de la terminacion
unilateralmente anticipada, para lo cual LA PRIMERA PARTE se reserva el derecho de aceptar.

PARRAFO: LA PRIMERA PARTE podra terminar el contrato por motivos de incumplimiento
de LA SEGUNDA PARTE, luego de cumplido el plazo establecido en el presente contrato, y tras
; Qﬂl‘) haber agotado el procedimiento establecido en la cldusula novena. Si LA PRIMERA PARTE
decidiera rescindir el contrato por causa imputable a LA SEGUNDA PARTE, esta podra ser
objeto de las sanciones descritas en el pliego de condiciones y en el presente contrato, en
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proporcion con los dafios debidamente probados.
DECIMO PRIMERO:

El presente contrato podra llegar a su término con la entrega de lo pactado, o por la concurrencia
de las siguientes causas de resolucion:

a) Por incumplimiento de LA SEGUNDA PARTE de las obligaciones asumidas en el presente

acto;

b) Incursion sobrevenida de LA SEGUNDA PARTE en alguna de las causas de prohibicion de
contratarque establezcan las normas vigentes;

¢) La manifestacion de cualquiera de las partes de rescindirlo.
DECIMO SEGUNDO:

Durante’ la vi‘gcncia‘,_de gste contrato y dentro de los siete (7) afios siguientes a su término, LA
SEGUNDA: PARTE no podra revelar ninguna informacién confidencial que LA PRIMERA
PARTE no haya autorizado previamente y por escrito.

PARRAFO I: LA SEGUNDA PARTE se compromete a no realizar actividades para si o a favor
de terceros que comprometan su confidencialidad en algun grado con LA PRIMERA PARTE,
mientras dure el presente contrato.

PARRAFO II: Queda entendido que, en caso de violacion de las obligaciones contenidas en esta
clausula, la parte que realizé el incumplimiento es responsable por los dafios y perjuicios que el
mismo pueda causar.

DECIMO TERCERO:

Para cualquier notificacién referente a este acto, las partes constituyen domicilio en las
direcciones arriba transcritas.

DECIMO CUARTO:

Toda controversia que surja de este contrato y que las partes no puedan solucionar de forma
amigable, debera someterse al proceso judicial conforme a las normas del tribunal competente en
la Republica Dominicana.
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DECIMO QUINTO:

LA SEGUNDA PARTE reconoce que LA PRIMERA PARTE es un organo administrativo,
titular de autonomia presupuestaria, organizado de conformidad con la Constitucion de la
Republica Dominicana con capacidad para actuar a los términos y consecuencias del presente
contrato.

DECIMO SEXTO:

Queda entendido entre las partes que se someteran a lo estipulado en el presente contrato, para lo
no previsto en el mismo se remiten a las normas y principios generales del derecho publico.

Hecho y firmado en tres (3) originales de un mismo tenor y efecto, uno para cada una de las partes,

en la ciudadde\Santo Domingo, Distrito Nacxonal Capltal de le Republicg

N

chSEJo DEL PODER JUD]CIAL '
representado por | c

ANGEL ELIZANDRO BRITO PUJOLS | SERGIO OM RA
LA PRIMERA PARTE 4 LA SEGUNDAT

‘ 'M‘!ﬁ) N . Abogado, Notario Publico, de los del
Numero del Distrito  Nacional, con matricula del Colegio de Notarios
num. Q‘f{}? y matricula del Colegio de Abogados num. ;
CERTIFICO Y DOY FE: Que las firmas que figuran en el presente documento fueron puestas
libre y voluntariamente por los sefiores ANGEL ELIZANDRO BRITO PUJOLS y SERGIO
OMAR RAMON CORNIELL, de generales y calidades que constan, quienes me han declarado
que son las mismas firmas que acostumbran a usar en todos los actos de sus vidas. En la ciudad
de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la Republica Dominicana, a los dieciséis (16)
dias del mes de enero del afio dos mil veintitrés (2023).

NOTARIO PUBLICO

EAMF/ast
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