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CONTRATO DE ADQUISICION DE BIENES

(Adquisicioén de articulos para limpieza e higiene)
ENTRE:

El CONSEJO DEL PODER JUDICIAL, 6rgano de derecho publico instituido por los articulos 155y
156 de la Constitucién de la Republica Dominicana, y reglamentado por la Ley num. 28-11 Orgdnica del
Consejo del Poder Judicial, de fecha veinte (20) de enero de dos mil once (2011), titular del R.N.C. nim.
401-03676- 2, con domicilio en la avenida Enrique Jiménez Moya, esquina Juan de Dios Ventura Simo,
Centro de los Héroes de Constanza, Maimén y Estero Hondo de esta ciudad, representado por el Director
General de Administracion y Carrera Judicial, Angel Elizandro Brito Pujols, dominicano, mayor de edad,
titular de la cédula de identidad y electoral nim. 223-0023903-9, domiciliado y residente en esta ciudad,
designado mediante resolucion del Consejo del Poder Judicial contenida en el acta nim. 18-2019 de fecha
veintiocho (28) de mayo de dos mil diecinueve (2019) y debidamente autorizado conforme a las facultades
concedidas por el articulo 34, numeral 34 de la Resoluciéon num. 009/2019, de fecha veintitrés (23) de
julio de dos mil diecinueve (2019), que aprueba el Reglamento de Control Administrativo Interno del
Consejo del Poder Judicial, quien en lo que sigue del presente acto se denominard LA PRIMERA
PARTE;

Y, por otra parte, INVERSIONES SANFRA, S.R.L., sociedad comercial legalmente constituida por las
leyes de la Republica Dominicana, titular del R.N.C. nam. 1-31-40194-5, ubicada en la avenida J ardines
de Fontainebleau nim. 16, local 1-A, los Jardines, Santo Domingo, Distrito Nacional, Republica
Dominicana, debidamente representada por su gerente, Darwin Polibio Santana Francisco, dominicano,
mayor de edad, titular la cédula de identidad y electoral nim. 001-1082444-8, domiciliado y residente en
esta ciudad de Santo Domingo, quien en lo que sigue del presente acto se denominara LA SEGUNDA
PARTE o por su propio nombre;

En el entendido de que cuando ambas partes figuren juntas o en cldusulas comunes se identificaran como
LAS PARTES;

EN CONSIDERACION A QUE:

1. La Constitucién de la Republica Dominicana dispone en su articulo 156 que el Consejo del Poder
Judiciales “[e]l érgano permanente de disciplina, administracion organizacional, financiera y
presupuestaria del Poder Judicial".

2. El articulo 3 de la Ley nim. 28-11, Organica del Consejo del Poder Judicial, de fecha veinte (20) de
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enero del dos mil once (2011), dispone que el Consejo del Poder Judicial “/e/n el ejercicio de sus
facultades constitucionales dirige y administra todos los aspectos de cardcter presupuestario,

financiero y de gestionadministrativa del Poder Judicial ”.

3. Para el buen funcionamiento e higiene del Poder Judicial en fecha siete (7) de marzo de dos mil
veintidos (2022), la Direccion Administrativa solicitdé la adquisicion de diversos articulos de

limpieza e higiene para uso a nivel nacional.

4. El Comité de Compras y Licitaciones del Consejo del Poder Judicial convoco al proceso por
comparacion de precios de bienes y servicios num. CP-CPJ-BS-05-2022 para Adquisicion de
articulos para limpieza e higiene para uso a nivel nacional, cuya presentacion de ofertas fue realizada

el tres (3) de mayo de dos mil veintidos (2022.

5. Mediante Acta de adjudicacion num. 006 del proceso de comparacion de precios de bienes y
servicios nam. CP-CPJ-BS-05-2022, de fecha catorce (14) de junio de dos mil veintidos (2022), el
Comité de Compras y Licitaciones del Poder Judicial decidié adjudicar el item 2, relativo a los
galones de cloro y el item 5, desinfectante en aerosol, a la sociedad comercial Inversiones Sanfra,
S.R.L., para un total de cuatrocientos treinta y cinco mil ochenta y cuatro pesos dominicanos con

05/100 (RD$435,084.05), impuestos incluidos.

En el entendido de que el anterior preambulo forma parte integrante del presente contrato, de manera libre

y voluntaria;

LAS PARTES
HAN CONVENIDO Y PACTADO:

PRIMERO:

LA PRIMERA PARTE, por medio del presente acto, adquiere de LA SEGUNDA PARTE, conforme al
pliego de condiciones, oferta técnica y la oferta econémica de fecha tres (3) de mayo de dos mil veintidos

(2022), que forman parte integral del presente contrato, los siguientes articulos:

Al
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item Descripeion Cantidad | Precio Unitario Sin | Precio Total Sin
Impuestos Impuestos
] [ oemwbemune i 4,600 RD$62.50 RD$287,500.00
5 Desinfectante en aerosol Lysol, 230 RDS$353.11 RD$81,215.30
frasco de 19 Oz. | ”

Sub Total RD$368,715.30
ITBIS RD$66,368.75

Total General RD$435,084.05

SEGUNDO:

La entrega de los articulos serd distribuida en tres (3) entregas, por ante la Division de Almacén y
Suministros, dependencia de LA PRIMERA PARTE distribuidos de la siguiente manera:

ftem | Articulo Entrega 1 Entrega 2 Entrega 3 ,
1 Galén de cloro Limar 2,000 1,600 1,000 |

i =

5 Desinfectante en aerosol 230 0 0 |

. Lysol, frascode 190z ) |

PARRAFO I: LA SEGUNDA PARTE se compromete a realizar las entregas en un plazo maximo de
quince (15) dias laborables, contados a partir de la notificacién de la orden de compra correspondiente.

PARRAFO II: No se considerara entregado ni suspende el plazo de entrega el articulo que no cumpla
con las especificaciones presentadas en la oferta por LA SEGUNDA PARTE ni cuando se suministren
menos unidades de las cantidades requeridas.

PARRAFO III: Ser4 valida la entrega anticipada de los bienes, siempre que la misma sea solicitada por
LA PRIMERA PARTE.

PARRAFO IV: LA SEGUNDA PARTE esta obligada a reponer los bienes deteriorados durante su
transporte o en cualquier otro momento, por cualquier causa que no sea imputable a LA PRIMERA
PARTE.



2022-0049 R -1-T% Adjudicacion Acta nim.006, del
. — K 4, 14 de junio de 2022, Proceso: CP-

”,
O T CPJ--BS-05-2022.
@ ok : »
- u
o

REPUBLICA DOMINICANA

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

TERCERO:

LA PRIMERA PARTE pagarda a LA SEGUNDA PARTE la suma total de CUATROCIENTOS TREINTA
Y CINCO MIL OCHENTA Y CUATRO PESOS DOMINICANOS CON 05/100 (RD$435,084.05),
impuestos incluidos, los que seran pagaderos de la siguiente manera:

a) Entrega 1, la suma de DOSCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y
CUATRO PESOS DOMINICANOS CON 05/100 (RD$243,334.05), ITBIS incluidos;

b) Entrega 2, la suma de CIENTO DIECIOCHO MIL PESOS DOMINICANOS CON 00/100
(RD$118,000.00), ITBIS incluidos;

c) Lote 3, la suma de SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESO
DOMINICANOS CON 00/100 (RD$73,750.00), ITBIS incluidos.

PARRAFO I: El proceso de pago de cada entrega se computara a partir de la aceptacion conforme por
parte de la Division de Almacén y Suministros y de la Direccion Administrativa, dependencias de LA
PRIMERA PARTE, de la entrega correspondiente, asi como la entrega de constancia de pago de impuestos
al dia y el Registro de Proveedores del Estado actualizado.

PARRAFO II: LA SEGUNDA PARTE reconoce que es responsable del pago de cualquier suma de
dinero que por concepto de impuestos sea necesario pagar con motivo del presente contrato, teniendo LA
PRIMERA PARTE la responsabilidad de retener el impuesto que pudiera ser exigido a LA SEGUNDA
PARTE, de conformidad con las leyes de la Reptblica Dominicana.

CUARTO:

Para tratar todo lo relativo al presente contrato, LA PRIMERA PARTE designa como enlace a la Direccion
Administrativa, dependencia de LA PRIMERA PARTE, quien tendré a su cargo el control, supervision y
se mantendra en comunicacion permanente con LA SEGUNDA PARTE.

PARRAFO: En caso de que los productos adquiridos por LA PRIMERA PARTE no cumplan con las
especificaciones descritas en la cotizacion presentada, como son, caracteristicas técnicas, funcionales, de
calidad, LA PRIMERA PARTE podré rechazar los mismos; retener los pagos hasta tanto sean cumplidos
dichos requisitos; y en el caso que lo considere, LA PRIMERA PARTE podra rescindir el contrato.

¥
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QUINTO:

LA SEGUNDA PARTE constituy6 a favor de LA PRIMERA PARTE una fianza de fiel cumplimiento
para la adquisicién de articulos para limpieza e higiene para uso a nivel nacional segln el proceso por
comparacion de precios num. CP-CPJ-BS-05-2022, por la suma de cuatro mil trescientos cincuenta pesos
dominicanos con 84/100 (RD$4,350.84), a través de la pdliza marcada con el num. 337058, emitida por
General de Seguros S.A., la cual serd vélida desde el dia dieciocho (18) de junio de dos mil veintidos
(2022) hasta el dia dieciocho (18) de junio de dos mil veintitrés (2023). Dicho valor corresponde al uno
por ciento (1%) del monto total del contrato debido al régimen especial para las empresas clasificadas
MIPYMES que establece el pérrafo V del articulo 63 del Reglamento de Compras y Contrataciones del
Poder Judicial. La clasificacion de empresa MIPYME de LA SEGUNDA PARTE se acredita a través de
la certificacion otorgada en fecha uno (1) de junio del afio dos mil veintidés (2022) por el Ministerio de
Industria, Comercio y Mipymes.

PARRAFO I: Esta garantia serd devuelta una vez que LA SEGUNDA PARTE cumpla con sus
obligaciones a satisfaccion de LA PRIMERA PARTE, previa validacién de la Direccion de
Infraestructura Fisica, dependencia de LA PRIMERA PARTE, y de que no quede pendiente la aplicacion
de multa o penalidad alguna.

PARRAFO II: Las obligaciones correspondientes a los pagos quedaran suspendidas cuando ocurra el
vencimiento de la fianza de fiel cumplimiento, por lo que LA SEGUNDA PARTE debera renovar la
fianza o requerir una nueva por el tiempo de vigencia restante al presente contrato.

SEXTO:

El presente contrato tendra vigencia de doce (12) meses a partir de la firma del presente contrato hasta la
entrega final y recibido conforme por la Divisién de Almacén y Suministros y la Direccién Administrativa,
dependencias de LA PRIMERA PARTE de la tltima entrega; o cuando una de las partes decida terminarlo
de conformidad con lo establecido en los pliegos de condiciones y el presente contrato.

PARRAFO I: Si llegado el plazo de vigencia LA PRIMERA PARTE no ha emitido las tres (3) érdenes
de compra, el mismo quedard vigente hasta la entrega final de conformidad por Direccién Administrativa,
el cual no se extendera a un plazo mayor a tres (3) meses.

PARRAFO II: En ningin caso LA SEGUNDA PARTE podra ceder los derechos y obligaciones del
contrato a favor de un tercero, ni tampoco esté facultado para subcontratarlos sin la autorizacién previa y
por escrito de LA PRIMERA PARTE.

o 5
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SEPTIMO:

LA PRIMERA PARTE podra modificar, disminuir o aumentar hasta el cincuenta por ciento (50%), del
monto del contrato original, siempre y cuando se mantenga la contratacion, cuando se presenten
circunstancias que fueron imprevisibles en el momento de iniciarse el proceso de contratacion, y esa sea
la tinica forma de satisfacer plenamente el interés publico.

OCTAVO:

LA SEGUNDA PARTE acepta y reconoce que se considerara incumplimiento del contrato, siendo
enunciativas y no limitativas:

a) La mora del proveedor en la entrega de los bienes.

b) La falta de calidad de los bienes suministrados.

¢) El suministro de menos unidades de las solicitadas.

d) El incumplimiento de las condiciones establecidas en el pliego de condiciones.

e) El incumplimiento de cualquier clausula establecida en el presente contrato podra ser motivo de la
rescision de este, sin ninguna responsabilidad para LA PRIMERA PARTE.

PARRAFO I: El incumplimiento del contrato determinara su finalizacién y supondra para LA
SEGUNDA PARTE la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento del contrato.

PARRAFO II: En los casos en que el incumplimiento constituya falta de calidad de los bienes entregados
o causare un dafio o perjuicio a la institucion o a terceros, LA PRIMERA PARTE podra determinar la
inhabilitaciéon temporal o definitiva de LA SEGUNDA PARTE, dependiendo de la gravedad de la falta,
asi como realizar cualquier reclamo ante los tribunales correspondientes.

NOVENO:

Ni LA PRIMERA PARTE ni LA SEGUNDA PARTE seran responsables de cualquier incumplimiento
del contrato si su ejecucion ha sido demorada, impedida, obstaculizada o frustrada por causas de Fuerza
Mayor o Caso Fortuito. Para los efectos del presente contrato, Causa Mayor significa cualquier evento o
situacion que escape al control de una parte, imprevisible e inevitable, y sin que esté envuelta su
negligencia o falta, como son, a manera enunciativa pero no limitativa, actos de autoridades
gubernamentales o militares, regulaciones o requerimientos gubernamentales, epidemias, guerras, actos
de terroristas, huelgas, fuegos, explosiones, temblores de tierra, accidentes, catastrofes, inundaciones y
otras perturbaciones ambientales mayores, condiciones severas e inusuales del tiempo. Caso Fortuito

AY
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significa acontecimiento que no ha podido preverse, o que previsto no ha podido evitarse, por ser extrafio
a la voluntad de las personas. Las causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito especificadas anteriormente
no incluyen: 1. Cualquier evento causado por negligencia o accion intencional de una parte. 2. Cualquier
evento que una de las partes pudo haber tomado en cuenta al momento de la firma o de la ejecucién de
este contrato para evitar incumplimiento de sus obligaciones. 3. Insuficiencia de recursos o fallas en el

cumplimiento de cualquier pago bajo este contrato.

PARRAFO I: La falla de una parte involucrada en el presente contrato, que le impida cumplir cualquiera
de sus obligaciones, no sera considerada como incumplimiento, siempre y cuando €ste surja de un evento
de Fuerza Mayor o Caso Fortuito y la parte afectada haya tomado todas las precauciones razonables, con
el debido esmero y cuidado, siempre con el objetivo de cumplir con los términos y condicione

establecidos en este contrato. Si por una causa de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, LA SEGUNDA PART

no cumple con el cronograma de entrega, LA PRIMERA PARTE extendera el contrato por un tiempo
igual al periodo en el cual LA SEGUNDA PARTE no pudo cumplir, debido tinicamente a esta causa. Si
LA SEGUNDA PARTE dejara de presentar tal reclamacion o de dar el aviso requerido dentro del periodo
especificado, se considerara como que ha renunciado a su derecho con relacion a la ocurrencia de la Fuerza

Mayor o Caso Fortuito.

PARRAFO II: LAS PARTES acuerdan que: a) La parte afectada por un evento de Fuerza Mayor o Caso
Fortuito debera tomar las medidas razonables para suprimir la inhabilidad de la otra Parte en cumplir con
sus obligaciones; b) La parte afectada por un evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito debera notificar, en
un plazo no mayor de veinticuatro (24) horas y por escrito a la otra parte la ocurrencia del evento,
indicando su naturaleza y causa. De igual manera debera notificar por escrito a la otra parte la restauracion
de las condiciones normales tan pronto se resuelva la situacion de Fuerza Mayor o Caso Fortuito; ¢) Las
partes adoptaran todas las medidas posibles para reducir las consecuencias adversas de un evento de

Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

DECIMO:

En caso de retraso en el cumplimiento de la entrega de LA SEGUNDA PARTE, LA PRIMERA PARTE
podra comunicar a LA SEGUNDA PARTE que tiene un plazo de quince (15) dias habiles para cumplir
con el requerimiento realizado; de lo contrario LA PRIMERA PARTE le retendra el cero punto por ciento
(0.5%) del valor total del contrato por cada dia habil de retraso hasta treinta (30) dias; si llegado el plazo
de los treinta (30) dias LA SEGUNDA PARTE atGn no cumple con el requerimiento, LA PRIMERA

PARTE ejecutar la fianza de fiel cumplimiento del contrato y rescindira el mismo.
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DECIMO PRIMERO:

En caso de que cualquiera de LAS PARTES desee terminar el presente contrato sin causa imputable a la
otra parte, debera de notificarlo por escrito para hacer efectiva la rescisién en un plazo de treinta (30) dias
a partir de la notificaciéon y debera cumplir en el proceso con todas sus obligaciones y responsabilidades

pactadas.

PARRAFO: LA PRIMERA PARTE podra terminar el contrato por motivos de incumplimiento de LA
SEGUNDA PARTE, luego de cumplido el plazo establecido en el presente contrato. Si LA PRIMERA
PARTE decidiera rescindir el contrato por causa imputable a LA SEGUNDA PARTE, esta podra ser
objeto de las sanciones descritas en el pliego de condiciones y en el presente contrato, en proporcion co

los dafios debidamente probados.

DECIMO SEGUNDO:

El presente contrato podra llegar a su término con la entrega de lo pactado, o por la concurrencia de las

siguientes causas de resolucion:

a)  Porincumplimiento de LA SEGUNDA PARTE de las obligaciones asumidas en el presente acto;
b)  Incursion sobrevenida de LA SEGUNDA PARTE en alguna de las causas de prohibicion de

contratar que establezcan las normas vigentes;
¢) Lamanifestacion de cualquiera de las partes de rescindirlo.

DECIMO TERCERO:

Para cualquier notificacion referente a este acto, las partes constituyen domicilio en las direcciones arriba

transcritas.

DECIMO CUARTO:

Toda controversia que surja de este contrato y que las partes no puedan solucionar de forma amigable,
debera someterse al proceso judicial conforme a las normas del tribunal competente en la Republica

Dominicana.

DECIMO QUINTO:

LA SEGUNDA PARTE reconoce que LA PRIMERA PARTE es un organo administrativo, titular de
autonomia presupuestaria, organizado de conformidad con la Constitucion de la Republica Dominicana

con capacidad para actuar a los términos y consecuencias del presente contrato.
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DECIMO SEXTO:

Queda entendldo entre las partes que se someteran a lo estipulado en el presente contrato, para lo no

, Dermmcana, atog once (11) dias del

Represemtado por:
ANGEL ELIZANDRO BRITO PUJC

‘;\
LA PRIN Pg‘\m A]’é W 4 LA SEGUNDA PARTE
I-f I‘ )ag “yd})}.}‘m.& (0 !])1
Yo, Mat. 2529 , Abogado, Notario Publico, de los del Numero del
Distrito Nacional, con maticula del Colegio de Notarlos nim.  62< y matricula del Colegio
de Abogados niim. ﬁ) &) _Lq , CERTIFICO Y DOY FE: Que las firmas que figuran en el

presente documenté'fuemﬁ puestas libre y voluntariamente por los sefiores ANGEL ELIZANDRO
BRITO PUJOLS y DARWIN POLIBIO SANTANA FRANCISCO, de generales y calidades que constan,
quienes me han declarado que son las mismas firmas que acostumbran a usar en todos los actos de sus
vidas. En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la Reptblica Dominicana, a los once
(11) dias del mes de julio dos mil veintidds (2022).
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