



EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

Consejo del Poder Judicial	
FORMULARIO DE EVALUACIÓN PROPUESTA ECONÓMICA	
Nombre del Proceso:	Readecuación del Palacio de Justicia de Santiago, adecuaciones para el tribunal de atención permanente del Palacio de Justicia de Puerto Plata, adecuaciones distintas áreas del Palacio de Justicia de Barahona y adecuaciones distintas áreas del Palacio de Justicia de Samaná,
Referencia del Proceso:	CP-CPJ-11-2022
Fecha de Evaluación:	25/1/2023

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN						
Monto ofertado por proveedores						
Lote	Unidad de medida	Descripción de la obra	Cosmo Caribe S.R.L	Henry Veloz Civil Group, S.R.L	Planta Física Pinera S.R.L	Puro Maria Sánchez
1	UD	Readecuación del Palacio de Justicia de Santiago	RD\$ 4,838,221.44	RD\$ 4,652,743.62	RD\$ 4,914,427.19	RD\$ 5,345,994.25
2	UD	Readecuaciones del Palacio de Justicia de Puerto Plata	RD\$ 1,199,114.89	NO OFERTO	NO OFERTO	NO OFERTO
3	UD	Readecuaciones de baños del Palacio de Barahona	RD\$ 1,797,250.63	NO OFERTO	NO OFERTO	RD\$ 1,738,312.85
4	UD	Acondicionamiento de rampa del Palacio de Justicia de Samaná	RD\$ 1,431,276.40	NO OFERTO	NO OFERTO	NO OFERTO

Preparado por: **Mery Ann Pool** (Analista I) y revisado por: **Argelis Rafael Olivero Rosado** (coordinador de Compras Mayores)



EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN

Revisado por la DIF

Lote	Unidad de medida	Descripción de la obra	Cosmo Caribe S.R.L	Henry Veloz Civil Group, S.R.L	Planta Física Pinera S.R.L	Puro Maria Sánchez
1	UD	Readecuación del Palacio de Justicia de Santiago	RD\$ 4,838,222.27	RD\$ 4,652,747.44	RD\$ 4,914,424.06	RD\$ 5,345,856.26
2	UD	Readecuaciones del Palacio de Justicia de Puerto Plata	RD\$ 1,199,115.07	NO OFERTO	NO OFERTO	NO OFERTO
3	UD	Readecuaciones de baños del Palacio de Barahona	RD\$ 1,797,252.69	NO OFERTO	RD\$ 1,900,664.22	RD\$ 1,738,308.25
4	UD	Acondicionamiento de rampa del Palacio de Justicia de Samana	RD\$ 1,431,276.60	NO OFERTO	NO OFERTO	NO OFERTO

Diferencias en monto ofertado por cada oferente realizado por la DIF

Lotes	Readecuación del Palacio de Justicia de Santiago	Readecuaciones del Palacio de Justicia de Puerto Plata	Readecuaciones de baños del Palacio de Barahona	Acondicionamiento de rampa del Palacio de Justicia de Samaná
Cosmo Caribe S.R.L	0.83	0.18	2.06	0.2
Henry Veloz Civil Group, S.R.L	-3.82	NO OFERTO	NO OFERTO	NO OFERTO
Planta Física Pinera S.R.L	3.3	NO OFERTO	1.14	NO OFERTO
Puro Maria Sánchez	138.02	NO OFERTO	4.6	NO OFERTO

Preparado por: **Mery Ann Pool** (Analista I) y revisado por: **Argelis Rafael Olivero Rosado** (coordinador de Compras Mayores)



EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

DISPONIBILIDAD FINANCIERA	
18057-2022	5,100,000.00
18056-2022	1,200,000.00
18054-2022	250,000.00
18055-2022	1,800,000.00
18053-2022	1,450,000.00
Total de disponibilidad	9,850,000.00

RESUMEN DE ADJUDICACIÓN

Obras requeridas por la institución

Lote	Descripción de la obra	Cosmo Caribe S.R.L	Henry Veloz Civil Group, S.R.L	Planta Física Pinera S.R.L	Puro Maria Sánchez	Comentarios
1	Readecuación del Palacio de Justicia de Santiago	RD\$ 4,838,222.27	RD\$ 4,652,747.44	RD\$ 4,914,424.06	RD\$ 5,345,856.26	Tiempo de entrega: Lote 1 Máximo 6 meses, lote 2 máximo 3 meses, lote 3 máximo 2 meses y lote 4 máximo 2 meses. Condiciones de pago: Avance de 20% para iniciar la obra. luego que el adjudicado realice una visita técnica al proyecto en conjunto con el Ing. Supervisor de la Dirección de



EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

2	Readecuaciones del Palacio de Justicia de Puerto Plata	RD\$ 1,199,115.07	NO OFERTO	NO OFERTO	NO OFERTO	Infraestructura Física y entregue el cronograma firmado y sellado, donde los tiempos establecidos sean aprobados por la Dirección de Infraestructura Física. (Lote 1) Santiago (Máximo 3 cubicaciones durante la duración del proyecto). (Lote 2) Puerto Plata (Máximo 3 cubicaciones durante la duración del proyecto). (Lote 3) Barahona (Máximo 3 cubicaciones durante la duración del proyecto). (Lote 4) Samaná (Máximo 3 cubicaciones durante la duración del proyecto) Ver más detalles en los Términos de Referencia
3	Readecuaciones de baños del Palacio de Barahona	RD\$ 1,797,252.69	NO OFERTO	RD\$ 1,900,664.22	RD\$ 1,738,308.25	
4	Acondicionamiento de rampa del Palacio de Justicia de Samaná	RD\$ 1,431,276.60	NO OFERTO	NO OFERTO	NO OFERTO	
Comentarios						

Adjudicados:	Monto	Disp. Fin.	Lotes
Henry Veloz Civil Group, S.R.L	RD\$ 4,652,747.44	RD\$ 5,100,000.00	1
Cosmo Caribe S.R.L	RD\$ 1,199,115.07	RD\$ 1,200,000.00	2
Puro Maria Sánchez	RD\$ 1,738,308.25	RD\$ 2,050,000.00	3
Cosmo Caribe S.R.L	RD\$ 1,431,276.60	RD\$ 1,450,000.00	4
TOTAL ADJUDICADO	RD\$ 9,021,447.36	RD\$ 9,800,000.00	
Excedente disponibilidad	(778,552.64)		

Preparado por: **Mery Ann Pool** (Analista I) y revisado por: **Argelis Rafael Olivero Rosado** (coordinador de Compras Mayores)



EVALUACION DE OFERTAS ECONOMICAS

ÁREA SOLIC. DE COMPRA: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

OFERENTE	MONTO OFERTA ECONÓMICA	CALCULO GARANTÍA MANTENIMIENTO DE LA OFERTA	MONTO PRESENTADO GARANTÍA MANTENIMIENTO OFERTA	CUMPLE CON MONTO PRESENTADO EN GARANTIA	VIGENCIA DE LA GARANTÍA PRESENTADA	TIEMPO DE VIGENCIA DÍAS CALENDARIOS	CUMPLE
COSMO CARIBE S.R.L	RD\$9,265,863.36	RD\$92,658.63	RD\$100,000.00	SI	Del (13) de diciembre de dos mil veintidos (2022) al (13) de julio de dos mil veintitrés (2023), de Seguros Pepín	212 días calendarios	Si
Henry Veloz Civil Group, S.R.L	RD\$4,652,743.62	RD\$46,527.44	RD\$60,000.00	SI	Del (13) de diciembre de dos mil veintidos (2022) al (13) de diciembre de dos mil veintitrés (2023), de Dominicana de seguro	365 días calendarios	Si
Planta Física Pinera S.R.L	RD\$4,914,427.19	RD\$49,144.27	RD\$50,000.00	SI	Del (24) de enero de dos mil veintitrés (2023) al (30) de mayo de dos mil veintitrés (2023), de Dominicana de seguro	126 días calendarios	Si
Puro Maria Sánchez	RD\$ 7,084,307.13	RD\$70,843.07	RD\$80,000.00	SI	Del (13) de diciembre de dos mil veintidos (2022) al (13) de marzo de dos mil veintitrés (2023), de Seguros Pepín	151 días calendarios	Si

Observaciones

Preparado por: **Mery Ann Pool** (Analista I) y revisado por: **Argelis Rafael Olivero Rosado** (coordinador de Compras Mayores)