

REQUERIMIENTOS DE SERVICIOS

No. : 2022-019
 Fecha : 21/03/2022



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
 Poder Judicial • República Dominicana

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CARRERA JUDICIAL
 DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Dirigido a: **Alicia A. Tejada C.**
 Directora Administrativa

TIPO DE REQUERIMIENTO		
INTERNO	<input checked="" type="checkbox"/>	CONSTRUCCION
EXTERNO		ADECUACIONES
		SERVICIOS ESPECIALIZADOS

REQUIERE VISITA DE INSPECCIÓN	
SI	<input checked="" type="checkbox"/> Opcional
NO	

TIPOS DE SERVICIOS		
ELECTRICO		PLOMERIA
REFRIGERACION		PLANTA
MECANICO		EBANISTERIA
PINTURA		JARDINERIA
CIVIL	<input checked="" type="checkbox"/>	OTROS
EXPLIQUE		

Labor requerida:	ACCESIBILIDAD - CONTRATACIÓN DE OBRAS CIVILES PARA INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN 3 SEDES (PALACIO DE JUSTICIA DE SAN FRANCISCO DE MACORÍS-SAN PEDRO DE MACORÍS -BARAHONA).																						
Localidad/Oficina/Tribunal:	PALACIOS DE JUSTICIA DE SAN FRANCISCO DE MACORÍS, SAN PEDRO DE MACORÍS Y BARAHONA																						
Descripción:	<p align="center">* Accesibilidad -Contratación de Obras Civiles para instalación de ascensores en tres (3) sedes</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Lotes</th> <th>Sedes</th> <th>RD\$</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1-</td> <td>Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís</td> <td align="right">2,300,000.00</td> </tr> <tr> <td>2-</td> <td>Palacio de Justicia de San Pedro de Macorís</td> <td align="right">2,500,000.00</td> </tr> <tr> <td>3-</td> <td>Palacio de Justicia de Barahona</td> <td align="right">2,700,000.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td align="right">Total RD\$</td> <td align="right">7,500,000.00</td> </tr> </tbody> </table>			Lotes	Sedes	RD\$	1-	Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís	2,300,000.00	2-	Palacio de Justicia de San Pedro de Macorís	2,500,000.00	3-	Palacio de Justicia de Barahona	2,700,000.00		Total RD\$	7,500,000.00					
Lotes	Sedes	RD\$																					
1-	Palacio de Justicia de San Francisco de Macorís	2,300,000.00																					
2-	Palacio de Justicia de San Pedro de Macorís	2,500,000.00																					
3-	Palacio de Justicia de Barahona	2,700,000.00																					
	Total RD\$	7,500,000.00																					
Código:	CUR. 221650036- Rampa, traslado y obras civiles de ascensores en 3 sedes (San Francisco de Macorís-San Pedro de Macorís y Barahona) - Estratégico																						
Criterio de calidad a considerar:	Especificaciones técnicas <ul style="list-style-type: none"> * Los trabajos se iniciarán con una orden de inicio dada por la Dirección de Infraestructura Física y los mismos se ejecutarán en coordinación con dicha Dirección * Los materiales deberán ser nuevos, sin manchas y sin torceduras. * Los trabajos iniciaran al día siguiente de ser emitida la orden de compra. * Los desmontes de materiales deberán hacerse con todo el cuidado necesario. * La acumulación de material y limpieza de desperdicios debe ejecutarse de acuerdo a las normas municipales. * Sera obligatorio el uso Incluir de EPP (Equipos de protección personal, Chalecos, Cascos, Botas etc.). * Incluir señalización de seguridad durante la ejecución de los trabajos (Cintas reflectoras, Conos, etc.) * Incluir personal de supervisión fija (Contratista) durante los trabajos. * Incluir los Análisis de Costo Unitario de las Partidas. * Tiempo de entrega: ver los términos de referencia * Forma de pago: Ver Pliegos de Condiciones 	Especificaciones de calidad																					
Disponibilidad Financiera RD\$	RD\$7,500,000.00 (Siete Millones Quinientos Mil pesos con 00/100)	Ingeniero responsable:	Arq. Edgar de la Rosa																				
Anexos	<table border="0"> <tr> <td>Presupuesto</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Disponibilidad Financiera</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Planos</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Completivo Disponibilidad Financiera</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>TDR</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Carta de asignación de peritos</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Cronograma</td> <td><input type="checkbox"/></td> <td>Informes</td> <td><input type="checkbox"/></td> </tr> <tr> <td>Listado de Cantidades</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> <td>Manual de seguridad Laboral e Higiene</td> <td><input checked="" type="checkbox"/></td> </tr> </table>	Presupuesto	<input checked="" type="checkbox"/>	Disponibilidad Financiera	<input checked="" type="checkbox"/>	Planos	<input checked="" type="checkbox"/>	Completivo Disponibilidad Financiera	<input type="checkbox"/>	TDR	<input checked="" type="checkbox"/>	Carta de asignación de peritos	<input checked="" type="checkbox"/>	Cronograma	<input type="checkbox"/>	Informes	<input type="checkbox"/>	Listado de Cantidades	<input checked="" type="checkbox"/>	Manual de seguridad Laboral e Higiene	<input checked="" type="checkbox"/>	Estimado de ejecución	13/06/2022
Presupuesto	<input checked="" type="checkbox"/>	Disponibilidad Financiera	<input checked="" type="checkbox"/>																				
Planos	<input checked="" type="checkbox"/>	Completivo Disponibilidad Financiera	<input type="checkbox"/>																				
TDR	<input checked="" type="checkbox"/>	Carta de asignación de peritos	<input checked="" type="checkbox"/>																				
Cronograma	<input type="checkbox"/>	Informes	<input type="checkbox"/>																				
Listado de Cantidades	<input checked="" type="checkbox"/>	Manual de seguridad Laboral e Higiene	<input checked="" type="checkbox"/>																				