

CONSTRUCCIONES
PENyMARTE

RNC: 131-731333

ORIGINAL



a. Documentación de Credenciales



C/ Batalla del Memiso #4, La Feria, Santo Domingo, D. N.
Tel.: 809-508-6801 / e-mail: construccionespenymarte@gmail.com



PRESENTACIÓN DE OFERTA

Señores
CONSEJO DEL PODER JUDICIAL



Nosotros, los suscritos, declaramos que:

- a) Hemos examinado y no tenemos reservas a los Términos de Referencia, incluyendo las adendas realizadas a los mismos:
 - **CIRCULAR DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS**
 - **TERMINOS DE REFERENCIA**
- b) De conformidad con los Términos de Referencia y Cronograma de Ejecución, nos comprometemos a cumplir con los servicios conexos: **READECUACION DE AREA PARA CENTRO DE ENTREVISTAS EN DIVERSOS PALACIOS DE JUSTICIA.**
- c) Nuestra oferta se mantendrá vigente por un **período de noventa (90) días**, contado a partir de la fecha límite fijada para la presentación de ofertas, de conformidad con los Términos de Referencia. Esta oferta nos obliga y podrá ser aceptada en cualquier momento hasta antes del término de dicho período.
- d) Si nuestra oferta es aceptada, nos comprometemos a obtener una garantía de fiel cumplimiento del Contrato, de conformidad con los Términos de Referencia, por el importe del **CUATRO POR CIENTO (4%)** del monto total de la adjudicación.
- e) Para esta contratación no somos partícipes en calidad de Oferentes en más de una Oferta, excepto en el caso de ofertas alternativas, de conformidad con los Términos de Referencia.
- f) Nuestra firma, sus afiliadas o subsidiarias, incluyendo cualquier subcontratista o proveedor de cualquier parte del Contrato, no han sido declarados inelegibles por el Comprador para presentar ofertas.
- g) Entendemos que esta Oferta, junto con su aceptación por escrito que se encuentra incluida en la notificación de adjudicación, constituirán una obligación contractual, hasta la preparación y ejecución del Contrato formal.
- h) Entendemos que el Comprador no está obligado a aceptar la Oferta evaluada como la más baja ni ninguna otra de las Ofertas que reciba.

ING. JASSON ALEX PEÑA RODRIGUEZ en calidad de **Gerente de Construcciones PENYMARTE S.R.L.**

Firma _____

Sello





05/10/2020

ENMIENDA núm. 01



Núm. CP-CPJ-006-2020

En relación con el procedimiento de Comparación de Precios CP-CPJ-006-2020, llevado a cabo para la **READECUACION DE AREA PARA CENTRO DE ENTREVISTAS EN DIVERSOS PALACIOS DE JUSTICIA**, quedan modificados los siguientes puntos: Documentación Técnica a Presentar en el SOBRE A y Documentos para Presentar en la Oferta Económica (SOBRE B), numerales 15, literal C y 16, de los Términos de Referencia, según detalle a continuación:

C. Documentación Técnica:

- a) La Empresa y/o persona física deberá acreditar experiencias en trabajos de remodelaciones y terminaciones en proyectos similares. La persona física y/o jurídica debe presentar como requisito principal la certificación actualizada del CODIA, en el caso de persona jurídica debe presentar la certificación de un representante.
- b) Experiencia de la persona física o jurídica: Experiencia mínima de tres (3) años en trabajos de remodelaciones y terminaciones en proyectos similares de naturaleza similar al de esta contratación.

La Propuesta que presente cada oferente deberá contener lo siguiente:

- c) Contar con un profesional especialista en trabajos de remodelaciones y adecuaciones, con al menos tres (3) años de experiencia profesional, con exequatur de ley. Este profesional desarrollará las labores de ejecución de los trabajos de remodelación en contacto y coordinación constante con la Dirección de Infraestructura Física. Debe cumplir con el perfil definido a continuación:

A) Profesional de la Ingeniería Civil o de la Arquitectura, debe presentar tres (3) certificaciones mínimas de experiencias (presentación de contratos y evidencias de los últimos 3 años), Curriculum Vitae con experiencia y soportes.

B. Debe presentar un personal propuesto con los siguientes requisitos:

•Gerente

•Ingeniero o Arquitecto Residente (Ing. Civil)

f) Tiempo de Ejecución de la Obra (**acorde a las especificaciones técnicas**)

g) **Garantía de los bienes y/o servicios cotizados. (si aplica)**

h) Personal propuesto por cada lote. No podrá repetir el mismo personal propuesto para más de 1 lote.


a. Ingeniero Residente (Ingeniero/Arquitecto)





05/10/2020

- i. Presentar Certificación de Codia al día.
- b.03 años de experiencia mínimo
- i. Presenta Título Universitario
- ii. Presenta título de Maestría (Preferiblemente)



Serán descalificadas las ofertas no incluya todos los requisitos indicados en este numeral, así como las propuestas que revelen los precios fuera de la oferta económica (sobre B).

Para los consorcios: En adición a los requisitos anteriormente expuestos, los consorcios deberán presentar:

1. Original del Acto Notarial por el cual se formaliza el consorcio, incluyendo su objeto, las obligaciones de las partes, su duración, la capacidad de ejercicio de cada miembro del consorcio, así como sus generales y legalizado ante la Procuraduría General de la República.
2. Poder especial de designación del representante o gerente único del Consorcio autorizado por todas las empresas participantes en el consorcio.
3. Registro de Proveedor del Estado de cada integrante del consorcio, no estar inhabilitado. Estar al día en el cumplimiento de las obligaciones fiscales y de seguridad social de cada integrante del consorcio, no estar afectado de conflicto de intereses, y demás requerimientos que se exigen en caso de presentación de oferta individual.

Quien haga oferta individual no puede participar formando parte de un consorcio. En caso de que se participe individualmente y como parte de consorcio, se desestimarán dichas ofertas, por auto descalificación, sin más trámite.

En caso de ser adjudicatario, el Consorcio deberá suministrar el Registro de Proveedores del Estado (RPE), el Registro Nacional del Contribuyente (RNC) a nombre del Consorcio y la Certificación emitida por la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), donde se manifieste que el Consorcio se encuentra al día en el pago de sus obligaciones fiscales.

16. DOCUMENTOS PARA PRESENTAR EN LA OFERTA ECONÓMICA (SOBRE B)

1. **Formulario de Presentación de Oferta Económica (Anexo), en Un (1) original** debidamente marcado como “ORIGINAL” en la primera página de la Oferta, junto con una (01) fotocopia simple de la misma, debidamente marcada, en su primera página, como “COPIA”. El original y la copia deberán estar debidamente identificado con el proceso de adquisición que participa, firmado Representante Legal (y sellado si es una empresa) en todas las páginas. Los precios deberán expresarse en dos decimales (XX.XX) y el ITBIS transparentado según aplique. Los Oferentes presentarán su Oferta en moneda nacional (Pesos Dominicanos, (RD\$), totalizada por lotes (si aplica) y monto Total Ofertado. **Es obligatorio presentar en su propuesta económica las características y especificaciones técnicas de las obras/servicios ofertados.**

2. **Garantía de la Seriedad de la Oferta.** Correspondiente al UNO POR CIENTO (1%) del monto total de la oferta económica, la cual debe ser emitida mediante una Póliza de Seguros o Garantía Bancaria. Esta deberá ser expedida por una compañía aseguradora autorizada por la Superintendencia de Seguros para operar en la República Dominicana. Los





Oferentes/Proponentes deberán mantener las Ofertas por el término de ciento veinte (120) días calendarios contados a partir de la fecha del acto de apertura.

3. Presupuesto de la Obra a partir de las partidas especificadas en el anexo 2

4. El Análisis de las partidas del presupuesto presentado.

5. Incluir todas las tasas (divisas), impuestos y gastos que correspondan, transparentados e implícitos según corresponda.

• ITBIS (Norma 07-2007) transparentado aplicado a la responsabilidad técnica. =18.0%

• Codia sobre total directo =0.01%

• Seguros y Fianzas =4.5%

• Gastos Administrativos y de obra =3.5%

• Transporte =2.50%

• Dirección Técnica y responsabilidad =10.0%

• Ley de pensión y jubilación de obreros de la const. =1.0%

• Equipos de Salud e Higiene =1.0%

• Equipos de Seguridad y protección personal =2.0%

• Montos con dos (2) decimales xx.xx

• Valores en pesos RD\$

• Incluir los presupuestos en formato (Excel editables) en una USB o CD.



Nota: Permanecen intactos e invariables los demás puntos de los Términos de Referencia.

COMITÉ DE COMPRAS Y LICITACIONES





FORMULARIO DE INFORMACIÓN SOBRE EL OFERENTE

23 de septiembre de 2020

Página 1 de 1

1. Nombre/ Razón Social del Oferente: Construcciones PENYMARTE, S. R. L.
2. Si se trata de una asociación temporal o Consorcio, nombre jurídico de cada miembro:
3. RNC/ Cédula/ Pasaporte del Oferente: 131-731333
4. RPE del Oferente: 74476
5. Domicilio legal del Oferente: C/ Batalla del Memiso No. 4, La Feria, Santo Domingo, D. N. Teléfono: 809-508-6801 Correo electrónico: construccionespenymarte@gmail.com
6. Información del Representante autorizado del Oferente: Nombre: Jasson A. Peña Rodríguez Dirección: C/ 1ra. No. 1, Res. Civil 2, Apto. M-2, Los Jardines, Distrito Nacional. Números de teléfono: 809-697-2361 Dirección de correo electrónico: jassonpe@hotmail.com





Registro de Proveedores del Estado

Constancia de inscripción

RPE: 74476

Fecha de Registro: 7/5/2018

Razón Social: Construcciones Penymarte, SRL

Género: Masculino

Certificación MIPYME: No

Clasificación Empresa: No clasificada

Ocupación:

Domicilio: Calle Las Palmas, Bloque B-402, 1, KM 11,
Carretera Sánchez

11107 - REPÚBLICA DOMINICANA

Persona de Contacto: Jason Peña

Fecha Actualización: 13/6/2018

No. Documento: 131731333 - RNC

Provee: Bienes, Servicios, Obras

Registro de Beneficiario: Sí

Estado: Activo

Motivo:



Observaciones:

Actividad Comercial

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN
30200000	Estructuras prefabricadas
30220000	Estructuras permanentes
39120000	Equipos, suministros y componentes eléctricos
72100000	Servicios de mantenimiento y reparaciones de construcciones e instalaciones
72130000	Construcción general de edificios
80100000	Servicios de asesoría de gestión
81100000	Servicios profesionales de ingeniería



Portal Transaccional - 18/6/2020 12:34:02 p.m.



República Dominicana

Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes

Santo Domingo, R.D

"Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria"

Dirección de Comercio Interno

CERTIFICACIÓN

PERSONA JURIDICA

(RENOVACION)



El Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes, a través de la Dirección de Comercio Interno, **CERTIFICA** que la empresa **CONSTRUCCIONES PENYMARTE SRL**, con RNC No.131731333, con Registro Mercantil No.146461, emitido por la Cámara de Comercio y Producción de SANTO DOMINGO, con los Estados Financieros correspondientes al año 2019, la certificación de la DGII al día con las obligaciones fiscales y la certificación de la TSS al día con las obligaciones laborales, clasifica en el renglón de **MICRO**, según la Ley 187-17, de fecha 28 de julio del 2017 que modifica la Ley 488-08, de fecha 19 de diciembre 2008, sobre el "Régimen Regulatorio para el Desarrollo y Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas" (MIPYMES).

En tal virtud, dicha empresa, cumple con los requisitos para obtener los beneficios establecidos en las políticas públicas de apoyo para el desarrollo de las MIPYMES.

Esta certificación tiene vigencia de (3) meses a partir de la fecha y se expide totalmente gratis.

Dado en Santo Domingo de Guzmán, capital de la República Dominicana a los **(2)** días del mes **3** del año **(2020)**.

Licda. Lisa M. Marcano Guzmán

Director/a de Comercio Interno

LMG/jdd

Este documento esta firmado digitalmente.

Validar documento: <https://ventanillavirtual.micm.gob.do/verificacion/mipymes/D5CC7743B1AF1094B27AFD0CCCD8FAEE>

22024





República Dominicana
MINISTERIO DE HACIENDA
DIRECCIÓN GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
RNC: 4-01-50625-4
"AÑO DE LA CONSOLIDACION DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA"
CERTIFICACIÓN



No. de Certificación: **C0220952572187**

La Dirección General de Impuestos Internos **CERTIFICA** que el o la contribuyente **CONSTRUCCIONES PENYMARTE SRL**, RNC No. **131731333**, con su domicilio y asiento fiscal en **SANTO DOMINGO DE GUZMAN**, Administración Local **ADM LOCAL LA FERIA**, está al día en la declaración y/o pago de los impuestos correspondientes a las obligaciones fiscales siguientes:

Nombre del Impuesto	
• RETENCIONES Y RETRIB. EN RENTA	• ACTIVOS IMPONIBLES
• IMPUESTO A LA RENTA SOCIEDADES	• ITBIS
• OTRAS RETENCIONES Y RETRIB COM	• ANTICIPO IMPUESTO A LAS RENTAS

Dada en la OFICINA VIRTUAL, a los veintitres (23) días del mes de septiembre del año dos mil veinte (2020).

NOTAS:

- La presente certificación tiene una vigencia de treinta (30) días a partir de la fecha y se emite a solicitud del o de la contribuyente o su representante.
- Esta certificación no constituye un juicio de valor sobre la veracidad de las declaraciones presentadas por el o la contribuyente, ni excluye cualquier proceso de verificación posterior.
- Este documento no requiere firma ni sello.

	Código de firma: Y1FE-9HJD-XAJ1-6008-8971-7928 sha1: tBLNuiV5Jcy7i4xaGwiBEUP9M=
	DGII - OFICINA VIRTUAL DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS DIRECCION GENERAL DE IMPUESTOS INTERNOS
Y1FE-9HJD-XAJ1-6008-8971-7928	

Verifique la legitimidad de la presente certificación en <http://www.dgii.gov.do/verifica> o llamando a los teléfonos 809-689-3444 y 1-809-200-6060 (desde el interior sin cargos).





COLEGIO DOMINICANO DE INGENIEROS, ARQUITECTOS Y AGRIMENSORES (CCDIA)

APELLIDOS: Mateo Rosario **NOMBRES:** Carlos Amado

PROFESION: Ingeniero Civil

EXEQUATUR 244 D/F: 09/09/2016

CEDULA: 001-1872485-5

COLEGIATURA: 34789

Carlos Mateo
Firma colegiado

Carlos Amado
Firma Profesional





"AÑO DE LA REINGENIERÍA Y EL RELANZAMIENTO CODIANO"

"CERTIFICACIÓN"

"A QUIEN PUEDA INTERESAR"



Por medio de la presente **CERTIFICAMOS**, que el señor(a)
CARLOS AMADO MATEO ROSARIO ***** portador(a) de la Cédula
 de Identidad Electoral No. 00118724855 , es miembro del Colegio
 Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), registrado(a) con
 la Colegiatura No. 34789, Exequatur No. 244 , de fecha 05/07/2014
 de profesión INGENIERO CIVIL .

Presente se expide a Solicitud de la parte interesada, para los fines correspondientes.

Dada en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana a los 28 días del mes de Septiembre del año 2020.

La presente tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha de emisión.


AGRIM. VICTOR TORRES ROSA

Colegiatura 20359
 Secretario General CODIA

ING. IND. FRANCISCO DE JESUS MARTE RODRIGUEZ

Colegiatura 16195
 Presidente CODIA





SECRETARÍA EJECUTIVA CODIV
SECRETARÍA EJECUTIVA
VICERRECTORÍA DE ASISTENCIA TÉCNICA

SECRETARÍA EJECUTIVA CODIV
SECRETARÍA EJECUTIVA
VICERRECTORÍA DE ASISTENCIA TÉCNICA

El presente tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha de emisión

del mes de septiembre del año 2020.

Este en tanto no exista otro escrito que lo modifique o que lo anule.

Presente se exhibe a solicitud de la parte interesada para los fines correspondientes.

de profesión INGENIERO CIVIL.
La suscrita, en su calidad de Directora Ejecutiva de la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Organizadora de la Elección de los Miembros del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (CODIV) y en virtud de las facultades conferidas por el artículo 10 del Reglamento de la Ley Orgánica de la CODIV, en el uso de sus facultades, declara que el presente es un documento original y auténtico.
Por medio de la presente se declara que el presente es un documento original y auténtico.

Y OTROS FINES INTERESADOS.

“CERTIFICACION”

COMISION ORGANIZADORA DE LA ELECCION DE LOS MIEMBROS DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION



SECRETARÍA EJECUTIVA



EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA
República Dominicana
Departamento de Servicios Generales
"Año de la Innovación y la Competitividad"



"CERTIFICACION"

*Por este medio hacemos constar que la compañía **CONSTRUCTORA PENYMARTE, S.R.L.** bajo el RNC: 131-731333, quienes concluyeron satisfactoriamente los trabajos de readecuación a la caseta de operadores en **MOCA, Zona Norte**, realizado el **16 de junio, 2019.**, como servicios contratados por nuestra **EMPRESA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA DOMINICANA (ETED)**.*

Dichos servicios contratados, tuvieron el siguiente alcance:

- Readecuación de los baños.
- Readecuación de la cocina.
- Reparación de los drenajes pluviales.
- Pintura en general (techos y paredes).

Dichos trabajos fueron supervisados por la Ing. Kiara Castro número de carnet **50485** (Supervisora servicios generales) por parte de **EMPRESA DE TRANSMISIÓN DOMINICANA ETED**.

Solicitud expedida de la parte interesada, dada en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de La Republica dominicana, a los Doce (12) días del mes de diciembre del Año Dos Mil Diecinueve (2019).

Atentamente;



Ing. Rubén Reynoso
Gerente de Servicios Corporativos, ETED.





EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA
República Dominicana
Departamento de Servicios Generales
Año de la Innovación y la Competitividad

"CERTIFICACIÓN"

Por este medio hacemos constar que la compañía **CONSTRUCTORA PENYMARTE, S.R.L** bajo el RNC 131-731333, concluyo satisfactoriamente los trabajos de "Readecuación de caseta de operadores en la subestación playa dorada", proceso **ETED-DAF-CM-MIPYME-2019-0014** los cuales fueron realizados y recibidos conforme a los **17 días del mes de abril del 2019**.

Dichos servicios contratados, tuvieron el siguiente alcance:


- Impermeabilización de techos con lona asfáltica
- Pintura general del área (paredes y techos)
- Readecuación de cocina (cambio de gabinetes, topes, y accesorios)
- Readecuación de baño (cambio de cerámicas, e instalación de plafón, cambio de lavamanos e inodoro y accesorios)
- Instalación sistema de iluminación, e instalaciones eléctricas interiores y exteriores
- Suministro e instalación de iluminación exterior
- Suministro e instalación de puertas, ventanas y cristalería.

Dichos trabajos fueron supervisados por **Ing. Rolando Guzmán** número de carnet **50409**(Supervisor Servicios Generales) por parte de la **EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA ETED**.

Solicitud expedida de la parte interesada, dada en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de La Republica dominicana, a los nueve (9) días del mes de mayo del Año Dos Mil Diecinueve (2019).

Atentamente;

Ing. Rubén Reynoso
Gerente de Servicios Corporativos, ETED.




RR/kc. -



22 de Septiembre, 2020

Santo Domingo, D. N.



A : QUIEN PUEDA INTERESAR

ASUNTO : CERTIFICACIÓN DE TRABAJOS REALIZADOS

Luego de un afectuoso saludo, sirva la presente para Certificar que la empresa **Construcciones PENYMARTE, S. R. L.**, 131-731333, ha realizado labores de subcontratadas para construcciones civiles con nuestra organización. Dentro de los que podemos destacar:

Construcción de cuarto eléctrico y generación del Hotel Occidental Bávaro.
Realizado en el año 2018.

- Readecuación de cuarto eléctrico y de generación de la Universidad PCMM. Realizado en el año 2018.

Certificación expedida en Santo Domingo, a los veintidos (22) días del mes de Septiembre del 2020.

DANIEL AGÜERO L.
Gerente General





“Año de la Innovación y la Competitividad

A QUIEN PUEDA INTERESAR

*Por este medio, hacemos constar que la empresa **CONSTRUCCIONES PENYMARTE, SRL** ha participado y resultado adjudicatario en diferentes procesos de compras de Servicios de Impermeabilización de Techo por este Despacho de la Primera Dama, supliendo dicho proveedor satisfactoriamente y acorde a lo ofertado, todos los servicios que le han sido adjudicados.*

Dado en Santo Domingo, a los siete días (07) días del mes de mayo del año Dos Mil Diecinueve (2019), a solicitud de la parte interesada.

Atentamente,

[Handwritten Signature]
ANGEL TIRSO CONCEPCION YAPOR
Encargado Depto. Compras y Contrataciones





República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
 Dirección General de Administración y Carrera Judicial
 Dirección Administrativa
 Dirección de Infraestructura
 Unidad de Obras

CERTIFICADO DE RECEPCION FINAL



Fecha: 03/Marzo/2020

Nombre del Proyecto: (2019-185)

REMOZAMIENTO EN EL EDIFICIO DE LAS CORTES DE APELACION DE

Orden de Compra No.: OC00028865

Empresa Contratada: CONSTRUCCIONES PENYMARTE, SRL 003571

Monto Contratado **RDS: 1,100,025.25**

Monto Ejecutado **RDS: 1,055,875.05**



Descripción y/o Alcance de los Trabajos:

Pintura acrílica en verja perimetral, pintura en muros y techo y sustitución de cerámicas de piso en área parquecito privado de Libertad, sustitución de plafond existente en Recepción Presidencia Cámara Civil y Comercial, en Secretaria de la primera Sala Penal, en recepción de la Segunda Sala Civil y Comercial, y en área escalera y Lobby del 3er nivel, sustitución de lámparas existentes por lámparas Led 2x2 y 2x4, pintura de muros, pintura de puertas y counter, pintura de escalera metálica, instalación de toldo en tela, etc.

Localización: Edificio de las Cortes de Apelación.


Los abajo firmantes constituidos en Comisión procedimos hacer la inspección de los trabajos, realizados por la empresa citada y pudimos establecer lo siguiente: Los Trabajos fueron ejecutados satisfactoriamente.

Hecho firmado en el Distrito Nacional, hoy día 03 del mes de Marzo del año dos mil Veinte (2020).


 Ing. Supervisor del CPJ
 Dirección de Infraestructura Física




 Oscar E. Ozuna Bodden
 Edgar I. De La Rosa Ogando


 Edgar I. De La Rosa Ogando



La integridad de este documento puede ser verificada en el siguiente enlace:
<http://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/40PX-C151-G1AR-T5RE>





República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Administrativa
Dirección de Infraestructura Física



CERTIFICADO DE RECEPCION FINAL

Fecha: 31/Julio/2020

Nombre del Proyecto: **Reubicación Salón Multiuso, Coordinación Solución de Conflictos, Dir. Familia, Niñez y Adolescencia y Género (DIFNAG) e Inspectoría General en el 2do. Nivel Edif. SCJ-CPJ.**

Orden de Compra No.: OC00029065

Empresa Contratada: CONSTRUCCIONES PENYMARTE, S.R.L. (RNC 131731333).

Monto Contratado RDS: 1, 137, 086.43

Monto Ejecutado RDS: 1, 019, 496.48

Descripción y/o Alcance de los Trabajos:

Salón Multiusos:

Demolición de muros de bloques, soporte metálico para techo Sheetrock pasillo, Suministro y colocación piso Carrara, Desmonte de plafón y estructura de techo existente, Colocación de techo de Plafón 2" x 2" Vinil yeso nuevo, Colocación de lámparas de panel Led 2" x 4" de plafón, Instalaciones eléctricas, Suministro e instalación de cristal flotante paños fijos y puertas de cristal, resanes y terminaciones de muros, colocación de zócalos de Mármol, Cierre de puerta existente en Sheetrock, Pintura satinada, desmonte de puerta sencilla y puerta Multilock, resane de pisos, etc.

Coordinación de Resolución de Conflictos:

Muros de Sheetrock, Pintura satinada, Suministro e instalación de perfiles de aluminio para distribución eléctrica, Instalaciones eléctricas, instalación de Data, Desmonte de plafón, Colocación de plafón 2" x 2" Vinil yeso nuevo, Desmonte de puerta doble, marco y Jamba, Colocación de zócalos, Colocación de lámparas de panel nuevas 2" x 4" de plafón, etc.





Dirección de Familia, Niñez, Adolescencia y Género (DIFNAG).

Muros de Sheetrock, Suministro e instalación de perfiles de aluminio para distribución eléctrica y Data, Pintura satinada, Instalaciones eléctricas y Data, Puerta sencilla de Caoba nueva, Colocación de techo de plafón 2" x 2" Vinil yeso Nuevo (Incluye estructura), Desmonte de puerta sencilla, marco y jamba, Colocación de lámparas de panel nuevas 2" x 4" de plafón, etc.

Inspectoría General:

Apertura de hueco de puerta (Incluye terminación), Muros de Sheetrock, Reposición de pisos, Pintura satinada, Puertas de Caoba nuevas, sencilla y doble, etc.

Localización: Edificio Suprema Corte de Justicia.

Los abajo firmantes constituidos en Comisión procedimos a recibir los trabajos por la empresa citada y pudimos establecer lo siguiente: Los Trabajos fueron ejecutados satisfactoriamente.

Hecho firmado en el Distrito Nacional, hoy día 31 del mes de Julio del año dos mil Veinte (2020).

Ing. Supervisor
Dirección de Infraestructura Física

Ing. Coordinador Unidad de Obras
Dirección de Infraestructura Física

Gerente de Proyecto
Dirección de Infraestructura Física





DECLARACIÓN JURADA

Quien suscribe, **JASSON ALEX PEÑA RODRIGUEZ**, cédula de identidad 00151622106-0, dominicano, mayor de edad, en calidad de Gerente, actuando en nombre y representación de **CONSTRUCCIONES PENYMARTE, S. R. L., RNC 131-731333**, ubicada en la Calle Batalla del Memiso #4, La Feria, D. N., conforme a los poderes que me fueran otorgados, en virtud de mis facultades estatutarias, por medio del presente documento, y en respuesta a los requerimientos de la convocatoria de Comparación de Precios No. **CP-CPJ-006-2020**, del Consejo del Poder Judicial para la adecuación de **AREA PARA CENTRO DE ENTREVISTAS EN DIVERSOS PALACIOS DE JUSTICIA**, declaro BAJO LAS MÁS SOLEMNE FE DEL JURAMENTO, lo siguiente:

1. No nos encontramos en ninguna de las situaciones de prohibiciones de contratar establecidas en el Artículo 12 del Reglamento de Compras de Bienes y Contrataciones de Obras y Servicios del Poder Judicial y el artículo 14 de la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones del Estado.
2. Que ningún funcionario o empleado del Poder Judicial tiene interés pecuniario en la oferta.
3. Que no hay ningún acuerdo de parte de (nombre de la empresa) con persona particular, sociedad, corporación o firma para someter varias ofertas bajo nombres distintos.
4. Que ni nosotros ni nuestro personal directivo ha sido sometido ni condenado por un delito relativo a su conducta profesional o por declaración falsa o fraudulenta acerca de su idoneidad para firmar un contrato adjudicado.
5. Que no tenemos juicios pendientes con el Estado Dominicano.
6. Que no estamos sometidos a un proceso de quiebra ni liquidación.
7. Que estamos al día en el pago de nuestras obligaciones Fiscales de la Seguridad Social y Tributarias, conforme a la legislación vigente.
8. Que no estamos embargados; nuestros negocios no han sido puestos bajo administración judicial, y nuestras actividades comerciales no han sido suspendidas ni se ha iniciado procedimiento judicial en nuestra contra por cualquiera de los motivos precedentes;

La presente DECLARACIÓN JURADA ha sido realizada en la ciudad de Santo Domingo, D. N., República Dominicana a los Treinta (30) días del mes de Septiembre del año dos mil veinte (2020).



ING. JASSON ALEX PEÑA
Gerente



CONSTRUCCIONES
PENyMARTE

Santo Domingo, D. N.
25 de septiembre, 2020

Señores:
CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
Ciudad.

Asunto : Presentación de empresa para participar en el proceso de
Referencia CP-CPJ-006-2020.

Distinguidos señores.

Luego de extenderles nuestro más afectuoso saludo, por este medio hacemos formal presentación de nuestra empresa, a los fines de participar en el Proceso antes indicado, para los trabajos de ADECUACION DE AREA PARA CENTRO DE ENTREVISTAS EN DIVERSOS PALACIOS DE JUSTICIA.

Dentro de los servicios que ofrecemos se encuentran los siguientes:

- Asesoría, diseño y ejecución de proyectos civiles y electromecánicos para empresas públicas y privadas.
- Construcciones y readecuaciones civiles exteriores e interiores
- Instalaciones eléctricas de potencia y distribución
- Instalaciones electromecánicas, venta de plantas eléctricas y transformadores
- Servicio de impermeabilización de techos
- Suministro e instalación de equipos de climatización y aires acondicionados
- Entre otros.

Sin otro particular, y quedando a su entera disposición para cualquier información adicional, nos despedimos cordialmente.


ING. JASSON PEÑA
Gerente General

C/ Batalla del Memiso #4, La Feria, Santo Domingo, D. N.
Tel.: 809-508-6801 / e-mail: construccionespenymarte@gmail.com

RNC: 131-731333





Año de la Consolidación de la Seguridad Alimentaria

CERTIFICACION No. 1680964

A QUIEN PUEDA INTERESAR

Por medio de la presente hacemos constar que en los registros de la Tesorería de la Seguridad Social, la empresa **CONSTRUCCIONES PENYMARTE SRL** con RNC/Cédula **1-31-73133-3**, a la fecha no presenta balance con atrasos en los pagos de los aportes a la Seguridad Social.

La presente certificación no significa necesariamente que **CONSTRUCCIONES PENYMARTE SRL** haya realizado sus pagos en los plazos que establece la Ley 87-01, ni constituye un juicio de valor sobre la veracidad de las declaraciones hechas por este empleador a la Tesorería de la Seguridad Social, ni le exime de cualquier verificación posterior.

Esta certificación tiene una vigencia de 30 días, a partir de la fecha y se expide **totalmente gratis sin costo alguno** a solicitud de la parte interesada.

Dado en la ciudad de Santo Domingo, Republica Dominicana, a los 23 días del mes de Septiembre del año 2020.


Sahadía E. Cruz Abreu
Directora
Dirección de Asistencia al Empleador

Para verificar la autenticidad de esta certificación diríjase a la siguiente dirección:
<https://www.tss2.gov.do/sys/VerificarCertificacion.aspx>

E introduzca los siguientes datos:

- Código: **1680964-T1997367-52020**
- Pin: **1684**



NO HAY NADA ESCRITO DEBAJO DE ESTA LINEA





ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE Y CUENTA CON UN CÓDIGO DE VERIFICACIÓN QUE LE PERMITE SER VALIDADO INGRESANDO A WWW.CAMARASANTODOMINGO.DO

Pqj

EL REGISTRO MERCANTIL DE LA CÁMARA DE COMERCIO Y PRODUCCIÓN DE SANTO DOMINGO DE CONFORMIDAD CON LA LEY NO. 3-02 DEL 18 DE ENERO DEL 2002, EXPIDE EL SIGUIENTE:

**CERTIFICADO DE REGISTRO MERCANTIL SOCIEDAD RESPONSABILIDAD LIMITADA
REGISTRO MERCANTIL NO. 146461SD**

DENOMINACIÓN SOCIAL: CONSTRUCCIONES PENYMARTE, S.R.L.

SOCIEDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

RNC: 1-31-73133-3

FECHA DE EMISIÓN: 23/03/2018

FECHA DE VENCIMIENTO: 23/03/2022

SIGLAS: NO REPORTADO

NACIONALIDAD: REPUBLICA DOMINICANA

CAPITAL SOCIAL: 100,000.00

MONEDA: RD\$

FECHA ASAMBLEA CONSTITUTIVA/ACTO: 21/02/2018

FECHA ÚLTIMA ASAMBLEA: 22/01/2020

DURACIÓN DE LA SOCIEDAD: INDEFINIDA

DOMICILIO DE LA EMPRESA:

CALLE: BATALLA DEL MEMISO, NO. 4,

SECTOR: MATA HAMBRE, LA FERIA

MUNICIPIO: SANTO DOMINGO

DATOS DE CONTACTO DE LA EMPRESA:



Ave. 27 de Febrero No. 228. La Esperilla, Torre Friusa, D.N. Código Postal 10106
Tel:809-682-2688 Email:servicioalcliente@camarasantodomingo.do Website: www.camarasantodomingo.do RNC:461023687

TELÉFONO (1): (809) 508-6801

TELÉFONO (2): (829) 944-5705

CORREO ELECTRÓNICO: construccionespenymarte@gmail.com

FAX: NO REPORTADO

PÁGINA WEB: NO REPORTADO

ACTIVIDAD DE LA SOCIEDAD: SERVICIO

OBJETO SOCIAL: CONSTRUCCIONES Y READECUACIONES CIVILES, FABRICACION DE EQUIPOS ELECTRICOS, ASESORIA Y DISEÑO DE PROYECTOS
SERVICIOS PARA SUMINISTRO E INSTALACIONES ELECTROMECHANICAS.

PRINCIPALES PRODUCTOS Y SERVICIOS: EQUIPOS ELECTRICOS/ ASESORIA/ DISEÑO DE PROYECTOS, INSTALACIONES ELECTROMECHANICAS

SISTEMA ARMONIZADO (SA): NO REPORTADO



P46

SOCIOS:

NOMBRE	DIRECCIÓN	RM/CÉDULA /PASAPORTE	NACIONALIDAD	ESTADO CIVIL
JASSON ALEXANDER PEÑA RODRIGUEZ	C/ PRIMERA, EDIFICIO CIVIL 2, APTO. M2, BLOQUE 7 NO. 1, JARDINES DEL NORTE SANTO DOMINGO	001-1622106-0	REPUBLICA DOMINICANA	Soltero(a)
DARWIN MOISES MARTES POZO	C/ LAS PALMAS BLOQUE B, APTO. 402A NO. 402, KM. 11, CARRETERA SANCHEZ SANTO DOMINGO	001-1882589-2	REPUBLICA DOMINICANA	Soltero(a)

CANTIDAD SOCIOS: En el presente certificado figuran 2 de 2 socios.

CANTIDAD CUOTAS SOCIALES: 100.00

ÓRGANO DE GESTIÓN:

NOMBRE	CARGO	DIRECCIÓN	RM/CÉDULA /PASAPORTE	NACIONALIDAD	ESTADO CIVIL
JASSON ALEXANDER PEÑA RODRIGUEZ	Gerente	C/ PRIMERA, EDIFICIO CIVIL 2, APTO. M2, BLOQUE 7 NO. 1, JARDINES DEL NORTE SANTO DOMINGO	001-1622106-0	REPUBLICA DOMINICANA	Soltero(a)

DURACIÓN ÓRGANO DE GESTIÓN: 6 AÑO(S)

ADMINISTRADORES/PERSONAS AUTORIZADAS A FIRMAR:

16



Ave. 27 de Febrero No. 228. La Esperilla, Torre Friusa, D.N. Código Postal 10106
Tel:809-682-2688 Email:servicioalcliente@camarasantodomingo.do Website: www.camarasantodomingo.do RNC:401023687

NOMBRE	DIRECCIÓN	RM/CÉDULA /PASAPORTE	NACIONALIDAD	ESTADO CIVIL
JASSON ALEXANDER PEÑA RODRIGUEZ	C/ PRIMERA, EDIFICIO CIVIL 2, APTO. M2, BLOQUE 7 NO. 1, JARDINES DEL NORTE SANTO DOMINGO	001-1622106-0	REPUBLICA DOMINICANA	Soltero(a)

COMISARIO(S) DE CUENTAS (SI APLICA):

NO REPORTADO

Pg 10

ENTE REGULADO: NO REPORTADO

NO. RESOLUCIÓN: NO REPORTADO

TOTAL EMPLEADOS: 2

MASCULINOS: 2

FEMENINOS: NO REPORTADO

SUCURSALES/AGENCIAS/FILIALES: NO REPORTADO

NOMBRE(S) COMERCIAL(ES)

NOMBRE

NO. REGISTRO

CONSTRUCCIONES PENYMARTE

504226

REFERENCIAS COMERCIALES

NO REPORTADO

REFERENCIAS BANCARIAS

NO REPORTADO

COMENTARIO(S)

NO POSEE

ACTO(S) DE ALGUACIL(ES)

NO POSEE

ES RESPONSABILIDAD DEL USUARIO CONFIRMAR LA VERACIDAD Y LEGITIMIDAD DEL PRESENTE DOCUMENTO A TRAVÉS DE SU CÓDIGO DE VAUDACIÓN EN NUESTRA PÁGINA WEB: WWW.CAMARASANTODOMINGO.DO

ESTE CERTIFICADO FUE GENERADO ELECTRÓNICAMENTE CON FIRMA DIGITAL Y CUENTA CON PLENA VAUDEZ JURÍDICA CONFORME A LA LEY NO. 126-02 SOBRE COMERCIO ELECTRÓNICO, DOCUMENTOS Y FIRMAS DIGITALES.



Ave. 27 de Febrero No. 228. La Esperilla, Torre Friusa, D.N. Código Postal 10106
Tel:809-682-2688 Email:servicioalcliente@camarasantodomingo.do Website: www.camarasantodomingo.do RNC:401023687

Santiago Mejía Ortiz
Registrador Mercantil

*** No hay nada más debajo de esta línea ***



CONSTRUCCIONES PENYMARTE, S. R. L.

Capital Social RD \$: 100,000.00




NOMINA DE PRESENCIA

NOMINA QUE CONTIENE LOS NOMBRES DE LOS SOCIOS PRESENTES Y/O REPRESENTADOS EN LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA SOCIEDAD **CONSTRUCCIONES PENYMARTE S. R. L.** CELEBRADA EN FECHA VEINTE Y DOS (22) DEL MES DE ENERO DEL AÑO DOS MIL VEINTE (2020).

<u>ACCIONISTAS</u>	<u>ACCIONES</u>	<u>VOTOS</u>
1. JASSON PEÑA RODRIGUEZ, Dominicano, mayor de edad, soltero, provisto de la cedula de identidad no. 001-1622106-0, domiciliado y residente en la C/ Primera edificio Civil 2, Apto M2, Bloque 7, No. 1, Jardines del Norte, Santo Domingo D.N. Rep. Dominicana.	50	50
2. DARWIN MARTES POZO , Dominicano, mayor de edad, soltero, provisto de la cedula de identidad no. 001-1882589-2 domiciliado y residente en la C/Las Palmas Bloque B, Apto 402, A, Km 11, Carretera, Carretera Sánchez, Santo Domingo, D.N. Rep. Dominicana	50	50
TOTAL	100	100.00



JASSON A. PEÑA
SOCIO


DARWIN M. MARTES
SOCIO

CERTIFICACION:

El suscrito Gerente Certifica que la presente Nomina de presencia es correcta y verdadera. En la ciudad de Santo Domingo Distrito Nacional, capital de República Dominicana, hoy a los veinte y dos (22) días, del mes de Enero del año dos mil veinte (2020).




JASSON A. PEÑA
Gerente



CONSTRUCCIONES PENYMARTE S. R. L.

Capital Social Autorizado: RD \$ 100,000.00

**Santo Domingo, D. N.
Republica Dominicana**



Acta de Asamblea General Extraordinaria de la sociedad **CONSTRUCCIONES PENYMARTE S. R. L.** celebrada en fecha veinte y dos (22) del mes de Enero del año dos mil veinte (2020).

En la ciudad de Santo Domingo, capital de la República Dominicana, a los Veinte y dos (22) del mes de Enero del año dos mil veinte (2020), siendo las diez (10:00) horas de la mañana (A. M.), en el domicilio social ubicado en esta ciudad de Santo Domingo, se reunieron los socios de la sociedad **CONSTRUCCIONES PENYMARTE, S. R. L.**, en esta misma fecha, en Asamblea Extraordinaria, sin necesidad de convocatoria.

JASSON PEÑA, asumió la función de Gerente de la Asamblea extraordinaria.

A seguidas, **JASSON PEÑA** Gerente (a) verifico que la Asamblea se encontraba validamente constituida para adoptar decisiones, ya que se contaba con quórum reglamentario exigido por los Estatutos Sociales, en vista de lo cual se declaró abierta la sesión.

A continuación, el Gerente dejo formalmente abierta la Asamblea, por lo que procedió a darle lectura al siguiente Orden del Dia.

1. Aprobar el cambio de domicilio de la sociedad.
2. Cualquier otro asunto que resulte de interés.

A seguidas, fueron sometidos a discusión los puntos indicados en la Agenda y, luego de un breve debate, fueron adoptadas las siguientes resoluciones:

UNICA RESOLUCION

CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL. Por mayoría de votos se aprueba la modificación del Art. 3 de los Estatutos Sociales de empresa Construcciones Penymarte, SRL, con relación al cambio de domicilio social, que actualmente es C/Las Palmas Bloque B, Apto 402, A, Km 11, Carretera, Carretera Sánchez, Santo Domingo, D.N, Rep. Dominicana; para que en lo adelante sea: **Calle Batalla del Memiso, número 4, Sector Matahambre, La Feria, Distrito Nacional.**

Sometida a votación, esta resolución fue aprobada por unanimidad de votos.



J.P.
D.N.

Finalmente, el gerente ofreció a la asamblea la posibilidad de que fuera discutido un tema libre de agenda, y al no haber hecho nadie solicitud del uso de la palabra o presentado noción alguna, el gerente declaro clausurada esta Asamblea General Extraordinaria siendo hoy el a los veinte y dos (22) días del mes de Enero del año dos mil veinte (2020), y en fe de lo cual se ha redactado la presente acta, que después de leída y aprobado fue firmada de acuerdo con las previsiones de los estatutos sociales.


JASSON PEÑA
SÓCIO



DARWIN MARTES
SÓCIO


El suscrito actuando en mi respectiva calidad de Gerente de esta asamblea CERTIFICO la presente acta.


JASSON PEÑA RODRIGUEZ
Gerente



ORIGINAL
FECHA: 18/03/20 HORA: 10.05 a.m.
Nº. EXP: 764567 N.º: 14646150
LIBRO: 58 FOLIO: 175
VALOR: 200.00
DESCR.: ACTA Y NOMINA ASAMBLEA
GENERAL EXTRAORDINARIA
NUM.: 2611529MO





CONSTRUCCIONES
PENyMARTE

RNC: 131-731333



b. Documentación Financiera



C/ Batalla del Memiso #4, La Feria, Santo Domingo, D. N.
Tel.: 809-508-6801 / e-mail: construccionespenymarte@gmail.com



LIC. RAMIREZ & ASOCIADOS
CONTADORES PUBLICO AUTORIZADOS
AV. ROMULO BETANCOURT # 534 APTO. 4-A.
SANTO DOMINGO. D.N. TEL (809) 350-3314

COSNTRUCCIONES PENYMARTE, SRL.

ESTADOS FINANCIEROS AUDITADO

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019



LIC. RAMIREZ & ASOCIADOS
CONTADORES PUBLICO AUTORIZADO

AV. ROMULO BETANCOURT # 534 APTO. 4-A.
SANTO DOMINGO. D.N. TEL (809) 350-3314

SANTO DOMINGO, DN.
15 de Mayo del 2020
AL Consejo de Administración
CONSTRUCCIONES PENY MARTE, S.R.L.
Ciudad.



Hemos auditado el Balance General de **CONSTRUCCIONES PENYMARTE, S.R.L. Y los Estados de Resultados y Flujo de Efectivos, correspondiente al año 2019, terminado el 31 de Diciembre**, nuestra auditoria se realizó de acuerdo con normas de auditoría de aceptación general e incluyo pruebas de los documentos que soportan la validez de los referidos Estados, así como también otros procedimientos de auditoría que consideramos necesarios en las circunstancias.


Estos Estados Financieros son de la exclusiva responsabilidad de la administración, nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre los mismos.

En nuestra opinión, los Estados Financieros antes señalados, reflejan razonablemente la situación financiera de **CONSTRUCCIONES PENYMARTE, S.R.L. AL 31 de Diciembre, 2019**, y los resultados de sus operaciones por el período terminado en esa fecha, de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados, aplicados consistentemente con relación al año anterior.

Lic. YONI R. RAMIREZ P.
CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO
RNC # 001-0887421-5



CONSTRUCCIONES PENYARTE S.R.L.
COMITADO FISCAL AUTORIZADO
AV. ROTUNDA BELLA VISTA # 1000, C.A.
SANTO DOMINGO, D.R. (TEL. 280-0000)



SANTO DOMINGO, D.R.
 12 de Mayo del 2020
 Al Consejo de Administración
CONSTRUCCIONES PENYARTE S.R.L.
 Ciudad.

Hemos auditado el Balance General de **CONSTRUCCIONES PENYARTE S.R.L.** y los Estados de Resultados y Flujo de Efectivos correspondientes al año 2019. Terminado el 31 de Diciembre, nuestra auditoría se realizó de acuerdo con normas de auditoría de aceptación general e incluye pruebas de los documentos que sustentan la validez de los reportes Estados, así como también otros procedimientos de auditoría que consideramos necesarios en las circunstancias.

Estos Estados Financieros son de la exclusiva responsabilidad de la administración. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre los mismos.

En nuestra opinión, los Estados Financieros antes señalados reflejan razonablemente la situación financiera **CONSTRUCCIONES PENYARTE S.R.L.** Al 31 de Diciembre, 2019, y los resultados de sus operaciones por el período terminado en ese fecha, de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados aplicados consistentemente con relación al año anterior.

DR. JUAN P. RAMÍREZ P.
COMITADO FISCAL AUTORIZADO
 RUC # 601-088431-2

**ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 MARZO, 2020
(EN RD \$)**




ACTIVOS:

ACTIVOS CORRIENTES:

EFFECTIVO CAJA Y BANCOS	(A - 1)	152,000.00
CUENTAS POR COBRAR	(A - 2)	2,440,338.81
ANTICIPO IMP/ RENTAS		<u>9,184.56</u>
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		2,601,523.37

TOTAL DE ACTIVOS



2,601,523.37



**CONSTRUCCIONES
PENY MARTI**



PASIVOS:

PASIVOS CORRIENTES:

CUENTAS POR PAGAR PROV. (A - 3) 350,210.00

TOTAL PASIVOS CORRIENTES 350,210.00

PATRIMONIO

CAPITAL PAGADO 100,000.00

UTILIDAD DEL PERIODO 2,081,904.16

UTILIDAD ACUMULADA 69,409.21

TOTAL PATRIMONIO 2,251,313.37

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO 2,601,523.37

LIC. YONI R. RAMIREZ P

C.P.A.

C/ Batalla del Mameo #4, La Feria, Santo Domingo, D.R.
Tel.: 809-506-6801 / e-mail: construccionespenymarti@gmail.com





ESTADO DE RESULTADO
DEL 1ro ABRIL 2019 AL 31 DE MARZO , 2020
(EN RD \$)

INGRESOS:

INGRESOS POR VENTAS **15,539,537.99**

MENOS COSTO DE VENTAS:

INVENTARIO INICIAL 01/04/2019 159,210.04

MAS. COMPRAS LOCAL 9,040,901.75

DISPONIBILIDAD 9,200,111.79

MENOS: INVENTRIO FINAL 31/03/2020 - 9,200,111.79

UTILIDAD BRUTA **6,339,426.20**



MENOS GASTOS DE VENTAS **189,413.00**

COMISION 35,412.00

VIATICOS Y DIETA 154,001.00

C/ Batalla del Memiso #4, La Feria, Santo Domingo, D. N.
Tel.: 809-508-6801 / e-mail: construccionespenymarte@gmail.com





ESTADO DE RESULTADO
DEL 1ro ABRIL 2019 AL 31 DE MARZO 2020
(EN RD \$)

INGRESOS:

12,530,000.00

INGRESOS POR VENTAS

MENOS COSTO DE VENTAS:

150,510.04

INVENTARIO INICIAL 01/04/2019

9,040,901.75

MAS COMPRAS LOCAL

9,200,411.75

DISPONIBILIDAD

9,200,411.75

MENOS: INVENTARIO FINAL 31/03/2020

02,330,430.20

UTILIDAD BRUTA

180,413.00

MENOS GASTOS DE VENTAS:

30,413.00

COMISION

184,001.00

VIATICOS Y DIETA

ESTADO DE RESULTADO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL
 DE LA EMPRESA "COMERCIO INTERNACIONAL S.R.L." DEL 1ro ABRIL 2019 AL 31 DE MARZO 2020



**CONSTRUCCIONES
PENYMARTE**



MENOS GASTOS GENERALES Y ADM

4,059,153.46

SUELDOS Y SALARIOS	484,812.00
VACACIONES	20,200.50
BONIFICACION	190,210.00
REGALIA PASCUAL	40,401.00
PREAVISO	35,410.00
CESANTIA	64,120.00
PENSION , RETIRO Y SEGURO MEDICO	45,413.91
SUSCRICIONES Y CUOTAS	18,362.77
GASTOS DE SEGUROS	55,955.37
COMUNICACIÓN	42,480.00
ELECTRICIDAD	35,410.00
AGUA Y BASURA	5,410.00
IMPRESOS Y SUMINISTRO	8,410.00
SEGUROS PLACAS Y REVISTA VEHICULO	6,740.00
HONORARIOS PROFESIONALES	51,040.00
ATENCIONES PERSONALES	24,210.00
COMBUSTIBLES	95,102.00
APORTE INFOTEP	5,375.00
MANTENIMIENTO	15,339.38
BATERIA, TUBO VEHICULO	5,421.00
PAGOS OBREROS CONSTRUCCION 2%	2,809,330.53

GASTOS FINANCIEROS

8,955.56

MANEJO DE CUENTA	8,955.56
------------------	----------

UTILIDAD DEL PERIODO

2,081,904.18

LIC. YONI R. RAMIREZ P.

C/ Batallas 44, La Fe, Santo Domingo, D. N.
Tel.: 809-508-6801 / e-mail: construccionpenymarte@gmail.com



FINC. AGRIC. N° 1001888888

UTILIDAD DEL PERIODO

3'084'004'48

NUMERO DE CUENTA

8'822'22

GASTOS FINANCIEROS

8'822'22

BASES OBREROS CONSTRUCCION SA	5'808'350'23
VALOR INTRINSECO VEHICULO	2'451'00
MANTENIMIENTO	12'332'30
APORTE INOTER	2'312'00
COMBUSTIBLES	22'105'00
ATENCIONES PERSONALES	34'510'00
HONORARIOS PROFESIONALES	21'040'00
SEGUROS PLACAS Y BEVELTA VEHICULO	0'140'00
IMPRESOS Y SUMINISTRO	0'410'00
AGUA Y BASURA	2'410'00
ELECTRICIDAD	32'410'00
COMUNICACION	40'000'00
GASTOS DE SEGUROS	22'222'33
SUSCRIPCIONES Y CUOTAS	18'322'33
PENSION, RETIRO Y SEGURO MEDICO	42'413'01
CEGANIA	00'150'00
PREAVALIS	00'014'22
REGALIA PASAJE	40'101'00
BONIFICACION	180'510'00
VACACIONES	30'500'00
SUELDOS Y SALARIOS	00'218'484

MEJORES GASTOS GENERALES Y VDA

4'022'122'48



CONSTRUCCIONES
PENY MARTI



ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS

AL 31 DE MARZO, 2020

(EN RD \$)

EFFECTIVO POR VENTAS	13,609,633.81
TOTAL EFECTIVO	13,609,633.81

MENOS:

COSTO D VENTAS	9,200,111.79	
GASTOS DE VENTAS	189,413.00	
GASTOS GENERALES Y ADM.	4,059,153.46	
GASTOS FINANCIEROS	<u>8,955.56</u>	<u>13,457,633.81</u>

FLUJO DE EFECTIVO NETO

152,000.00

LIC. YONI R. RAMIREZ P.
C. P. A.

C/ Batalla del Miesio #4, La Feria, Santo Domingo, D. R.
Tel.: 809-536-6801 / e-mail: construccionespenymarte@gmail.com





ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS

AL 31 DE MARZO, 2020

(EN RD \$)

13,608,633.81		EFECTIVO POR VENTAS
13,608,633.81		TOTAL EFECTIVO
		<u>MEJORA</u>
	8,222.8	GASTOS FINANCIEROS
	4,059,123.40	GASTOS GENERALES Y ADM.
	188,413.00	GASTOS DE VENTAS
	8,300,111.78	COSTO D VENTAS
<u>13,423,633.81</u>		
<u>122,000.00</u>		FLUJO DE EFECTIVO NETO

DR. YONIR RAMIREZ
C. S. A.

El presente informe fue elaborado en cumplimiento de las obligaciones de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, Ley No. 58-2008, y de la Ley de Estadística, Ley No. 103-2004.



CONSTRUCCIONES
PENY MARTÉ



**EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO
AL 31 MARZO DEL 2020
(EN RD \$)**

ANEXO-1

BANCO POPULAR DOM.

152,000.00

TOTAL

152,000.00



C/ Batalla del Memiso #4, La Feria, Santo Domingo, D. N.
Tel.: 809-508-6801 / e-mail: construccionespennyarte@gmail.com





CONSTRUCCIONES
PENYMARTE



**CUENTAS POR COBRAR CLIENTES
AL 31 DE MARZO DEL 2020
(EN RD \$)**

ANEXO - 2

JUNTA CENTRAL ELECTORAL	1,916,431.39	
MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA	373,697.42	
TELERADIO AMERICA	<u>150,210.00</u>	
TOTAL		<u><u>2,440,338.81</u></u>



C/ Batalla del Marisno #4, La Feria, Santo Domingo, D. N.
Tel.: 809-508-6801 / e-mail: construccionespenymarte@gmail.com





CONSTRUCCIONES
PENY MARTÉ



**CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES
AL 31 DE MARZO DEL 2020
(EN RD \$)**

ANEXO- 3

SUPLIDORES ELECTRICOS GARCIA SURIEL	205,201.00
UNIREFRI, SRL.	54,210.00
CONFORMATIC,SRL.	1,040.00
FRIOCENTRO COMERCIAL ,SRL.	<u>89,759.00</u>
TOTAL	<u>350,210.00</u>

C/ Batalla del Memiso #4, La Feria, Santo Domingo, D. N.
Tel.: 809-506-6801 / e-mail: construccionespernymarte@gmail.com





Construcciones
PENYMARTE

RNC: 181-731333



EFFECTIVO EN CAJA Y BANCO
30 DE NOVIEMBRE DEL 2018
(EN RD \$)

ANEXO-1

BANCO POPULAR

100,000.00

TOTAL

100,000.00

C/ Batalla del Memiso #4, La Feria, Santo Domingo, D. N.
Tel.: 809-508-6801 / e-mail: construccionespenymarte@gmail.com





Construcciones
PENYMARTE
RNC: 131-731333



**ESTADO DE RESULTADO
DEL 30 DE ABRIL 2018 AL 30 DE NOVIEMBRE, 2018
(EN RD \$)**

INGRESOS:

INGRESOS POR VENTAS		0.00
<u>INGRESOS COSTO DE VENTAS:</u>		
	0.00	
INGRESOS COMPRAS LOCAL	-	
DISPONIBILIDAD	<u>0.00</u>	
		<u>0.00</u>
UTILIDAD BRUTA		0.00
<u>INGRESOS GASTOS GENERALES Y ADM</u>		0.00
GASTOS POR TRABAJOS Y SUMINISTRO	<u>0.00</u>	
PERDIDA DEL PERIODO		<u>0.00</u>


LIC. YONI R. RAMIREZ P.

C/ Batalla del Memiso #4, La Feria, Santo Domingo, D. N.
Tel.: 809-508-6801 / e-mail: construccionespenymarte@gmail.com





Construcciones
PENYMARTE

RNC: 131-731333

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES:



TOTAL PASIVOS CORRIENTES

PATRIMONIO

CAPITAL PAGADO

100,000.00

TOTAL PATRIMONIO

100,000.00

TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO

100,000.00

Yoni Ramirez
LIC. YONI R. RAMIREZ P
C.P.A.



C/ Batalla del Memiso #4, La Feria, Santo Domingo, D. N.
Tel.: 809-508-6801 / e-mail: construccionespenymarte@gmail.com



Construcciones
PENYMARTE

RNC: 131 731333



ESTADO DE SITUACION
30 DE NOVIEMBRE DEL 2018
(EN RD \$)

ACTIVOS:

ACTIVOS CORRIENTES:

ACTIVO CAJA Y BANCOS 100,000.00

TOTAL ACTIVOS CORRIENTES

100,000.00

ACTIVOS FIJOS

TOTAL ACTIVOS FIJOS

TOTAL DE ACTIVOS

100,000.00




C/ Batalla del Memiso #4, La Feria, Santo Domingo, D. N.
Tel.: 809-508-6801 / e-mail: construccionespenymarte@gmail.com

LIC. RAMIREZ & ASOCIADOS
CONTADORES PUBLICO AUTORIZADO

AV. ROMULO BETANCOURT # 534 APTO. 4-A
SANTO DOMINGO. D.N. TEL (809) 350-3314

SANTO DOMINGO, DN.
05 de Diciembre del 2018
AL Consejo de Administración
CONSTRUCCIONES PENYMARTE, SRL.
Ciudad.



Hemos auditado el Balance General de **CONSTRUCCIONES PENYMARTE, SRL. Y los Estados de Resultados y Flujo de Efectivos, correspondiente al año 2018, terminado el 30 de Noviembre**, nuestra auditoria se realizó de acuerdo con normas de auditoría de aceptación general e incluyo pruebas de los documentos que soportan la validez de los referidos Estados, así como también otros procedimientos de auditoría que consideramos necesarios en las circunstancias.


Estos Estados Financieros son de la exclusiva responsabilidad de la administración, nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre los mismos.

En nuestra opinión, los Estados Financieros antes señalados, reflejan razonablemente la situación financiera de **CONSTRUCCIONES PENYMARTE, SRL.** Al 30 de **Noviembre, 2018**, y los resultados de sus operaciones por el período terminado en esa fecha, de conformidad con los principios de contabilidad generalmente aceptados, aplicados consistentemente con relación al año anterior.


Lic. YONI R. RAMIREZ Q.

CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO
RNC # 001-0887421-5





CONSTRUCCIONES
PENyMARTE

RNC: 131-731333



c. Documentación Técnica



C/ Batalla del Memiso #4, La Feria, Santo Domingo, D. N.
Tel.: 809-508-6801 / e-mail: construccionespenymarte@gmail.com



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

EXPERIENCIA COMO CONTRATISTA

25 de septiembre de 2020

Página 1 de 2

Nombre del Oferente: **CONSTRUCCIONES PENYMARTE, S.R.L**

Relación de contratos de naturales y magnitud similares realizados durante los últimos dos años.


Título del proyecto	Valor total del proyecto del que ha sido responsable el contratista	Periodo del contrato	Fecha de comienzo	% del proyecto completado	Órgano de contratación y lugar	Titular principal (P) o Subcontratista (S)	¿Certificación definitiva expedida? -Si Aun No (contrat en curso)-No
A) Nacionales							
Readecuación de cuarto de generación para equipos de emergencia, cercado en malla. Proyecto Universidad PCMM.	\$866,790.00	2 meses	28-03-2017	100%	INGSOLECA	S	Si
Construcción de Caseta para Planta eléctrica de Emergencia 2,000 Kva., Hotel Barceló Bávaro, aislada con malla ciclónica. e impermeabilización de techos	\$1,118,440.00	3 meses	26-04-2018	100%	INGSOLECA	S	Si
Readecuación Nave 5 para áreas de trabajos en Zona Franca.	\$361,593.60	1 Mes	26-12-2018	100%	ACCUMED Corp.	P	No
Trabajo de Readecuación Civil Interior-Exterior de la Caseta de Operadores de la S/E Playa Dorada.	\$488,919.55	1 Mes	22-2-2019	100%	Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana	P	Si



59

Trabajo de Readecuación Civil Interior-Exterior de la Caseta de Operadores de la S/E Moca	\$388,717.96	1 Mes	12-3-19	100%	Empresa de Transmisión Eléc. Dominicana	P	Si
Servicio de impermeabilización de techos en cuarto de Generación Importadora Tropical	\$58,680.00	1 Semana	1-5-2019	100%	INGSOLECA	S	Si
Impermeabilización de techos con lona asfáltica y adecuaciones civiles en Oficinas de la Junta Central Electoral de Baní, Villa Altagracia	\$895,117.06	4 semanas	9-03-2020	100%	Junta Central Electoral	P	No
Adecuación de áreas y oficinas de la Corte de Apelación del Distrito Nacional	\$1,100,025.25	3 Semanas	17-1-2020	100%	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	P	Si
Adecuación de Salón Multiusos y Oficinas del Segundo nivel de la Suprema Corte de Justicia	\$1,019,496.48	60 días	3-4-2020	100%	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	P	Si
Remodelación y adecuaciones oficinas del Poder Judicial en Barahona	\$1,685,753.10	45 días	26-05-2020	95%	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	P	No
Impermeabilización de techos con lona asfáltica y adecuaciones civiles en Oficinas del Despacho de la Primera Dama y sus dependencias	\$306,796.93	25 días	21/09/2018	100%	Despacho de la Primera Dama	P	Si
Remodelación y adecuaciones oficinas de la Jurisdicción Inmobiliaria en San Juan de la Maguana	\$684,140.51	21 días	5-08-2020	95%	JURISDICCION INMOBILIARIA	P	No
Readecuación de huecos para ascensor en Palacios de Justicia de Santiago, La Vega y Puerto Plata	\$998,195.97	60 días	27-05-2020	80%	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL	P	No

/UR.02.2014



DISTRIBUCIÓN Y COPIAS
Original 1 - Expediente de Compras





Instalación de sistema eléctrico de potencia (transformador, generador eléctrico y transfer) y sistema de iluminación. En todas las áreas de la Nave La Colina.	\$4,370,331.78	45 días	16-06-2019	100%	JUNTA CENTRAL ELECTORAL	P	Si
---	----------------	---------	------------	------	-------------------------	---	----

Se adjuntan las referencias y los certificados disponibles expedidos por los Órganos de Contratación correspondientes en folios adjuntos.



Firma





CONSTRUCCIONES
PENyMARTE

Santo Domingo, D. N.
28 de septiembre, 2020

Señores
CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
Ciudad.




Atención : Departamento de Compras y Contrataciones
Asunto : Presentacion de personal profesional propuesto

Distinguidos señores:

Luego de un cordial saludo, hacemos la presentación formal de nuestro personal profesional, los cuáles estarán al frente de las actividades que sean contratadas con nuestra empresa.

- El gerente del Proyecto, será el Ingeniero Civil Carlos Mateo, portador de la cédula de identidad y electoral No. 001-1872485-5, colegiatura no. 34789.
- El supervisor general del Proyecto, será el arquitecto Jharlem Matos, portador de la cédula de identidad y electoral No. 079-0009820-8, colegiatura no. 20973.
- Ingeniero residente no. 1, será el Ingeniero Civil Reynaldo de León, portador de la cédula de identidad y electoral no. 224-0010375-4, colegiatura no. 31347.
- Ingeniero residente no. 2, será la arquitecta Grace Mateo, portadora de la cédula de identidad y electoral no. 001-1838463-5, colegiatura no. 34704.
- Ingeniero auxiliar, será el Ingeniero eléctrico Jasson Alex Peña, portador de la cédula de identidad y electoral no. 001-1622106-0, colegiatura no. 23306.

Dicho personal estará desnitado exclusivamente para dirigir y supervisar los proyectos a que nuestra empresa resulte adjudicada.


DARWIN MARTES
Gerente



C/ Batalla del Memiso #4, La Feria, Santo Domingo, D. N.
Tel.: 809-508-6801 / e-mail: construccionespenymarte@gmail.com



28 de septiembre de 2020

Página 1 de 3

CURRÍCULO DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

1. Cargo propuesto

INGENIERO CIVIL

2. Nombre de la firma:

CARLOS AMADO MATEO ROSARIO

3. Nombre del individuo:

CARLOS AMADO MATEO ROSARIO

4. Fecha de nacimiento: 04 de Enero de 1990 **Nacionalidad:** DOMINICANO

5. Educación:

Universidad Instituto Nacional de Ciencias Exactas (INCE)- Ingeniero Civil - 2014

6. Asociaciones profesionales a las que pertenece:

- CODIA, -DGII

7. Otras especialidades

Técnico en Informática (INNAFOSECO)

Comportamiento y Seguridad Industrial 365, en Rodríguez y Asociados, S.A.

Conocimientos de la Norma ISO 9001, CONSTRUMEGA, S.R.L.

8. Países donde tiene experiencia de trabajo:

República Dominicana - Ingeniero Civil

9. Idiomas

Español: Leer: Bueno Hablar: Bueno Escribir: Bueno

Inglés: Leer: Bueno Hablar: Bueno Escribir: Bueno



DISTRIBUCIÓN
Original 1 – Expediente de Compras





10. Historia Laboral

Ing. Civil en la empresa constructora Construmega, S.R.L. 2014 –Actual. Supervisión y Coordinación de Trabajos civiles, registro y pago de nómina a obreros, Control y Suministro de Materiales.


11. Detalle de las actividades asignadas:	12. Trabajos que ha realizado que mejor demuestran la capacidad para ejecutar las tareas asignadas:
Dirección del proyecto	EDEESTE Dominicana. Nombre de la tarea o proyecto: Adecuación de Local Miches Año: 2014 Lugar: Provincia de El Seibo
Dirección del proyecto	EDEESTE Dominicana. Nombre de la tarea o proyecto: Reforzamiento y Cerramientos Internos de Almacén Central Edeeste Dominicana. Año: 2015 Lugar: Sabana larga
Dirección del proyecto	EDEESTE Dominicana. Nombre de la tarea o proyecto: Construcción de Verja Perimetral. Año: 2015 Lugar: Sabana Larga
Dirección del proyecto	Banreservas Nombre de la tarea o proyecto: Remodelación Banreservas. Año: 2016 Lugar: Bonao.
Dirección del proyecto	Proyecto de Desarrollo Municipal PRODEM Nombre de la tarea o proyecto: Remozamiento del Parque Central del Sector Arroyo Dulce. Año: 2016 Lugar: Barahona
Dirección del proyecto	Proyecto de Desarrollo Municipal PRODEM Nombre de la tarea o proyecto: Construcción Aceras y Contenes Barrios, Los Cocos. Año: 2016 Lugar: Municipio Enriquillo, provincia Barahona.



<p>Dirección del proyecto</p>	<p>Proyecto de Desarrollo Municipal PRODEM</p> <p>Nombre de la tarea o proyecto: Construcción de Cancha y Verja Perimetral en Paraíso.</p> <p>Año: 2016-2017</p> <p>Lugar: Barahona</p> 
<p>Dirección del proyecto</p>	<p>Proyecto de Desarrollo Municipal PRODEM</p> <p>Nombre de la tarea o proyecto: Construcción de Aceras y Contenes, calles del Distrito Municipal de Bahoruco</p> <p>Año: 2017</p> <p>Lugar: municipio Paraíso, provincia de Barahona.</p>
<p>Dirección del Proyecto</p>	<p>EMPRESA DE TRANSMISION ELECTRICA DOMINICANA</p> <p>Nombre de tarea o del proyecto: Adecuación y remodelación de caseta de operadores</p> <p>Años: 2018-2019</p> <p>Lugar: Moca, Puerto Plata, San Pedro de Macorís, Santiago</p>
<p>Dirección del Proyecto</p>	<p>CONSEJO DEL PODER JUDICIAL</p> <p>Nombre de tarea o del proyecto:</p> <ul style="list-style-type: none"> * Adecuación oficinas y Corte de apelación del Distrito Nacional * Adecuación Oficina Multiusos y dependencias 2do. Nivel CPJ, sede central * Adecuación Oficinas del Poder Judicial Barahona * Adecuación áreas de ascensor del Poder Judicial (Santiago, La Vega, Puerto Plata). <p>Año: 2020</p>

13. Certificación:

Yo, el abajo firmante, certifico que, según mi mejor conocimiento y mi entender, este currículo describe correctamente mi persona, mis calificaciones y mi experiencia. Entiendo que cualquier declaración voluntariamente falsa aquí incluida puede conducir a mi descalificación o la cancelación de mi trabajo, si fuera contratado.




Fecha: 28/09/2020

Nombre completo del representante autorizado: ING.CARLOS AMADO MATEO ROSARIO

DISTRIBUCIÓN
Original 1 – Expediente de Compras



CODIA

Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores

CALLE PADRE BILLINI No. 58
CIUDAD COLONIAL

CABLE: CODIA APARTADO 1514
SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA
E-mail- presidenciacodiacentral@gmail.com - www.codia.org.dom
RNC: 401-00941-2

Tel: 829-378-0038

"AÑO DE LA REINGENIERÍA Y EL RELANZAMIENTO CODIANO"

"CERTIFICACIÓN"

"A QUIEN PUEDA INTERESAR"



Por medio de la presente **CERTIFICAMOS**, que el señor(a)
CARLOS AMADO MATEO ROSARIO ***** portador(a) de la Cédula
de Identidad Electoral No. 00118724855 , es miembro del Colegio
Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), registrado(a) con
la Colegiatura No. 34789, Exequatur No. 244 , de fecha 05/07/2014
de profesión INGENIERO CIVIL .

Presente se expide a Solicitud de la parte interesada, para los fines correspondientes.

Dada en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana a los 28 días del mes de Septiembre del año 2020.

La presente tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha de emisión.

AGRIM. VICTOR TORRES ROSA

Colegiatura 20359
Secretario General CODIA

ING. IND. FRANCISCO DE JESUS MARTE RODRIGUEZ

Colegiatura 16195
Presidente CODIA





"AÑO DE LA INGENIERÍA Y EL RELANZAMIENTO CODIANO"

"CERTIFICACIÓN"

"A QUIEN PUEDA INTERESAR"

Por medio de la presente CARLOS AMADO MATEO ROSARIO *****, portador(a) de la Cédula de Identidad Electoral No. 00178724825, es miembro del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), registrado(a) con la Colegiatura No. 34789, Exepatura No. 244, de fecha 05/07/2014 de profesión INGENIERO CIVIL.


Presente se expide a solicitud de la parte interesada, para los fines correspondientes.

Dada en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana a los 28 días del mes de Septiembre del año 2020.

La presente tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha de emisión.

ING. IND. FRANCISCO DE JESUS MARTE RODRIGUEZ
Colegiatura 16195
Presidente CODIA

AGRIM. VICTOR TORRES ROSA
Colegiatura 20329
Secretario General CODIA





COLEGIO DOMINICANO DE INGENIEROS, ARQUITECTOS Y AGRICENSORES (CCDIA)

APELLIDOS:	NOMBRES:
Mateo Rosario	Carlos Amado
PROFESION:	
Ingeniero Civil	
EXEQUATUR 244	DIF: 09/09/2016
CEDULA: 001-1872485-5	
COLEGIATURA: 34789	

Carlos Mateo
Firma colegiado

Carlos Amado
Firma Profesional





UNIVERSIDAD INCE

Fundada el día 10 de diciembre del año 1974

El Consejo Universitario en virtud de los preceptos legales vigentes, por cuanto:

Carlos Amado Mateo Rosario

Ha cumplido con todos los requisitos exigidos por esta casa de altos estudios, por lo que se le otorga el título de:

Ingeniero Civil

que firmo y sello en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán,


Distrito Nacional, República Dominicana,

a los 5 días del mes de julio del año 2014



M. Mateo
Rector





UNIVERSIDAD INCE

Carretera No. 10, Santo Domingo, D.R.

Yo, *[Faint signature]*, Rector de la Universidad Ince,

certifico que el presente título

corresponde a *[Faint signature]*

de quien figuran en el mismo los nombres y apellidos con los cuales

se identifica normalmente.

[Faint signature]

CERTIFICO que el presente título corresponde a Carlos Amado Mateo Rasorio

de quien figuran en el mismo los nombres y apellidos con los cuales se identifica normalmente.

Registrado bajo el No. 1394 Folio 043 Libro 3 del Registro de Títulos de la Universidad.

[Signature]

Directora del Registro





30 de Septiembre de 2020

CURRÍCULO DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

Página 1 de 3

1. Cargo propuesto

INGENIERO CIVIL

2. Nombre de la firma:

REYNALDO DE LEON

3. Nombre del individuo:

REYNALDO DAVID DE LEON REYES

4. Fecha de nacimiento:

29 de Diciembre de 1985, **Nacionalidad:** DOMINICANO

5. Educación:

Universidad Instituto Nacional de Ciencias Exactas (INCE)- Ingeniero Civil - 2013

6. Asociaciones profesionales a las que pertenece:

- CODIA

-DGII

7. Otras especialidades

Instalación de Paneles Emmedue, Baltra Compañía Constructora, S. A. (M2 - BALTRA)

Colocación de Acero en Estructuras de Hormigón

Análisis y Costo de Presupuesto de Construcción

Maestro Constructor

Cálculo y Balanceo de Cargas Eléctricas

Fundación Crecimiento y Desarrollo Educativo, Inc. (CREDE)

Electricidad Residencial

Autocad (3D)

Academia de Formación CAD (LEARNING CAD)

Autocad Básico (2D)



8. Países donde tiene experiencia de trabajo:

República Dominicana - Ingeniero Civil

9. Idiomas

Español: Leer: Bueno Hablar: Bueno Escribir: Bueno

Inglés: Leer: Medio Hablar: Medio Escribir: Medio



10. Historia Laboral

Ing. Civil en la empresa TRUMARK Constructora, S.R.L. 2016

Ing. Civil en la empresa Constructora Codigonza, S.R.L. 2017

Ing. Civil en la empresa Constructora Electromega, S.R.L. 2018

Actual. Supervisión y Coordinación de Trabajos civiles, registro y pago de nómina a obreros, Control y Suministro de Materiales.

11. Detalle de las actividades asignadas:	12. Trabajos que ha realizado que mejor demuestran la capacidad para ejecutar las tareas asignadas
Supervisor General	JUNTA CENTRAL ELECTORAL Nombre de la tara o proyecto: Impermeabilización de techos con lona asfáltica Año 2020 Lugar: Villa Altagracia y Baní
Supervisor General	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL Nombre de la tarea o proyecto: Remozamiento y adecuaciones Oficinas del Poder Judicial Año 2020 Lugar: Oficinas Cortes de Apelación del Distrito Nacional
Supervisor General	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL Nombre de la tarea o proyecto: Remozamiento y adecuaciones Oficinas del Poder Judicial Año 2020 Lugar: Salón Multiusos y Oficinas del 2do. Nivel del Consejo del Poder Judicial
Supervisor General	CONSEJO DEL PODER JUDICIAL Nombre de la tarea o proyecto: Remozamiento y adecuaciones Oficinas del Poder Judicial Año 2020 Lugar: Oficinas del Palacio de Justicia de Barahona



DISTRIBUCIÓN
Original 1 - Expediente de Compras

Supervisor General	<p>CONSEJO DEL PODER JUDICIAL</p> <p>Nombre de la tarea o proyecto: Remozamiento y adecuaciones Oficinas del Poder Judicial (áreas de ascensor)</p> <p>Año 2020</p> <p>Lugar: Oficinas Cortes del Poder Judicial en Santiago, La Vega y Puerto Plata</p>
Supervisor General	<p>JURISDICCION INMOBILIARIA</p> <p>Nombre de la tarea o proyecto: Remozamiento y adecuaciones Oficinas de la Jurisdicción Inmobiliaria</p> <p>Año 2020</p> <p>Lugar: Oficinas de la Jurisdicción Inmobiliaria en San Juan de la Maguana</p>

13. Certificación:

Yo, el abajo firmante, certifico que, según mi mejor conocimiento y mi entender, este currículo describe correctamente mi persona, mis calificaciones y mi experiencia. Entiendo que cualquier declaración voluntariamente falsa aquí incluida puede conducir a mi descalificación o la cancelación de mi trabajo, si fuera contratado.



REYNALDO D. DE LEON R.

Fecha: 30/09/2020

Nombre completo del representante autorizado: ING. REYNALDO DE LEON REYES



DISTRIBUCIÓN
Original 1 – Expediente de Compras



CODIA

Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores

CALLE PADRE BILLINI No 58
CIUDAD COLONIAL

CABLE: CODIA APARTADO 1514
SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA
E-mail: presidenciacodiacentral@gmail.com • www.codia.org.do
RNC: 401-00941-2

Tel: 829-378-0038

"AÑO DE LA REINGENIERÍA Y EL RELANZAMIENTO CODIANO"

"CERTIFICACIÓN"

"A QUIEN PUEDA INTERESAR"



Por medio de la presente **CERTIFICAMOS,** que el señor(a)
REYNALDO DAVID DE LEON REYES ***** portador(a) de la
Cédula de Identidad Electoral No. 22400103754 , es miembro del Colegio
Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), registrado(a) con
la Colegiatura No. 31347, Exequatur No. 459 , de fecha 06/07/2013
de profesión INGENIERO CIVIL .

Presente se expide a Solicitud de la parte interesada, para los fines correspondientes.

Dada en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana a los 28 días del mes de Septiembre del año 2020.

La presente tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha de emisión.


AGRIM. VICTOR TORRES ROSA

Colegiatura 20359
Secretario General CODIA

ING. IND. FRANCISCO DE JESUS MARTE RODRIGUEZ

Colegiatura 16195
Presidente CODIA





CCLEGIO COMUNICACION DE INGENIEROS, ARQUITECTOS Y AGRIMENSORES (CCDIA)

APELLIDOS: De León Reyes **NOMBRES:** Reynaldo David

PROFESION: Ing. Civil

EXEQUATUR 459 **D/F:** 25/11/2014

CEDULA: 224-0010375-4

COLEGIATURA: 31347

[Signature]
Firma colegiado

[Signature]
Firma Presidente





UNIVERSIDAD INCE

Fundada el día 10 de diciembre del año 1974

*El Consejo Universitario en virtud de los preceptos legales
vigentes, por cuanto:*

Reynaldo David De León Reyes

*Ha cumplido con todos los requisitos exigidos por esta casa de altos
estudios, por lo que se le otorga el título de:*

Ingeniero Civil

*que firmo y sello en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán,
Distrito Nacional, República Dominicana,
a los 6 días del mes de julio del año 2013*

M. [Signature]
Rector



SNCC. D.045



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

No. EXPEDIENTE
CP-CPJ-006-2020

29/09/2020

CURRÍCULO DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

Página 1 de 5

1. **Cargo propuesto:** INGENIERO SUPERVISOR DE OBRAS
2. **Nombre de la firma:**
3. **Nombre del individuo:** JASSON ALEX PEÑA RODRIGUEZ
4. **Fecha de nacimiento:** 22 DIC. 1983 **Nacionalidad:** DOMINICANA
5. **Educación:** INGENIERO ELECTRICO, INSTITUTO TECNOLOGICO DE SANTO DOMINGO (INTEC), 2006
6. **Asociaciones profesionales a las que pertenece:**
COLEGIO DOMINICANO DE INGENIEROS, ARQUITECTOS Y AGRIMENSORES (CODIA), COLEGIATURA NO.23306
7. **Otras especialidades**
FACILITADOR DE LA FORMACION DOCENTE, INFOTEP
INGLES AVANZADO, SAN JUDAS TADEO
MICROSOFT WORD, MICROSOFT PROJECT, MICROSOFT EXCEL, MICROSOFT POWER POINT, HARDWARE, AUTOCAD, ESCUELA NACIONAL DE LA INFORMATICA ENI.
8. **Países donde tiene experiencia de trabajo:** REPUBLICA DOMINICANA
9. **Idiomas:** ESPAÑOL E INGLES

10. Historia Laboral

Desde: 2017 Hasta: 2020 Empresa: CONSTRUCCIONES PENYMARTE S. R. L.

Cargos desempeñados: GERENTE DE PROYECTOS

Desde: 2013 Hasta: 2017 Empresa: ELECTROMECHANICA GARCIA S. R. L.

Cargos desempeñados: INGENIERO DE PROYECTOS

Desde: 2009 Hasta: 2012 Empresa: ELIAS ELECTRIC

Cargos desempeñados: GERENTE DE PROCUCCION



Desde: 2007 Hasta: 2008 Empresa: TRONCOSO-ROA

Cargos desempeñados: INGENIERO DE PROYECTOS

Desde: 2006 Hasta: 2007, Empresa: TECNI ELECTRIC, S.A.


Cargos desempeñados: SOPORTE TECNICO



11. Detalle de las actividades asignadas:	12. Trabajos que ha realizado que mejor demuestran la capacidad para ejecutar las tareas asignadas:
ENCARGADO DE PROYECTO	<p>Nombre del Proyecto: Almacen la Colina JCE Año: 2018 Lugar: Santo Domingo, D? n. Contratante: Junta Central Electoral Principales características del Proyecto: Instalación sistema de potencia, transferencia, sistema de generación de emergencia e iluminación en nave La Colina de la JCE.</p>
ENCARGADO DE PROYECTO	<p>— Nombre de la tarea o proyecto: SPER-03 Año: 2014 (Actualidad) Lugar: Villa Mella, Sabana Perdida Contratante: GRUPO COYDISA Principales características del proyecto: RESSTRUCTURACION DEL SISTEMA ELECTRICO Actividades desempeñadas: Supervisión de Izaje de Postes, Tendido de Líneas de Media Tensión, poda de árboles, puesta de Acometidas Completas.</p>
SUPERVISIÓN DE PROYECTO	<p>— Nombre de la tarea o proyecto: OFICINA COMERCIAL EDEESTE Año: 2014-2014 Lugar: Miches, República Dominicana Contratante: EDEESTE Dominicana Actividades desempeñadas: SUPERVISIÓN DEL PROYECTO Principales características del proyecto: Consistió en la instalación de un Transfer de Media Tensión, instalación de 1,620 Metros de Cable de Media tensión. Suministro e instalación de una Unidad Seccionadora de 600 Amperios en Media Tensión, instalación de cableado desde seccionadora hasta Transformadores. Instalación de Transformadores de 1,500 Kva. Instalación de Sistema de Sincronismo, conteniendo tres (3) Plantas Eléctricas Sincronizadas entre sí; Un Generador de 1,200 Kva., y dos (2) de 760 Kva.</p>



DISTRIBUCIÓN
Original 1 - Expediente de Compras



<p>SUPERVISIÓN DE PROYECTO</p>	<p>— Contratante: COMISION NACIONAL DE ENERGIA Año: 2013-2014 Principales características del proyecto: TRABAJOS ELECTRICOS DE POTENCIA Y SISTEMA DE ILUMINACIÓN. Actividades desempeñadas: SUPERVISIÓN DEL PROYECTO. Principales características del proyecto: Instalación Sistema de Media Tensión, y alumbrado público en áreas deportivas del territorio Nacional.</p>
<p>SUPERVISIÓN DE PROYECTO</p>	<p>— Contratante: ORANGE DOMINICANA Año: 2013-2013 Principales características del proyecto: TRABAJOS ELECTRICOS DE POTENCIA Actividades desempeñadas: SUPERVISIÓN DEL PROYECTO. Principales características del proyecto: Instalación de Línea de Media Tensión y 125 metros de cableado soterrado para el Sitio 645, Alta Mira Puerto Plata.</p>
<p>SUPERVISIÓN DE PROYECTO</p>	<p>— Contratante: DIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATACIONES PÚBLICAS Año: 2013-2013 Principales características del proyecto: TRABAJOS ELECTRICOS DE POTENCIA Actividades desempeñadas: ENCARGADO Y SUPERVISIÓN DEL PROYECTO Principales características del proyecto: Remodelación y Adecuación Oficinas (Readecuación Sistema de Potencia y Equipos de Protección Eléctrica).</p>
<p>SUPERVISIÓN DE PROYECTO</p>	<p>— Contratante: DIRECCIÓN GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Año: 2013-2014 Principales características del proyecto: TRABAJOS ELECTRICOS DE POTENCIA Actividades desempeñadas: SUPERVISIÓN DEL PROYECTO Principales características del proyecto: Proyecto Suministro e Instalación de nuevos equipos de Energía (Transformador y Equipos de Protección Oficinas DIGECOG)</p>




DISTRIBUCIÓN
 Original 1 - Expediente de Compras



<p>SUPERVISIÓN DE PROYECTO</p>	<p>Contratante: UNILEVEL</p> <p>Año: 2014-2014</p> <p>Principales características del proyecto: TRABAJOS ELECTRICOS DE POTENCIA</p> <p>Actividades desempeñadas ENCARGADO DEL PROYECTO</p> <p>Principales características del proyecto: Instalación de Transformador de 500 Kva., e Instalación cableado de potencia.</p> <p>—</p>
<p>ENCARGADO DE PROYECTO</p>	<p>Contratante: GRUPO COYDISA (Proyecto Residencial José Emilio)</p> <p>Año: 2014-2014</p> <p>Principales características del proyecto: TRABAJOS ELECTRICOS DE POTENCIA Y DISTRIBUCION ELEECTRICA</p> <p>Actividades desempeñadas SUPERVISIÓN DEL PROYECTO</p> <p>Principales características del proyecto: Instalación de sistema de media tensión, instalaciones eléctricas de baja y distribución eléctrica exterior e interior.</p> <p>—</p>
<p>SUPERVISOR DE PROYECTO</p>	<p>Contratante: ARGICO, S. R. L. (Proyecto Instalación Eléctrica de Potencia Hotel Barceló Bávaro Premium)</p> <p>Año: 2014-2014</p> <p>Principales características del proyecto: TRABAJOS ELECTRICOS DE POTENCIA.</p> <p>Actividades desempeñadas SUPERVISIÓN DEL PROYECTO</p> <p>Principales características del proyecto: Instalación de sistema de media tensión, Instalación de de Plantas Eléctricas de 1,250 Kw., y Transformador de 2 Megas. Instalación de 1,500 Metros de Conductor URD Soterrado, sistema de sincronismo entre dos plantas eléctricas de 1,250 Kw. Desde Punto Generadores eléctricos Sincronizados hasta hasta Transformador de 2 Megas.</p>

13. Certificación:

Yo, el abajo firmante, certifico que, según mi mejor conocimiento y mi entender, este currículo describe correctamente mi persona, mis calificaciones y mi experiencia. Entiendo que cualquier declaración voluntariamente falsa aquí incluida puede conducir a mi descalificación o la cancelación de mi trabajo, si fuera contratado.


Fecha: 30/09/20

Nombre completo del representante autorizado: JASSON ALEX PEÑA RODRIGUEZ

DISTRIBUCIÓN
Original 1 – Expediente de Compras



CODIA

Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores

CALLE PADRE BILLINI No. 58
CIUDAD COLONIAL

CABLE CODIA APARTADO 1514
SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA
E-mail: presidenciacodiacentral@gmail.com • www.codia.org.dom
RNC: 401-00941-2

Tel: 829 378 0038

"AÑO DE LA REINGENIERÍA Y EL RELANZAMIENTO CODIANO"

"CERTIFICACIÓN"

"A QUIEN PUEDA INTERESAR"



Por medio de la presente **CERTIFICAMOS**, que el señor(a)
JASSON ALEX PEÑA RODRIGUEZ ***** portador(a) de la Cédula
de Identidad Electoral No. 00116221060 , es miembro del Colegio
Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), registrado(a) con
la Colegiatura No. 23306, Exequatur No. 234 , de fecha 31/03/2006
de profesión INGENIERO ELECTRICO .

Presente se expide a Solicitud de la parte interesada, para los fines correspondientes.

Dada en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana a los 28 días del mes de Septiembre del año 2020.

La presente tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha de emisión.

AGRIM. VICTOR TORRES ROSA

Colegiatura 20359
Secretario General CODIA

ING. IND. FRANCISCO DE JESUS MARTE RODRIGUEZ

Colegiatura 16195
Presidente CODIA







INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SANTO DOMINGO

FUNDADO EL 9 DE OCTUBRE DE 1972

La Junta de Regentes en virtud de las disposiciones legales vigentes y por las atribuciones que le han sido conferidas otorga a:

Jasson Alex Peña Rodríguez

EL DIPLOMA DE:


Ingeniero Eléctrico

En reconocimiento de los méritos alcanzados durante el período de estudios cursado en esta Institución y habiendo comprobado el cumplimiento de los requisitos estipulados por los Reglamentos de la misma.


Firmado y sellado en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana,

hoy día 31 de marzo del 2006




DIRECTOR (A) EJECUTIVO (A) DE ADMISIONES Y REGISTRO

REGISTRADO BAJO EL No. 16144
LIBRO No. 6 FOLIO No. 91


RECTOR (A)





DATOS GENERALES DE IDENTIFICACIÓN		
	Nombre/s:	Grace
	Apellidos:	Mateo Rosario
	No. Cédula/Pasaporte:	001-1838463-5 / RD5560367
	Fecha de nacimiento:	13/04/1988
	Nacionalidad:	Dominicana
	Sexo:	Femenino
	Estado Civil:	Soltera
	Dirección:	Km 9 Av. Independencia, C/San Gabriel #46, Sector Buenos Aires del Sur
	Teléfono/s:	809-616-6011
	Celular/es:	829-557-3616
Correo electrónico:	gracemateor1388@gmail.com gracemateorosario13@hotmail.com	

GRADOS ACADÉMICOS ALCANZADOS			
Grados obtenidos	Títulos	Institución/País del título expedido	Periodo o año (Desde - hasta)
Universitarios	Arquitecta	UASD/ Rep. Dom	2006-2012
Maestría	Memoria Social y Patrimonio Cultural	UFPEL/ Brasil	2014-2016

IDIOMAS	
Español	Nativo
Inglés	San Pio X-2005; UASD-2011, APEC-2017-2019
Portugués	Centro Cultural Brasil RD-2013, CELPE-BRAS -2015 Porto Alegre-Brasil.

CURSOS APROBADOS POR INSTANCIAS ACADÉMICAS EN REPÚBLICA DOMINICANA		
Nombre del curso	Institución/Lugar	Periodo o Año
1. Autocad 2D	Punto de Fuga Arquitectos	2008
2. Archicad 3D	Punto de Fuga Arquitectos	2009
3. Architectural Desktop 3D	Instituto Tecnológico de las Américas (ITLA)	2010
4. Microsoft Office (Power Point, Excel, Word)	Aprendizaje Autodirigido	
5. Análisis de Costo y Presupuesto para Edificaciones	Escuela Nacional de Construcción	2013

CURSOS APROBADOS POR INSTANCIAS ACADÉMICAS EN BRASIL		
Nombre del curso	Institución/Lugar	Periodo o Año
1. Usos del pasado en propuesta de desarrollo: Patrimonio, Arqueología y Turismo en el noroeste argentino.	Universidade Federal de Pelotas, Ciudad Pelotas, Rio Grande del Sur.	2014





<p>2. Teorías sobre memoria e identidad por el Autor Francés Joel Candau, temas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mémoire des tragédies, métamémoire et identité Mémoire, identité et patrimoine • Étude de cas : un haut lieu ordinaire • Coopération et mémoire • La mémoire des visages et l'Effet Caïn y Que fait la société de nos cerveaux (et de nos mémoires) 	<p>Universidade Federal de Pelotas (UFPEL), Ciudad Pelotas, RS.</p>	<p>2014</p>
<p>3. Preservación del patrimonio cultural o la gestión de riesgos al patrimonio cultural</p>	<p>Asociación de conservadores y restauradores de bienes culturales de Rio Grande del Sur (ACOR-RS), Ciudad Porto Alegre, R.S.</p>	<p>2014</p>
<p>4. Técnico en Auxiliar de Veterinaria y PET SHOP, temas: Ética, Grupo de perros; Especies y razas de perros y gatos; Reproducción de perros y gatos; Gestación de perros y gatos; Pubertad y ciclo menstrual; Toxoplasma y alimentación; Limpieza de heridas; Alergias a pulgas; Piometra y farmacia básica; Enfermedades causadas por hongos y esporotricosis y contención química y física, cirugía</p>	<p>Escuela de Profesiones EXATTUS, Ciudad Pelotas, RS.</p>	<p>2015-2016</p>

OCUPACIÓN LABORAL Y DESEMPEÑO PROFESIONAL

Posición o puesto académico y/o profesional	Institución/Lugar	Periodo o Año
<p>1. Pasantía de Arquitectura, Función: Levantamiento del Municipio Santo Domingo Norte y trabajo de campo para la Oficina de Planeamiento Urbano del Ayuntamiento con la finalidad de crear un Plan Estratégico.</p>	<p>Ayuntamiento Municipal Santo Domingo Norte.</p>	<p>2012-2013</p>
<p>2. Experiencia de Voluntariado y causas benéficas, Función: Plan de acción regional de viviendas.</p>	<p>Organización cívica y social, (TECHO)</p>	<p>2013</p>
<p>3. Arquitecta en el Departamento de Proyectos, Función: Realizar Diseños arquitectónicos y Eléctricos de los proyectos y Supervisión en las Obras.</p>	<p>Empresa Electromecánica García, S.R.L.</p>	<p>2013-2014</p>
<p>4. Auxiliar de Veterinaria y Asistente de PET SHOP, Función: Desarrollar en la Veterinaria Estudios de casos de perros y gatos con las enfermedades (Parvovirus, Cinomose, Esporotricose, DAPP, Urolitíase) controlando los signos vitales, las condiciones físicas y neurológicas, hacer curativos; aplicar vacunas, desparasitaciones y auxiliar en cirugías</p>	<p>Veterinaria "Vida Animal" en Pelotas, Brasil, RS</p>	<p>Pelotas Brasil, (40 horas semana, por 4 meses), 2016</p>





<p>5. Coordinadora del Departamento de Formación Catastral, Función:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Encargada de las brigadas en los levantamientos de campo. • Desarrollar levantamientos de campo para inventariar los bienes inmuebles del país al sistema de información catastral y a la base de datos espacial para garantizar la consistencia de las informaciones catastrales y disponer de un inventario actualizado. • Realizar el control de calidad de los trabajos de campo. • Dibujar en el programa ARCGIS las informaciones recolectadas a través de una cartografía. 	<p>Dirección General de Catastro Nacional (DGCN)</p>	<p>2017-2020</p>
---	--	------------------

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA REALIZADA EN BRASIL

Proyectos de investigación aprobados y ejecutados	Nombre de la propuestas y/o proyectos de investigación	Institución/Lugar	Periodo o Año
1. Seminario Internacional llamado: Memoria e Patrimonio VIII (SIMP).	Participación en las mesas redondas y conferencias.	Universidade Federal de Pelotas (UFPEL), Ciudad Pelotas, RS.	2014
2. Congreso llamado: Conexões Culturais Revista de linguagens, Artes e Estudos em Cultura	A revitalização do Centro Histórico de Santo Domingo: Estudo e análise das leis e políticas públicas do patrimônio histórico e cultural.	Centro Latino-Americano de Estudos em Cultura (CLAEC), Ciudad: Foz do Iguacu, Paraná, Brasil.	2015
3. Congreso llamado: XVII ENPOS Encontro de Pós-Graduação (UFPEL)	UNESCO, Patrimônio Cultural da Humanidade e Leis Patrimoniais: O Centro Histórico de Santo Domingo.	Universidade Federal de Pelotas (UFPEL), Ciudad Pelotas, RS.	2015
4. Congreso Internacional llamado: Interdisciplinar em Sociais e Humanidades (CONINTER 4).	La Institución del campo de patrimonio en la República Dominicana: Centro Histórico de Santo Domingo.	Campus da Unioeste, Foz do Iguacu Paraná.	2015





PARTICIPACIÓN DE EVENTOS Y CURSOS EN SANTO DOMINGO, REPÚBLICA DOMINICANA		
Nombre del evento/curso	Institución/Lugar	Periodo o Año
1. XV Congreso Dominicano de Ciencias Geográficas, con el tema infraestructura de datos espaciales de la República Dominicana (IDE-RD).	Instituto Geográfico Nacional (IGN)	2017
2. Taller de Ética en la Gestión Financiera del Estado	Edificio de Oficinas Gubernamentales Juan Pablo Duarte	2017
3. Curso de Trabajo en Equipo	Dirección General de Catastro Nacional (DGCN)	2017
4. Curso de Ética, Deberes y Derechos del servidor	Instituto Nacional de Administración Pública (INAP)	2017
5. Curso de Inducción a la Administración Pública	Instituto Nacional de Administración Pública (INAP)	2018
6. Curso de Introducción a la Tasación de Bienes Inmuebles	Centro de Capacitación en Política y Gestión Fiscal (CAPGEFI)	2019
PRODUCCIÓN CIENTÍFICA		
Publicación de divulgación científica	Medio de publicación	Periodo o Año
Artículo: A revitalização do Centro Histórico de Santo Domingo: estudo e análise das leis e políticas públicas do patrimônio histórico e cultural.	Revista de Linguagens, Artes e Estudos de Cultura- Conexões Culturais – V. 02, nº 01, p. 310-325.	2016
HABILIDADES PERSONALES		
<ul style="list-style-type: none"> • Trabajo en equipo • Despierta para el aprendizaje • Orientación al Logro • Enfocada a Resultados 	<ul style="list-style-type: none"> • Enfocada a Resultados • Excelentes relaciones humanas • Proactiva • Alto sentido de responsabilidad 	
REFERENCIAS QUE MOTIVEN SUS MÉRITOS		
Lic. Rosa Iris Pichardo Perez, analista sectorial, Dirección General de Presupuesto. Tel: 809-687-7121 ext. 1515, Cel.: 829-341-1223. E-mail: rosapichardo@hotmail.com		
Arq. Cindy Rafaelina Carrera, encargada del departamento de Valoración, Dirección General de Catastro Nacional Tel: 809-535 7115 ext. 2032, Cel.: 849-880-3002. E-mail: Cindy_carrera13@hotmail.com		

Declaro que el contenido del presente documento se ajusta estrictamente a la verdad y puede ser verificado contra los documentos acreditativos.

Grace Mateo Rosario

Firma



C60



Registado bajo el No. 196103
Ejemplar del libro de grandes y títulos

Escuela General de la Universidad

Santo Domingo, República Dominicana



Ing. José Joaquín Reyes Alencastre
Decano de la Facultad

[Handwritten signature]

Mateo Aguirre Sobaluit
Director



El para que sea notorio y constante le expide el presente Diploma
formado y sellado en Santo Domingo, Distrito Nacional,
República Dominicana, hoy día 28 de octubre de 2012

Arquitecto

Por tanto, ha venido en otorgarle y le otorga el título de
en las exámenes correspondientes.
de esta Universidad, los estudios requeridos y ha sido aprobado
Ingeniería y Arquitectura, Escuela de Arquitectura
ha cursado en la Facultad de
Grace Mateo Rosario


El Vicerrector Universitario, en virtud de las disposiciones legales vigentes: Por cuanto

Universidad Autónoma de Santo Domingo
Primada de América
Fundada el 28 de octubre de 1538





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS



O REITOR DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS, no uso de suas atribuições e tendo presente o termo de conclusão em 11 de março de 2016, homologado em 15 de abril de 2016, do Curso de Pós-Graduação em **MEMÓRIA SOCIAL E PATRIMÔNIO CULTURAL**, com área de concentração em **Estudos Interdisciplinares em Memória Social e Patrimônio Cultural**, confere a

GRACE MATEO ROSARIO

Passaporte nº SC8057345, nascida em 13 de abril de 1988, natural de Santo Domingo - RD, de nacionalidade dominicana, por haver satisfeito todos os requisitos legais exigidos, o presente diploma de

MESTRA EM MEMÓRIA SOCIAL E PATRIMÔNIO CULTURAL

para que possa gozar de todos os direitos e prerrogativas concedidas a este Grau Acadêmico pelas Leis da República.



DIPLOMADO



Pelotas, 22 de fevereiro de 2017

Edmundo

REITOR

LORENZINI

[Assinatura]



No. EXPEDIENTE
CP-CPJ-006-2020

SNCC.D.045



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
República Dominicana

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

01 de octubre de 2020

Página 1 de 2

CURRÍCULO DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

1. Cargo propuesto

ARQUITECTO

2. Nombre de la firma:

JHARLEM MATOS

3. Nombre del individuo:

JHARLEM MATOS MENDEZ

4. Fecha de nacimiento: 13 de Marzo de 1979 **Nacionalidad:** DOMINICANA

5. Educación:

Universidad Autónoma de Santo Domingo - Arquitecto - 2004

Universidad Autónoma de Santo Domingo - Maestría en Administración de la Construcción (Cursando) - 2017

6. Asociaciones profesionales a las que pertenece:

- CODIA - 20973

7. Otras especialidades

AutoCAD (2D)

MODINFA –UASD- (2001)

AutoCAD 2002 (3D)

LEARNING CAD (2003)

Autodesk Architectural Desktop 2004

ARQUITIME (2005)

Software:

Autodesk 2008, Microsoft Office, Microsoft Project

8. Países donde tiene experiencia de trabajo:

República Dominicana

9. Idiomas


Español: Leer: Bueno Hablar: Bueno Escribir: Bueno

Inglés: Leer: Técnico Hablar: Técnico Escribir: Técnico



DISTRIBUCIÓN
Original 1 – Expediente de Compras





10. Historia Laboral


Dirección de proyectos -2004 - 2014

Dir. Departamento de Ing. Civil Constructora ElectroMega 2015 - 2017

11. Detalle de las actividades asignadas:	12. Trabajos que ha realizado que mejor demuestran la capacidad para ejecutar las tareas asignadas:
Dirección del proyecto	Constructora DICOSISA Nombre de proyecto: Torre de Apartamentos EL PROGRESO 2006 -2011 Lugar: Los Cacicazgos, Distritito Nacional Contratante: Instituto Nacional de la Vivienda INVI Principales características del proyecto: Construcción de Torre de 17 Niveles (2 Niveles de Parqueo y 15 de Apart. -60 Apart.)
Dirección del proyecto	Constructora ROFI Nombre de proyecto: Torre de Apartamentos ROFI II 2007 -2009 Lugar: NACO, Distritito Nacional Contratante: Constructora ROFI Principales características del proyecto: Construcción de Torre de 12 Niveles (2 Niveles de Parqueo y 10 de Apart. -10 Apart.)
Dirección del Proyecto	Constructora ROFI Nombre de proyecto: Torre de Apartamentos ROFI III 2009 -2011 Lugar: La Esperilla, Distritito Nacional Contratante: Constructora ROFI Principales características del proyecto: Construcción de Torre de 10 Niveles (2 Niveles de Parqueo y 8 de Apart. -15 Apart.)
Dirección del Proyecto	Constructora ROFI Nombre de proyecto: Oficina Iluminando el Camino 2011 -2011 Lugar: Urbanización Real, Distritito Nacional Contratante: Constructora ROFI Principales características del proyecto: Remodelación Residencia de 2 de Niveles, Transformándole en Oficinas Comerciales
Dirección del Proyecto	Jharlem Matos & Asociados Nombre de proyecto: Residencia Unifamiliar BR 2012 -2014 Lugar: Los Cacicazgos, Distritito Nacional Contratante: Arq. Sara Rojas Principales características del proyecto: Construcción Residencia de 2 Niveles 1,800 m2 de construcción, Paisajismos de toda el Área Circundante.

13. Certificación:

Yo, el abajo firmante, certifico que, según mi mejor conocimiento y mi entender, este currículo describe correctamente mi persona, mis calificaciones y mi experiencia. Entiendo que cualquier declaración voluntariamente falsa aquí incluida puede conducir a mi descalificación o la cancelación de mi trabajo, si fuera contratado.


Arq. Jharlem Matos Méndez

Fecha: 13/02/2017



DISTRIBUCIÓN
Original 1 – Expediente de Compras



"AÑO DE LA REINGENIERÍA Y EL RELANZAMIENTO CODIANO"

"CERTIFICACIÓN"

"A QUIEN PUEDA INTERESAR"



Por medio de la presente **CERTIFICAMOS**, que el señor(a) **JHARLEM MATOS MENDEZ ******* portador(a) de la Cédula de Identidad Electoral No. 07900098208 , es miembro del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), registrado(a) con la Colegiatura No. 20973, Exequatur No. 224 , de fecha 25/02/2005 de profesión **ARQUITECTO** .

Presente se expide a Solicitud de la parte interesada, para los fines correspondientes.

Dada en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana a los 29 días del mes de Septiembre del año 2020.

La presente tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha de emisión.

AGRIM. VICTOR TORRES ROSA
 Colegiatura 20359
 Secretario General CODIA

ING. IND. FRANCISCO DE JESUS MARTE RODRIGUEZ
 Colegiatura 16195
 Presidente CODIA





COLEGIO DOMINICANO DE INGENIEROS, ARQUITECTOS Y AGRIMENSORES (CCDIA)

APELLIDOS: Matos Méndez **NOMBRES:** Jharlem

PROFESION: Arquitecto

EXEQUATUR 224 **D/F:** 02/06/1979


CEDULA: 079-0009820-8

COLEGIATURA: 20973

[Handwritten Signature]
Firma colegiado

[Handwritten Signature]
Firma Presidente





CONSTRUCCIONES
PENyMARTE

RNC: 131-731333

Santo Domingo, D. N.
28 de septiembre, 2020



Señores
CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
Ciudad.

Atención : Departamento de Compras y Contrataciones
Asunto : Garantía de los bienes y servicios propuestos para
Readecuación de área para centro de entrevistas.

Distinguidos señores:

Después de extenderles nuestro más afectuoso saludo, por esta vía certificamos que los trabajos propuestos por nuestra empresa, para la "readecuación del área para el centro de entrevistas", proceso no . CP-CPJ-006-2020, cuentan con una garantía de un (1) año en materiales, terminaciones y servicios, contados a partir de la recepción definitiva de los trabajos contratados.

Dichos proyectos propuestos por nuestra empresa, y que contarán con la garantía antes citada, son los siguientes:

- Readecuación de e área para Centro de Entrevistas Palacio de Justicia de Montecristi.
- Readecuación de Área de Recepción de Documentos Palacio de Justicia de La Vega.

Esta certificación se expide en la Ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, a los veintiocho (28) días del mes de septiembre del 2020.


DARWIN MARTES
Gerente



C/ Batalla del Memiso #4, La Feria, Santo Domingo, D. N.
Tel.: 809-508-6801 / e-mail: construccionespenymarte@gmail.com

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	2020															
					noviembre 2020															
					06	09	12	15	18	21	24	27	30	02	05	08	11	14	17	20
1		Palacio de Justicia de Montecristi	28.9 días	lun 12/10/20																
2																				
3		PRIMER NIVEL																		
4		SALA DE ENTREVISTAS Y CENTRO DE OBSERVACION	19.9 días	lun 12/10/20																
5		Desmante de ventana existente	0.3 días	lun 12/10/20																
6		Demolición de muro de Alfeizer	0.4 días	lun 12/10/20																
7		Terminaciones de cantos y mochetas en demolición de muros de ventanas	0.5 días	lun 12/10/20																
8		Suministro e instalación Ventana corrediza en aluminio y vidrio nueva en baño	0.5 días	mar 13/10/20																
9		Suministro e Instalación de muros en Sheetrock con fibra acústica (Incluye estructura calibre 25)	2 días	mar 13/10/20																
10		Suministro y aplicación de pintura satinada en muros	0.5 días	jue 15/10/20																
11		Confección e Instalación de Puerta de aluminio y vidrio antiruido perfleria P65 (0.90m x 2.10m)	0.5 días	vie 16/10/20																



Proyecto: Palacio de Justicia de Fecha: mié 07/10/20 	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

54

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	oct '20				nov '20				dic '20				
						04	11	18	25	01	08	15	22	29	06	13	20	
1		Palacio de Justicia de La Vega	44.6 días	lun 19/10/20	vie 18/12/20													
2																		
3		PRELIMINARES	3.2 días	lun 19/10/20	jue 22/10/20													
4		Desmante de estrado existente (Incluye plataforma)	0.5 días	lun 19/10/20	lun 19/10/20													
5		Desmante de puertas sencilla de madera existentes	0.3 días	lun 19/10/20	lun 19/10/20													
6		Demolición de muros de bloques	1.5 días	lun 19/10/20	mié 21/10/20													
7		Apertura de hueco en muros de bloques de espesor de 20 cms (incluye terminación)	0.5 días	mié 21/10/20	mié 21/10/20													
8		Desmante de luminarias existentes	0.4 días	mié 21/10/20	jue 22/10/20													
9		MUROS	2.8 días	jue 22/10/20	lun 26/10/20													
10		Suministro e Instalación de Muros en Sheetrock (Incluye estructura calibre 22)	2 días	jue 22/10/20	lun 26/10/20													
11		Cierre de hueco en muros de Sheetrock (Incluye estructura calibre 22)	0.8 días	lun 26/10/20	lun 26/10/20													
12		TERMINACION DE TECHOS	2.5 días	mar 27/10/20	jue 29/10/20													




Proyecto: Palacio de Justicia de La Vega Fecha: mié 07/10/20	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

67




Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	oct '20				nov '20				dic '20				
						04	11	18	25	01	08	15	22	29	06	13	20	
13	✦	Suministro e Instalación de Plafón 2" x 2" x 7mm vinil yeso (incluye estructura en metal Maint Tee y Cross Tee)	1.5 días	mar 27/10/20	mié 28/10/20				■									
14	✦	Suministro e Instalación de fascia en sheetrock (incluye estructura)	1 día	mié 28/10/20	jue 29/10/20				■									
15	➡	VENTANILLAS Y VIDRIOS FIJOS	5.5 días	jue 29/10/20	jue 05/11/20				■									
16	✦	Suministro e Instalación de División de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40 (Ver más detalles en planos)	2 días	jue 29/10/20	lun 02/11/20				■									
17	✦	Suministro e Instalación de Vidrios fijos y transon en aluminio P40 blanco y vidrio natural 3/8" (Ver más detalles en planos)	1.5 días	lun 02/11/20	mar 03/11/20				■									
18	✦	Suministro e Instalación de Puerta abatibles de aluminio P40 blanco y vidrio natural 3/8" (Ver más detalles en planos)	0.5 días	mié 04/11/20	mié 04/11/20				■									
19	✦	Suministro e Instalación de cajas de documentos de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40	1.5 días	mié 04/11/20	jue 05/11/20				■									
20	➡	EQUIPOS MECANICOS	2.5 días	vie 06/11/20	mar 10/11/20				■									



Proyecto: Palacio de Justicia de Fecha: mié 07/10/20 	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	t '20				nov '20				dic '20			
						04	11	18	25	01	08	15	22	29	06	13	20
21	→	Suministro e Instalación de Aire Acondicionado Split Inverter 16 SEER, 60 KBTU alto ahorro de energía, compresor silencioso, cubierta de acero, filtros de fábrica, garantía de 5 años, certificado por AHRI y ETL. (En área espera usuarios)	1 día	vie 06/11/20	vie 06/11/20												
22	→	Suministro e Instalación de Aire Acondicionado Split Inverter 16 SEER, 18 KBTU alto ahorro de energía, compresor silencioso, cubierta de acero, filtros de fábrica, garantía de 5 años, certificado por AHRI y ETL. (En área estaciones de trabajo)	1 día	lun 09/11/20	lun 09/11/20												
23	→	Suministro e Instalación de Extractor en Línea Ducteable, capacidad para mover 1200 cfm, certificación UL 705, con fabricación resistente a la corrosión, poseer tapa de acceso al abanico y el motor	0.5 días	mar 10/11/20	mar 10/11/20												
24	→	INSTALACION ELECTRICAS	13.4 días	mar 10/11/2	vie 27/11/20												




Proyecto: Palacio de Justicia de
Fecha: mié 07/10/20



Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	oct '20				nov '20				dic '20					
						04	11	18	25	01	08	15	22	29	06	13	20		
31	★	Suministro e instalación de acometida de data(Tubería de EMT 2", registros de 10" x 10" x 6, abrazaderas EMT 2", conectores rectos de 2" y doble tubería en bx de 1")	0.8 días	mié 25/11/20	mié 25/11/20														
32	★	Suministro e Instalación de acometida eléctrica para A/A, tuberías en EMT 3/4", 220V, (Incluye alambres 3 líneas #10, y caja de breakers 4-8 circuitos)	0.5 días	mié 25/11/20	jue 26/11/20														
33	★	Suministro e Instalación de Breakers De 20 Amps finos	0.5 días	jue 26/11/20	jue 26/11/20														
34	★	Suministro e instalacion de Load Center (Panel de Distribucion) 100 A, 2Ph, 208/120V, 16espacios, Main Breaker 40 Amps.	0.5 días	jue 26/11/20	vie 27/11/20														
35	★	Suministro e Instalación de acometida eléctrica general, en tubería de EMT De Ø1" (Incluye 2 líneas AWG # 6 THWN , 1 línea AWG # 8 THWN y 1 línea AWG # 10 THWN	0.5 días	vie 27/11/20	vie 27/11/20														
36	☐	TERMINACIONES DE PISO	3.2 días	vie 27/11/20	jue 03/12/20														



Proyecto: Palacio de Justicia de Fecha: mié 07/10/20 	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

83

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	t '20				nov '20				dic '20					
						04	11	18	25	01	08	15	22	29	06	13	20		
37	★	Suministro e instalacion Porcelanato de piso 0.60x0.60 en tonos claros	0.3 días	vie 27/11/20	lun 30/11/20														
38	★	Suministro e Instalación de zócalo en Porcelanato (h=10 cms). De espesor tono claros.	0.4 días	lun 30/11/20	lun 30/11/20														
39	★	Limpieza profunda de pisos existentes (Porcelanato)	1 día	lun 30/11/20	mar 01/12/20														
40	★	Suministro e Instalación de Topes de granito natural negro Galaxy	1.5 días	mar 01/12/20	jue 03/12/20														
41	🔊	PINTURA	1.8 días	jue 03/12/20	vie 04/12/20														
42	★	Suministro y aplicacion de pintura satinada	1.8 días	jue 03/12/20	vie 04/12/20														
43	🔊	MISCELANEOS	6.6 días	vie 04/12/20	mar 15/12/20														
44	★	Suministro e Instalación de dosificador para gel antibacterial, en acero inoxidable, con montura en pared, 500 ml alta calidad.	0.3 días	vie 04/12/20	lun 07/12/20														
45	★	Letras en lamina de aluminio compuesto por Alucubond (ACM), color plata, de 4 pulg. Para Letreros de Recepcion de documentos	0.4 días	lun 07/12/20	lun 07/12/20														
46	★	Mantenimiento de ventanas existentes	0.3 días	lun 07/12/20	lun 07/12/20														




Proyecto: Palacio de Justicia de
Fecha: mié 07/10/20




Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	t '20				nov '20				dic '20					
						04	11	18	25	01	08	15	22	29	06	13	20		
47	➤	Base de meseta de Granito en hierro con tratamiento anticorrosivo en angulares HSS 4" x 2", HSS 3" x 3", PL 3" x 3" x 1/4", con expansiones HILTI KBII redonda de 1/2" x 12" de longitud. (Ver detalles en planos).	2 días	lun 07/12/20	mié 09/12/20														
48	➤	Mantenimiento de puertas en Caoba sencillas.	0.3 días	mié 09/12/20	jue 10/12/20														
49	➤	Mantenimiento de puertas en caobas doble (incluye jambas)	0.3 días	jue 10/12/20	jue 10/12/20														
50	➤	Suministro e instalación de puerta nueva de Caoba	0.5 días	jue 10/12/20	jue 10/12/20														
51	➤	Suministro y aplicación de cinta vinilica adhesiva de circulación no refractaria color amarillo de acceso a recepción de documento	0.5 días	vie 11/12/20	vie 11/12/20														
52	➤	Suministro e instalacion de planchas de aluminio liso de 2mm, textura de aluminio dekor mod. 350 serrado cruzado fino en parte frontal del Counter de 30 cms.	1 día	vie 11/12/20	lun 14/12/20														
53	➤	Traslado y Botes de Escombros	0.5 días	lun 14/12/20	lun 14/12/20														



Proyecto: Palacio de Justicia de Fecha: mié 07/10/20 	Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
	División		Tarea manual		Hito externo	
	Hito		solo duración		Fecha límite	
	Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
	Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
	Tarea inactiva		solo el comienzo			
	Hito inactivo		solo fin			

Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	oct '20				nov '20				dic '20			
						04	11	18	25	01	08	15	22	29	06	13	20
54	★	Limpieza Continua y Final	0.5 días	mar 15/12/20	mar 15/12/20												
55	■	DESINSTALACION DE CIOC	3.1 días	mar 15/12/20	vie 18/12/20												
56	★	Desmorte de vidrio y aluminio	0.4 días	mar 15/12/20	mar 15/12/20												
57	★	Desmorte de Counter de Caoba existente	0.5 días	mar 15/12/20	mié 16/12/20												
58	★	Desmorte de puerta de Caoba sencilla existente	0.3 días	mié 16/12/20	mié 16/12/20												
59	★	Desmorte de sheetrock en fascia, muros y techos	0.3 días	mié 16/12/20	mié 16/12/20												
60	★	Desmorte de Luminarias existentes	0.4 días	jue 17/12/20	jue 17/12/20												
61	★	Limpieza profunda de pisos existentes (Porcelanato)	0.4 días	jue 17/12/20	jue 17/12/20												
62	★	Suministro y aplicación de pintura satinada	0.3 días	jue 17/12/20	vie 18/12/20												
63	★	Traslado de material, bote y limpieza final	0.5 días	vie 18/12/20	vie 18/12/20												



Proyecto: Palacio de Justicia de
Fecha: mié 07/10/20

Tarea		Resumen inactivo		Tareas externas	
División		Tarea manual		Hito externo	
Hito		solo duración		Fecha límite	
Resumen		Informe de resumen manual		Progreso	
Resumen del proyecto		Resumen manual		Progreso manual	
Tarea inactiva		solo el comienzo			
Hito inactivo		solo fin			