

Part.	Descripción	Cant.	Und.	PU	Valor (RD\$)	Sub-total
7.00	INSTALACIONES ELÉCTRICAS					
7.01	Suministro e Instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120-277	32.00	ud		-	
7.02	Suministro e Instalación de ojo de Buey 4" (Luz Blanca) con Dimmer de 9 Watts	8.00	ud		-	
7.03	Suministro e Instalación de Salidas cenitales para lámparas de plafón	32.00	ud		-	
7.04	Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v Polímero Color blanco	20.00	ud		-	
7.05	Suministro e Instalación de Interruptores sencillo Polímero Color blanco (Pure White) con botoneras color blanco control axial y placa	3.00	ud		-	
7.06	Suministro e Instalación Salida de Data	20.00	ud		-	
7.07	Suministro e instalación de acometida de data(Tubería de EMT 2", registros de 10" x 10" x 6, abrazaderas emt 2", conectores rectos de 2"	100.00	pl		-	
7.08	Suministro e Instalación de acometida eléctrica para A/A, tuberías en EMT 3/4", 220V, (Incluye alambres 3 líneas #10, y caja de breaker 4-8	1.00	pa		-	
7.09	Suministro e Instalación de acometida eléctrica general, 110V (Incluye alambres 3 líneas #12, y caja de breaker 8-16 circuitos)	1.00	pa		-	
	Sub-total					RDS -
8.00	PINTURA INTERIOR					
8.01	Suministro y Aplicación de pintura interior satinada primer nivel	166.26	m2		-	
	Sub-total					RDS -
9.00	VIDRIOS					
9.01	Suministro e Instalación de División de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40-0 (Vidrio Frotal Sobao Cuantos)	170.17	p2		-	
9.02	Suministro e Instalación de División de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40 (Separadores laterales de recepcionistas y	513.63	p2		-	
9.03	Suministro e Instalación de cajas de documentos de Vidrio Fijo Templado 2/8" en aluminio natural P40	8.00	ud		-	
9.04	Suministro e Instalación de puertas para cajas de documentos de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio natural P40	55.00	p2		-	
10.05	Suministro e Instalación de División de Vidrio Fijo Templado 3/8" en aluminio P40 (costado principal)	25.82	p2 p2		-	
10.06	Suministro e Instalación de Ventanas corredizas frontales aluminio y vidrio (igual a lo existente)	130.95			-	
	Sub-total					RDS0.00
10.00	MISCELANEOS					
10.01	Suministro e instalación de cinta antideslizante rugoso de 1" para	1.00	rollo		-	
10.02	Suministro e Instalación de Topes de granito natural negro Galaxy y soporte metálico	37.21	p2		-	
10.03	Suministro e Instalación de soporte metálico de tope	8.00	ud		-	
10.04	Suministro e instalación de planchas de aluminio liso de 2 mm, textura de aluminio delgado 360 esmerado en cada filo, en parte	8.00	ud		-	
10.05	Suministro e Instalación de Dosificador para Gel Antibacterial, en acero inoxidable, con montura en pared, 500 ml, alta calidad	4.00	ud		-	
10.06	Suministro e instalación de Letras en lámina de aluminio compuesto Alucobond (ACM), color Plata, de 4 Pulg. para Letreros	1.00	ud		-	
10.07	Traslado y Botes de Escombros	1.00	pa		-	
10.08	Limpieza continua y final	1.00	pa		-	
	Sub-total					RDS -
	SUB-TOTAL GENERAL COSTOS DIRECTOS (RD\$)					RDS -
11.00	GASTOS INDIRECTOS					
11.01	Dirección técnica y responsabilidad			10.00%	RDS -	
11.02	Gastos administrativos y de obra			3.00%	RDS -	
11.03	Transporte			2.50%	RDS -	
	SUB-TOTAL (RD\$)				RDS -	
	SUB-TOTAL GRAVADO					RDS -
	BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS			10.00%	RDS -	
11.04	ITBIS (18% del 10% del total Norma 07-2007)			18.00%	RDS -	
11.05	Seguro Social y Contra accidentes			4.50%	RDS -	
11.06	Ley de pensión y jubilación obreros de la construcción			1.00%	RDS -	
11.07	CODIA			0.10%	RDS -	
11.08	Equipos de Salud e Higiene			1.00%	RDS -	
11.09	Equipos de seguridad y protección personal			2.00%	RDS -	
	SUB-TOTAL (RD\$)				RDS -	
	SUB-TOTAL GENERAL COSTOS INDIRECTOS (RD\$)					RD\$0.00
11.10	Imprevistos			5.00%	-	
	TOTAL GENERAL (RD\$)					-



Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Jul 5 '20	Jul 26 '20	ago 16 '20	sep 6 '20
19	Suministro e instalación de puerta comercial de aluminio p40 y vidrio, con marcos de aluminio anodizado color blanco y vidrio color natural translucidos de 3/8" de espesor (1.00 x 2.10) m, incluye transon	1 día	jue 8/13/20	jue 8/13/20	L	M	X	J
20	EQUIPOS MECÁNICOS	3 días	jue 8/13/20	lun 8/17/20	L	M	X	J
21	Suministro e instalación de Aire Acondicionado Split Inverter 16 SEER, 36 KBTU alto ahorro de energía, compresor silencioso, cubierta de acero, filtros de fábrica, garantía de 5 años, certificado por AHRI y ETL.	3 días	jue 8/13/20	lun 8/17/20	L	M	X	J
22	Suministro e instalación de Aire Acondicionado Split Inverter 16 SEER, 48 KBTU alto ahorro de energía, compresor silencioso, cubierta de acero, filtros de fábrica, garantía de 5 años, certificado por AHRI y ETL.	3 días	jue 8/13/20	lun 8/17/20	L	M	X	J
23	Suministro e instalación de Aire Acondicionado Split Inverter 16 SEER, 24 KBTU alto ahorro de energía, compresor silencioso, cubierta de acero, filtros de fábrica, garantía de 5 años, certificado por AHRI y ETL.	3 días	jue 8/13/20	lun 8/17/20	L	M	X	J
24	Suministro e instalación de Extractor en Línea Ducteable, 3 días capacidad para mover 1200 cfm, certificación UL 705, con fabricación resistente a la corrosión, poseer tapa de acceso al abanico y el motor	3 días	jue 8/13/20	lun 8/17/20	L	M	X	J
25	INSTALACIONES ELÉCTRICAS	9.5 días	jue 8/13/20	mié 8/26/20	L	M	X	J
26	Suministro e instalación de Lámparas para luminarias Led 2x2 de plafón parabólicas con tubos T8 de 18W 24", 800 LM, 4000 K, 120- 277 VAC, 40MIL horas CERTIFICACIÓN UL.	2 días	jue 8/13/20	vie 8/14/20	L	M	X	J



Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	[Barra azul]	Hito externo
Hito	[Diamante negro]	Fecha limite
Resumen	[Barra azul con puntos]	Progreso
Resumen del proyecto	[Barra azul con puntos]	Progreso manual
Tarea inactiva	[Barra gris]	
Hito inactivo	[Cuadrado gris]	

Proyecto: Proyecto1
Fecha: mar 7/7/20

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Calendar									
					Jul 5 '20	Jul 26 '20	Ago 16 '20	Sep 6 '20	L	M	T	X		
27	Suministro e Instalación de ojo de Buey 4" (Luz Blanca) con Dimmer de 9 Watts	0.5 días	lun 8/17/20	lun 8/17/20										
28	Suministro e Instalación de Salidas cenitales para lámparas de plafón	2 días	jue 8/13/20	vie 8/14/20										
29	Suministro e Instalación Tomacorrientes 110 v Polímero Color blanco	2 días	lun 8/17/20	mié 8/19/20										
30	Suministro e Instalación de Interruptores sencillo Polímero 2 días Color blanco (Pure White) con botoneras color blanco control axial y placa dedicada de soporte	2 días	lun 8/17/20	mié 8/19/20										
31	Suministro e Instalación Salida de Data	2 días	lun 8/17/20	mié 8/19/20										
32	Suministro e instalación de acometida de data(Tubería de 3 días EMT 2", registros de 10" x 10" x 6, abrazaderas emt 2", conectores rectos de 2" y doble Tubería en bx de 1")	3 días	mié 8/19/20	lun 8/24/20										
33	Suministro e Instalación de acometida eléctrica para A/A, tuberías en EMT 3/4", 220V, (Incluye alambres 3 líneas #10, y caja de breaker 4-8 circuitos)	1 día	lun 8/24/20	mar 8/25/20										
34	Suministro e Instalación de acometida eléctrica general, 110V (Incluye alambres 3 líneas #12, y caja de breaker 8-16 circuitos)	1 día	mar 8/25/20	mié 8/26/20										
35	PINTURA INTERIOR	2 días	mié 8/19/20	vie 8/21/20										
36	Suministro y Aplicación de pintura interior satinada primer nivel	2 días	mié 8/19/20	vie 8/21/20										
37	VIDRIOS	7 días	vie 8/21/20	mar 9/1/20										



Projecto: Proyecto1
Fecha: mar 7/7/20

Tarea	Resumen inactivo	Tareas externas
División	Tarea manual	Hito externo
Hito	solo duración	Fecha límite
Resumen	Informe de resumen manual	Progreso
Resumen del proyecto	Resumen manual	Progreso manual
Tarea inactiva	solo el comienzo	
Hito inactivo	solo fin	

Id	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Gantt Chart								
					jul 5 '20	jul 26 '20	ago 16 '20	sep 6 '20					
49	Suministro e instalación de Dosificador para Gel Antibacterial, en acero inoxidable, con montura en pared, 500 ml, alta calidad	1 día	vie 9/4/20	lun 9/7/20	L	M	X	L	M	X	L	M	X
50	Suministro e instalación de Letras en lámina de aluminio compuesto Alucobond (ACM), color Plata, de 4 Pulg. para Letreros de Recepción de Documentos	1 día	jue 9/3/20	vie 9/4/20	L	M	X	L	M	X	L	M	X
51	Traslado y Botes de Escombros	1 día	lun 9/7/20	mar 9/8/20	L	M	X	L	M	X	L	M	X
52	Limpieza continua y final	31 días	lun 7/27/20	mar 9/8/20	L	M	X	L	M	X	L	M	X



Proyecto: Proyecto1 Fecha: mar 7/7/20	
--	--



**COLEGIO DOMINICANO
DE INGENIEROS, ARQUITECTOS
Y AGRIMENSORES (CCDIA)**



APELLIDOS:

Morel Guzman

NOMBRE:

Carlo Michael

PROFESION:

Ing Civil


EXEQUATUR 149

CEDULA: 001-1855806-3

COLEGIATURA: 26614

D/F: 22/03/2012


Firma colegiado


Firma Presidente



ECOVIAL

EMPRESA CONSTRUCTORA

A QUIEN PUEDA INTERESAR



Hacemos constar que la Empresa **FERDEL CONSTRUCTORA, SRL** ha sido contratada por nosotros para la construcción de nuestro edificio de oficinas corporativas por un monto de **Dieciocho millones quinientos mil pesos con 00/100 (RD18,500,000.00)**.

Dicho proyecto se llevó a cabo con los más altos estándares de seguridad, calidad, puntualidad y responsabilidad.

Hacemos esta comunicación a solicitud de la parte interesada a los **VEINTE (20)** días del mes de **NOVIEMBRE** del año 2019.

Sin más por el momento,


Zahira Quezada
Gerente de Proyectos





ITRON
Constructora

Santo Domingo, R.D.

1 de Noviembre del 2019

CERTIFICACION

ASUNTO: Certificación de labor realizada por Ferdel Constructora, SRL.

A quien pueda interesar:

Por medio de la presente certificamos que la Empresa **FERDEL CONSTRUCTORA, SRL** con **RNC NO. 1-31-07416-2**, ha laborado como nuestro sub-contratista en distintos proyectos de obras civiles desde el año 2018; los cuales nos han brindado sus servicios con la más alta calidad durante toda la ejecución de los trabajos.

Muy Atentamente,





VISION GAS
EFICIENCIA Y CALIDAD

Santo Domingo, D.N.
30 de junio del 2020

Señores
Consejo del Poder Judicial
Ciudad.-



Distinguidos Sres. Consejo del Poder Judicial:


Luego de un cordial saludo, tenemos a bien dirigirnos a ustedes con la finalidad de certificar que la Empresa **FERDEL Constructora, SRL** fue la responsable de construir en el año 2015 nuestro Edificio Corporativo y nuestro Laboratorio de Calidad de Combustibles ubicado en la Calle Heredia de Costa Rica #37, Urbanización Honduras por valor de Treinta y seis millones setecientos mil pesos dominicanos con 00/100 (**RD\$36, 700,000.00**). El cual consta de dos niveles de oficinas con todos los servicios básicos.

Al día de hoy, no tenemos ningún tipo de reclamo hacia la mencionada empresa, ya que cumplió con todas las expectativas requeridas a los fines.

Reiterándonos a su disposición en caso de necesitar información adicional

Quedamos a la orden,

Saludos Cordiales,


Jael López
Gerente Administrativo





**CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
EXPERIENCIA COMO CONTRATISTA**

01 de julio de 2020

Página 1 de 2

Nombre del Oferente: FERDEL CONSTRUCTORA, S.R.L.Relación de contratos de naturales y magnitud similares realizados durante los últimos **CINCO (5)** años.

Título del proyecto	Valor total del proyecto del que ha sido responsable el contratista	Periodo del contrato	Fecha de comienzo	% del proyecto completado	Órgano de contratación y lugar	Titular principal (P) o Subcontratista (S)	¿Certificación definitiva expedida? - Sí -Aún No (contratos en curso)-No
LEVANTAMIENTO DE ESTRUCTURA Y RESANES DE EXTERIORES DE EDIFICIOS	RD\$13,880,853.47	2 AÑOS	2016	100	CONSTRUCTORA BISONO	P	S
REHABILITACION CENTRO EDUCATIVO BUENOS AIRES	RD\$5,122,608.25	6 MESES	2019	100	MINISTERIO DE EDUCACION	P	S
REHABILITACION CENTRO EDUCATIVO CLUB UNION	RD\$7,102,224.88	6 MESES	2019	100	MINISTERIO DE EDUCACION	P	S



Título del proyecto	Valor total del proyecto del que ha sido responsable el contratista	Periodo del contrato	Fecha de comienzo	% del proyecto completado	Órgano de contratación y lugar	Titular principal (P) o Subcontratista (S)	¿Certificación definitiva expedida? - Si -Aún No (contratos en curso)-No
CONSTRUCCION LABORATORIO DE CALIDAD	RD\$6,000,000.00	6 MESES	2014	100	ECOVIAL	S	S
REMODELACION EDIFICIO DE OFICINAS CORPORATIVAS	RD\$18,500,000.00	1 AÑO Y 4 MESES	2016	100	ECOVIAL	S	S
CENTRO DE LABORATORIOS DEL PROGRAMA DE TAMIZ NEONATAL Y ALTO RIESGO	RD\$15,000,000.00	1 AÑO	2019	80	CONSTRUCTORA ITRON	S	N
CONSTRUCCION ESCUELA DE 24 AULAS Y 4 BLOQUES	RD\$3,564,278.85	1 AÑO	2017	100	ESCONSA	S	S
CONSTRUCCION DE EDIFICIO CORPORATIVO	RD\$36,700,000.00	1 AÑO	2015	100	VISION GAS	S	S
RESIDENCIAL ALTOS DE ALAMEDA	RD\$4,688,809.44	1 AÑO	2016	100	TOPOGIS	S	S

Firma
Sello

(Persona o personas autorizadas a firmar en nombre del Oferente)





República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Administrativa
Dirección de Infraestructura Física



CERTIFICADO DE RECEPCION FINAL

Fecha: 24/Enero/2020

Nombre del Proyecto: **REUBICACIÓN DE ÁREA DE DIGITACIÓN DEL TRIBUNAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO (TSA) PARA EL EDIFICIO DE LAS CORTES DE APELACIÓN DEL DISTRITO NACIONAL**

Orden de Compra No.: OC00028637

Empresa Contratada: FERDEL CONSTRUCTORA S. R. L. (RNC 1-31074162)

Monto Contratado RDS: 841,462.44

Monto Ejecutado RDS: 834,112.97



Descripción y/o Alcance de los Trabajos:

Aperturas de cuatro huecos en pandereta de sheetrock existente, Instalación de 87 m2 de piso en vinil, Instalación de 82 m2 de plafón en vinil yeso. Colocación de 93 m2 de zócalo en vinil, Instalación de cuatro puertas de cristal con llavín incluido, Colocación de 29.03 m2 de fibra acústica en pandereta de sheetrock, 225 m2 de pintura, limpieza final y continua.

Localización: Edificio de la Corte, Santo Domingo, D.N.

Los abajo firmantes constituidos en Comisión procedimos hacer la inspección de los trabajos, ejecutados por la empresa citada y pudimos establecer lo siguiente: **Los Trabajos fueron ejecutados satisfactoriamente.**

Hecho firmado en el Distrito Nacional, hoy día 24 del mes de Enero del año dos mil Veinte (2020).

Ing. Supervisor del CPJ
Dirección de Infraestructura Física

Ing. Coordinador Unidad de Obras
Dirección de Infraestructura Física

Gerente de Proyecto
Dirección de Infraestructura Física





República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección Administrativa
Dirección de Infraestructura



CERTIFICADO DE RECEPCION FINAL

Fecha: 24/Enero/2020

Nombre del Proyecto: REUBICACIÓN DE OFICINAS DE JUECES Y ABOGADOS AYUDANTES DEL TRIBUNAL SUPERIOR ADMINISTRATIVO PARA EL EDIFICIO DE LA CORTE DE APELACIÓN DEL D.N.

Orden de Compra No.: OC00028638

Empresa Contratada: Felder Constructora S. R. L. (RNC 1-31-074162)

Monto Contratado RD\$: 1,172,609.80

Monto Ejecutado RD\$: 822,050.78

Descripción y/o Alcance de los Trabajos:


Muros en sheetrock, facia, instalaciones eléctricas, pinturas general, plafón en techo
Puerta de vidrio templado con lamina frostin y reparación de pisos, limpieza y bote.





Localización: Edificio de la Corte, Santo Domingo, D.N.


Los abajo firmantes constituidos en Comisión procedimos hacer la inspección de los trabajos, ejecutados por la empresa citada y pudimos establecer lo siguiente: **Los Trabajos fueron ejecutados satisfactoriamente.**

Hecho firmado en el Distrito Nacional, hoy día 24 del mes de Enero del año dos mil Veinte (2020).


Ing. Supervisor del CPJ
Dirección de Infraestructura Física


Ing. Coordinador Unidad de Obras
Dirección de Infraestructura Física


Gerente de Proyecto
Dirección de Infraestructura Física



"Año de la Innovación y la Competitividad"

DJ-C-1-2019-0128

CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES



ENTRE:

De una parte, el **MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES**, entidad del Estado Dominicano, dedicada a la conservación y protección del medio ambiente y los recursos naturales, creada e investida de personalidad jurídica mediante la Ley General sobre Medio Ambiente y Recursos Naturales, No. 64-00, del 18 de agosto del 2000, publicada en la Gaceta Oficial número 10056, con domicilio social en la Ave. Cayetano Germosén, Esq. Ave. Luperón, sector El Pedregal, de esta ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, República Dominicana, debidamente representada por **ÁNGEL FRANCISCO ESTÉVEZ BOURDIERD**, dominicano, mayor de edad, casado, titular de la cédula de identidad y electoral número 047-0001254-7, con domicilio de elección para las consecuencias jurídicas de este acto en el anteriormente indicado, en su calidad de Ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales en virtud del Decreto número 168-18 de fecha 09 de mayo del 2018, entidad que en lo sucesivo se denominará por su nombre completo **MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES**.

La razón social **FERDEL CONSTRUCTORA, S.R.L.**, RNC No. 131074162, con su domicilio social y asiento principal en la calle Manuel de Jesus Troncoso, No. 14, Piantinni, Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, República Dominicana, Distrito Nacional, debidamente representada para los fines del presente Contrato por su representante, el Sr. **MANUEL FERNELIS OGANDO GUZMAN**, dominicano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad y electoral No. 001-1806923-6, con domicilio de elección para las consecuencias jurídicas de este acto en el anteriormente indicado, quien en lo que sigue del presente contrato se denominará **EL PROVEEDOR**.

Para todos los fines y consecuencias del presente convenio, cuando sean designados conjuntamente, se denominarán **LAS PARTES**.



"Año de la Innovación y la Competitividad"

DJ-C-1-2019-0128

CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES



PREÁMBULO

La Ley 340-06, de fecha dieciocho (18) de agosto del dos mil seis (2006), sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, y su posterior modificación contenida en la Ley 449-06, de fecha seis (06) de diciembre del dos mil seis (2006), establece entre los Procedimientos de Selección la Comparación de Precios.

Que en fecha veintiséis (26) de septiembre del año dos mil diecinueve (2019), la Encargada del Departamento de Ingeniería y Arquitectura solicitó la adquisición de mobiliarios de los laboratorios de Calidad de Aire, Agua y de Suelos, de este Ministerio de Medio Ambiente.

Que en fecha diez (10) de octubre del año dos mil diecinueve (2019), el **MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES** generó la certificación de apropiación presupuestaria para adquisición de mobiliarios de los laboratorios de Calidad de Aire, Agua y de Suelos, de este Ministerio de Medio Ambiente, Referencia: **MIMARENA-CCC-CP-2019-0033**.

Que en fecha cinco (05) del mes de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), se procedió a la Apertura de los "*Sobres A*", contentivos de las propuestas Técnicas de los oferentes participantes en la Comparación de Precios para proceso de referencia: **MIMARENA-CCC-CP-2019-0033**, para adquisición de mobiliarios de los laboratorios de Calidad de Calidad de Aire, Agua y de Suelos, de este Ministerio de Medio Ambiente.

Que el día doce (12) del mes de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), se procedió a la apertura de los "*Sobres B*", contentivos de las Propuestas Económicas de los Oferentes participantes en la Comparación de Precios para el proceso de referencia: **MIMARENA-CCC-CP-2019-0033**, para adquisición de mobiliarios de los laboratorios de Calidad de Calidad de Aire, Agua y de Suelos, de este Ministerio de Medio Ambiente.

Que en fecha veintiuno (21) de noviembre del año dos mil diecinueve (2019), el **MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES** generó en el portal

“Año de la Innovación y la Competitividad”

DJ-C-1-2019-0128

CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES

Transaccional del Sistema Nacional de Contrataciones Públicas, la adjudicación del procedimiento de referencia: MIMARENA-CCC-CP-2019-0033, para adquisición de mobiliarios de los laboratorios de Calidad de Aire, Agua y de Suelos, de este Ministerio de Medio Ambiente, a favor de **FERDEL CONSTRUCTORA, S.R.L.**

En fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), **EL CONTRATISTA** constituyó la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato, correspondiente al uno por ciento (1%) del monto total adjudicado, en cumplimiento a la disposición del Artículo 112 del Reglamento de Aplicación de la Ley, emitido mediante el Decreto 543-12, de fecha seis (06) de septiembre del dos mil doce (2012).

En fecha cuatro (04) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019), **EL CONTRATISTA** constituyó la Garantía de avance o anticipo de Contrato, correspondiente al veinte por ciento (20%) del monto total adjudicado, en cumplimiento a la disposición del Reglamento de Aplicación de la Ley, emitido mediante el Decreto 543-12, de fecha seis (06) de septiembre del dos mil doce (2012).

POR TANTO, en el entendido de que el anterior preámbulo y el pliego de condiciones forman parte integral del presente acuerdo, las partes libre y voluntariamente:

HAN COVENIDO LO SIGUIENTE:

ARTÍCULO 1: DEFINICIONES E INTERPRETACIONES.

Siempre que en el presente Contrato se empleen los siguientes términos, se entenderá que significan lo que expresa a continuación:

Bienes: Productos elaborados a partir de materias primas, consumibles para el funcionamiento de los Entes Estatales.

Contrato: El presente documento.





“Año de la Innovación y la Competitividad”

DJ-C-1-2019-0128

CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES

Cronograma de Entrega de Cantidades Adjudicadas: Documento emitido por la Entidad Contratante que establece las cantidades y fechas de entregas de los productos adjudicados a que deberá sujetarse el Proveedor.

Máxima Autoridad Ejecutiva: El titular o representante legal del MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES.

Comparación de precio: Es una amplia convocatoria a las personas naturales o jurídicas inscritas en el registro respectivo. Este proceso sólo aplica para la compra de bienes comunes con especificaciones estándares y adquisición de servicios.

Monto del Contrato: El importe señalado en el Contrato.

Oferente/Proponente: Persona natural o jurídica que presenta credenciales a los fines de participar en un procedimiento de contratación.

Proveedor: Oferente/Proponente que habiendo participado en la Licitación Pública, resulta adjudicatario del Contrato y suministra productos de acuerdo a las bases administrativas.

Suministro: Las entregas de las cantidades adjudicadas al Oferente conforme al Cronograma de Entrega de Cantidades Adjudicadas.

ARTÍCULO 2: DOCUMENTOS CONSTITUYENTES DEL CONTRATO.-

Los siguientes documentos forman parte integral e insustituible del presente contrato, y **EL PROVEEDOR** reconoce cada uno de éstos como parte intrínseca del mismo:

- a) El Contrato propiamente dicho.
- b) El Pliego de Condiciones Específicas y sus anexos.



“Año de la Innovación y la Competitividad”

DJ-C-1-2019-0128

CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES

- c) El Cronograma de Entrega de las Cantidades Adjudicadas.
- d) Propuesta económica



ARTÍCULO 3: OBJETO.-

EL PROVEEDOR, por medio del presente Contrato se compromete a vender y EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, a su vez, se compromete a comprar, los Bienes detallados a continuación, bajo las condiciones que más adelante se indican:

Ítem	Artículos	Descripción
Laboratorio calidad de Suelo		
1	Gabinete inferior	En acero Inoxidable T-304, según diseño
Laboratorio calidad de Aire		
2	Gabinete inferior	En acero Inoxidable T-304, según diseño
3	Gabinete de pared	En acero Inoxidable T-304, según diseño
Laboratorio Microbiológico		
4	Gabinete inferior	En acero Inoxidable T-304, según diseño
Laboratorio calidad de Agua		
5	Gabinete inferior	En acero Inoxidable T-304, según diseño
6	Gabinete inferior	En acero Inoxidable T-304, según diseño
7	“Mueble Isla”	En acero Inoxidable T-304, según diseño
Equipamiento general		
8	Tope	En granito natural, color negro, con sus zócalos y terminación en doble bullnose.
9	Sillas	Altas, con sistema de elevación a gas.

Los Bienes que integran el objeto del presente Contrato, deberán reunir los requisitos de calidad y presentación establecidos en el Pliego de Condiciones Específicas.



Ministerio de
Medio Ambiente
y Recursos Naturales



“Año de la Innovación y la Competitividad”

DJ-C-1-2019-0128

CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES

EL PROVEEDOR deberá entregar la cantidad de Bienes requeridos de conformidad con el Cronograma de Entrega de Cantidades Adjudicadas.

ARTÍCULO 4: MONTO DEL CONTRATO.-

El precio total convenido de los productos indicados en el Artículo Tres (3) del presente Contrato asciende al monto de **UN MILLÓN DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS DOMINICANOS CON 00/100 (RD\$ 1,253,412.00).**

EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES hará los desembolsos en la medida en que EL PROVEEDOR realice la entrega de los productos requeridos, y conforme a la forma de pago establecida más adelante. El presupuesto del presente contrato no genera obligación de pago de su totalidad por parte de EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES, siendo éste meramente indicativo y procediendo la obligación de pago exclusivamente en atención a las unidades efectivamente suministradas en condiciones óptimas.

ARTÍCULO 5: CONDICIONES DE PAGO.-

- Los pagos serán realizados en Pesos Dominicanos;
- Los pagos de este contrato estarán cargados al Fondo 2076;
- Un primer pago equivalente a un 20% del monto total adjudicado al registro del contrato;
- Un segundo pago equivalente al 80% del monto total adjudicado contra entrega de factura.



“Año de la Innovación y la Competitividad”

DJ-C-1-2019-0128

CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES

EL PROVEEDOR no estará exento del pago de los impuestos que pudieren generarse en virtud del presente Contrato.

ARTÍCULO 6: TIEMPO DE VIGENCIA.-

La vigencia del Contrato será de dieciocho (18) meses, a partir de la fecha de la certificación del mismo por la Contraloría General de la República y hasta su fiel cumplimiento, de conformidad con el Cronograma de Entrega de Cantidades Adjudicadas, el cual formará parte integral y vinculante del mismo.


ARTÍCULO 7: DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES.-

Los derechos y obligaciones de cada una de LAS PARTES son las que constan en el referido Pliego de Condiciones Específicas que regulan el presente Contrato.

ARTÍCULO 8: GARANTIA.-

Para garantizar el fiel cumplimiento del presente Contrato EL PROVEEDOR hace formal entrega de una garantía bancaria o una póliza de seguros a favor del MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES en cumplimiento a lo establecido en los artículos 112 del Reglamento de Aplicación de la Ley, emitido mediante el Decreto 543-12, de fecha seis (6) de septiembre del dos mil doce (2012), por un valor de DOCE MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS DOMINICANOS CON 12/100 (RD\$12,534.12), equivalente al uno por ciento (1%) del monto del Contrato.

PARRAFO I. Dicha garantía responderá de los daños y perjuicios que se produzcan al MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES en caso de incumplimiento, que determinará en todo caso la realización de la garantía, independientemente del resto de acciones que legalmente procedan.



9



“Año de la Innovación y la Competitividad”

DJ-C-1-2019-0128

CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES

ARTÍCULO 9: EQUILIBRIO ECONÓMICO.-

Si en fecha posterior a la entrada en vigencia del presente Contrato se producen cambios en las leyes nacionales, relativos y/o relacionados con la moneda nacional, que impliquen aumentos en el costo o en los gastos a incurrir por **EL PROVEEDOR** para el suministro de los bienes, los pagos a **EL PROVEEDOR**, en virtud de este Contrato, aumentarán en la proporción correspondiente a las modificaciones que haya sufrido la legislación con relación a la devaluación de la moneda nacional.

ARTÍCULO 10: MODIFICACIONES DEL CONTRATO.-

Cualquier modificación a los términos y condiciones del presente Contrato deberá hacerse por mutuo acuerdo entre **LAS PARTES**, por escrito, mediante enmiendas numeradas cronológicamente y la fecha de vigencia de cada una se contará a partir de la fecha de aprobación realizada por **EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES**.

ARTÍCULO 11: RESCISIÓN DEL CONTRATO.-

EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES podrá rescindir el presente Contrato unilateralmente y ejecutar la Garantía de Fiel Cumplimiento de Contrato en el caso de falta grave de **EL PROVEEDOR**, siempre que la misma no sea originada por acontecimientos de Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

ARTÍCULO 12: NULIDADES DEL CONTRATO.-

La violación del régimen de prohibiciones establecido en el Artículo 14 de la Ley 340-06, sobre Compras y Contrataciones Públicas de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones, de fecha dieciocho (18) de agosto del dos mil seis (2006), y su modificatoria, originará la nulidad absoluta del Contrato, sin perjuicio de otra acción que decida interponer **EL MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES**.

“Año de la Innovación y la Competitividad”

DJ-C-1-2019-0128

CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES

La división del presente Contrato, con el fin de evadir las obligaciones de la Ley 340-06, y de las normas complementarias que se dicten en el marco del mismo, será causa de nulidad del mismo.

ARTÍCULO 13: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIA.-

LAS PARTES se comprometen a realizar sus mejores esfuerzos para resolver en forma amigable los conflictos o desacuerdos que pudieren surgir con relación al desarrollo del presente contrato y su interpretación.

Todo litigio, controversia o reclamación resultante de este Contrato o relativo al mismo, su incumplimiento, su interpretación, su resolución o nulidad será sometido al Tribunal Contencioso, Tributario, Administrativo, instituido mediante la Ley 13-07, de fecha cinco (05) de febrero del dos mil siete (2007).

ARTÍCULO 14: INTERPRETACIÓN DEL CONTRATO.-

El significado e interpretación de los términos y condiciones del presente Contrato se hará al amparo de las leyes de la República Dominicana.

ARTÍCULO 15: LEGISLACIÓN APLICABLE.-

La ejecución del presente Contrato se hará de conformidad con las leyes vigentes en la República Dominicana.

ARTÍCULO 16: IDIOMA OFICIAL.-

El presente contrato ha sido redactado en español, que será el idioma de control para todos los asuntos relacionados con el significado e interpretación de los términos y condiciones del presente contrato.

“Año de la Innovación y la Competitividad”

DJ-C-1-2019-0128

CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES

ARTÍCULO 17: TÍTULOS.-

Los títulos que siguen al número de los artículos en el presente Contrato, sólo tienen un propósito ilustrativo y no servirán como base para interpretar el artículo completo o alterar, modificar el significado de los mismos.

ARTÍCULO 18: ACUERDO INTEGRO.-

El presente Contrato, y sus anexos, contienen todo las estipulaciones y acuerdos convenidos entre **LAS PARTES**; en caso de ambigüedad, duda o desacuerdo sobre la interpretación del mismo y sus documentos anexos, prevalecerá su redacción. Asimismo, se establece que si alguna de las disposiciones de este Contrato se declara inválida, las demás no serán afectadas y permanecerán plenamente vigentes.

ARTÍCULO 19: ELECCIÓN DE DOMICILIO.-

Para todos los fines y consecuencias del presente contrato, **LAS PARTES** eligen domicilio en las direcciones que figuran en la parte introductiva del presente contrato, en el cual recibirán válidamente todo tipo de correspondencia o notificación relativa al presente contrato, su ejecución y terminación.

HECHO Y FIRMADO en dos (2) originales de un mismo tenor, uno para cada una de **LAS PARTES**, y el otro para los fines correspondientes, en la Ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional República Dominicana, a los trece (13) días del mes de diciembre del año dos mil diecinueve (2019).



2

3

"Año de la Innovación y la Competitividad"

DJ-C-1-2019-0128

CONTRATO DE SUMINISTRO DE BIENES

Por el MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

Por EL PROVEEDOR



[Handwritten signature of Ángel Francisco Estévez Bourdier]

ÁNGEL FRANCISCO ESTÉVEZ BOURDIERD
Ministro



[Handwritten signature of Manuel Fernelis Ogando Guzman]

MANUEL FERNELIS OGANDO GUZMAN
Gerente



YO, DR. Leonardo de la Cruz Rosario, Abogado Notario Público, de los del Número 2724; del Distrito Nacional, CERTIFICO Y DOY FE que las firmas puestas en el presente documento fueron puestas libre y voluntariamente los señores ÁNGEL FRANCISCO ESTÉVEZ BOURDIERD y MANUEL FERNELIS OGANDO GUZMAN, de generales y calidades que constan, quienes me han declarado bajo la fe del juramento que las firmas que anteceden son las mismas que acostumbran a usar en todos los documentos de sus vidas públicas y privadas, por lo que merecen entera fe y crédito. En la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, Capital de la Republica Dominicana, a los trece (13) días del mes de diciembre del año dos mil diecinueve (2019).

DR. Leonardo de la Cruz Rosario
NOTARIO PÚBLICO
Santo Domingo, D.N.







CURRÍCULO DEL PERSONAL PROFESIONAL PROPUESTO

1. Cargo propuesto

INGENIERO RESIDENTE

2. Nombre de la firma:

FERDEL CONSTRUCTORA, SRL

3. Nombre del individuo:

CARLO MOREL GUZMAN

4. Fecha de nacimiento: 02 noviembre 1987 **Nacionalidad:** DOMINICANO

5. Educación: Ingeniero civil- Especialidad en Gestión de proyectos, Universidad Iberoamericana UNIBE.

6. Asociaciones profesionales a las que pertenece:

Colegio Dominicano de Ingenieros Arquitectos y Agrimensores (CODIA)

7. Otras especialidades:

1- Ingeniero Civil, noviembre 2009, Universidad Iberoamericana (UNIBE).

2- Marter Executive en Gestión de Proyectos, diciembre 2013, Escuela de Organización Industrial (EOI) ESPAÑA.

3- Maestría en Dirección de Proyectos, Maestría en Dirección de Proyectos, abril 2014, Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM).

4- Administración de la Construcción, abril 2010, Quality Global Busines.

8. Países donde tiene experiencia de trabajo: REPUBLICA DOMINICANA

9. Idiomas

Español - excelente, Ingles -bueno.

10. Historia Laboral

Desde año 2008 Hasta 2010 Empresa: Centro servicio urbanístico.

Cargos desempeñados: Ingeniero Residente.

/UR.10.2012



Desde año 2010 hasta Finales 2010 Empresa: OPRET.

Cargos desempeñados: Sub- encargado de cubicaciones.

Desde año 2011 hasta 2019 Empresa: Ferdel Constructora

Cargos desempeñados: Dirección, ejecución y supervisión de los proyectos.

<p>11. Detalle de las actividades asignadas:</p> <p>ENCARGADO DE COSTOS Y CUBICACIONES</p> 	<p>12. Trabajos que ha realizado que mejor demuestran la capacidad para ejecutar las tareas asignadas:</p> <p>Nombre de la tarea o proyecto: Remodelación Torre INABIE, 1era. Etapa: Niveles 3, 4, 5 y 6; para ubicar Oficinas del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, Ministerio de Educación</p> <p>Año: 2017</p> <p>Lugar: Rep.Dom</p> <p>Contratante: INABIE</p> <p>Principales características del proyecto:</p> <p>Actividades desempeñadas: ENCARGADO DE COSTOS Y CUBICACIONES</p>
<p>ENCARGADO DE COSTOS Y CUBICACIONES</p>	<p>Nombre de la tarea o proyecto: Suministro y colocación de Asfalto</p> <p>Año: 2014-2016</p> <p>Lugar: Rep.Dom</p> <p>Contratante: Antigua Investments</p> <p>Principales características del proyecto: Suministro y colocación de Asfalto</p> <p>Actividades desempeñadas: INGENIERO RESIDENTE</p>
<p>ENCARGADO DE COSTOS Y CUBICACIONES</p>	<p>Nombre de la tarea o proyecto: REMODELACION DEL PABELLON DE OFICIALES Y ALISTADOS (INCLUYE ESTRUCTURA METALICA)</p> <p>Año: 2018</p> <p>Lugar: Rep.Dom</p> <p>Contratante: DNCD</p> <p>Principales características del proyecto: REMODELACION Y CONSTRUCCION</p> <p>Actividades desempeñadas: INGENIERO RESIDENTE</p>



<p>ENCARGADO DE COSTOS Y CUBICACIONES</p>	<p>Nombre de la tarea o proyecto: CONSTRUCCION DE PANADERIA REPOSTERIA ASOCIACION DE MUJERES PARA EL PROGRESO DE GUAYABAL (AMUPRODEGUA), MUNICIPIO GUAYABAL, PROVINCIA AZUA</p> <p>Año: 2017</p> <p>Lugar: Rep.Dom</p> <p>Contratante: FONPER</p> <p>Principales características del proyecto: CONSTRUCCION</p> <p>Actividades desempeñadas: INGENIERO RESIDENTE</p>
<p>ENCARGADO DE COSTOS Y CUBICACIONES</p>	<p>Nombre de la tarea o proyecto: Ampliación del área de la dirección general de riesgos agrícolas (DIGERA)</p> <p>Año: 2015</p> <p>Lugar: Rep.Dom</p> <p>Contratante: FERDEL CONSTRUCTORA</p> <p>Principales características del proyecto: CONSTRUCCION</p> <p>Actividades desempeñadas: INGENIERO RESIDENTE</p>
<p>ENCARGADO DE COSTOS Y CUBICACIONES</p>	<p>Nombre de la tarea o proyecto: Adecuaciones menores de la Institución y el FENC</p> <p>Año: 2015</p> <p>Lugar: Rep.Dom</p> <p>Contratante: FERDEL CONSTRUCTORA</p> <p>Principales características del proyecto: CONSTRUCCION</p> <p>Actividades desempeñadas: INGENIERO RESIDENTE</p>
<p>ENCARGADO DE COSTOS Y CUBICACIONES</p>	<p>Nombre de la tarea o proyecto: REMOZAMIENTO DE LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO NACIONAL DE ATENCION INTEGRAL A LA PRIMERA INFANCIA (INAIFI)</p> <p>Año: 2016</p> <p>Lugar: Rep.Dom</p> <p>Contratante: FERDEL CONSTRUCTORA</p> <p>Principales características del proyecto: REMOZAMIENTO</p> <p>Actividades desempeñadas: INGENIERO RESIDENTE</p>



DISTRIBUCIÓN
Original 1 – Expediente de Compras



<p>ENCARGADO DE COSTOS Y CUBICACIONES</p>	<p>Nombre de la tarea o proyecto: CONSTRUCCION DE STAND PRINCIPAL Y AULA VIRTUAL FERIA DEL LIBRO 2016. (INCLUYE ESTRUCTURA METALICA)</p> <p>Año: 2016</p> <p>Lugar: Rep.Dom</p> <p>Contratante: FERDEL CONSTRUCTORA</p> <p>Principales características del proyecto: CONSTRUCCION</p> <p>Actividades desempeñadas: INGENIERO RESIDENTE</p>
<p>ENCARGADO DE COSTOS Y CUBICACIONES</p>	<p>Nombre de la tarea o proyecto: Construcción del Hospital Municipal de Nigua, San Cristóbal</p> <p>Año: 2008-2010</p> <p>Lugar: San Cristóbal Rep.Dom</p> <p>Contratante: FERDEL CONSTRUCTORA</p> <p>Principales características del proyecto: CONSTRUCCION</p> <p>Actividades desempeñadas: INGENIERO RESIDENTE</p>
<p>ENCARGADO DE COSTOS Y CUBICACIONES</p>	<p>Nombre de la tarea o proyecto: Construcción de la escuela básica Guaricano. (INCLUYE ESTRUCTURA METALICA)</p> <p>Año: 2013-2014</p> <p>Lugar: Santo Domingo, Rep.Dom</p> <p>Contratante: FERDEL CONSTRUCTORA</p> <p>Principales características del proyecto: CONSTRUCCION</p> <p>Actividades desempeñadas: INGENIERO RESIDENTE</p>
<p>ENCARGADO DE COSTOS Y CUBICACIONES</p>	<p>Nombre de la tarea o proyecto: AMPLIACION DEL AREA DE LA DIRECCION GENERAL DE RIESGOS AGRICOLAS (DIGERA)</p> <p>Año: abril 2015- mayo 2015</p> <p>Lugar: Distrito Nacional, Rep.Dom</p> <p>Contratante: FERDEL CONSTRUCTORA</p> <p>Principales características del proyecto: REMODELACION</p> <p>Actividades desempeñadas: INGENIERO RESIDENTE</p>



DISTRIBUCIÓN
Original 1 – Expediente de Compras

<p>ENCARGADO DE COSTOS Y CUBICACIONES</p>	<p>Nombre de la tarea o proyecto: REMODELACION OFICINAS LIVERPOOL (EDEESTE)</p> <p>Año: JULIO 2014</p> <p>Lugar: Distrito Nacional, Rep.Dom</p> <p>Contratante: FERDEL CONSTRUCTORA</p> <p>Principales características del proyecto: CONSTRUCCION</p> <p>Actividades desempeñadas: INGENIERO RESIDENTE</p>
<p>ENCARGADO DE COSTOS Y CUBICACIONES</p>	<p>Nombre de la tarea o proyecto: Construcción de comedores y bloque de aulas. (INCLUYE ESTRUCTURA METALICA)</p> <p>Año: 2015-2016</p> <p>Lugar: Sabana Grande de Boya, Rep.Dom</p> <p>Contratante: FERDEL CONSTRUCTORA</p> <p>Principales características del proyecto: CONSTRUCCION</p> <p>Actividades desempeñadas: INGENIERO RESIDENTE</p>
<p>ENCARGADO DE COSTOS Y CUBICACIONES</p>	<p>Nombre de la tarea o proyecto: ADECUACION OFICINA 5TO PISO DIGECOG</p> <p>Año: DICIEMBRE 2013</p> <p>Lugar: Distrito Nacional, Rep.Dom</p> <p>Contratante: FERDEL CONSTRUCTORA</p> <p>Principales características del proyecto: REMODELACION</p> <p>Actividades desempeñadas: INGENIERO RESIDENTE</p>
<p>ENCARGADO DE COSTOS Y CUBICACIONES</p>	<p>Nombre de la tarea o proyecto: CONSTRUCCION DE NAVE INDUSTRIAL</p> <p>Año: ABRIL 2012</p> <p>Lugar: Santo Domingo, Rep.Dom</p> <p>Contratante: FERDEL CONSTRUCTORA</p> <p>Principales características del proyecto: CONSTRUCCION</p> <p>Actividades desempeñadas: INGENIERO RESIDENTE</p>



<p>ENCARGADO DE COSTOS Y CUBICACIONES</p>	<p>Nombre de la tarea o proyecto: CONSTRUCCION DE EDIFICIO DE 4 NIVELES, MOVIMIENTOS DE TIERRA Y ASFALTADO</p> <p>AÑO: DICIEMBRE 2012</p> <p>Lugar: Santo Domingo, Rep.Dom</p> <p>Contratante: FERDEL CONSTRUCTORA</p> <p>Principales características del proyecto: ESTRUCTURA METALICA</p> <p>Actividades desempeñadas: INGENIERO RESIDENTE</p>
<p>ENCARGADO DE COSTOS Y CUBICACIONES</p>	<p>Nombre de la tarea o proyecto: REMODELACION LABORATORIO CENTRAL CAASD</p> <p>Año: ABRIL 2012</p> <p>Lugar: Distrito Nacional, Rep.Dom</p> <p>Contratante: FERDEL CONSTRUCTORA</p> <p>Principales características del proyecto: REMODELACION</p> <p>Actividades desempeñadas: INGENIERO RESIDENTE</p>
<p>ENCARGADO DE COSTOS Y CUBICACIONES</p>	<p>Nombre de la tarea o proyecto: REHABILITACION Y CONSTRUCCION DE NUEVO MODULO EN LA ESCUELA MINERVA MIRABAL, MONTE PLATA (INCLUYE ESTRUCTURA METALICA EN AREA DE COMEDOR)</p> <p>Año: NOVIEMBRE 2018</p> <p>Lugar: MONTE PLATA, Rep.Dom</p> <p>Contratante: FERDEL CONSTRUCTORA</p> <p>Principales características del proyecto: REMODELACION Y CONSTRUCCION</p> <p>Actividades desempeñadas: INGENIERO RESIDENTE</p>
<p>ENCARGADO DE COSTOS Y CUBICACIONES</p>	<p>Nombre de la tarea o proyecto: CONSTRUCCION DE ESTRUCTURAS METALICAS EN OFICINAS DE OFICINAS CORPORATIVAS Y LABORATORIOS DE NUESTRA PLANTA DE ASFALTO LECHERIA, SANTO DOMINGO OESTE</p> <p>Año: JUNIO 2018</p> <p>Lugar: SANTO DOMINGO OESTE, Rep.Dom</p> <p>Contratante: FERDEL CONSTRUCTORA</p> <p>Principales características del proyecto: ESTRUCTURA METALICA</p> <p>Actividades desempeñadas: INGENIERO RESIDENTE</p>
<p>ENCARGADO DE COSTOS Y</p>	<p>Nombre de la tarea o proyecto: ESTRUCTURA METALICA EN LA CONSTRUCCION DE EDIFICIO 3 NIVELES</p>



DISTRIBUCIÓN
Original 1 - Expediente de Compras


<p>CUBICACIONES</p>	<p>Año: 2017</p> <p>Lugar: Rep.Dom</p> <p>Contratante: FERDEL CONSTRUCTORA</p> <p>Principales características del proyecto: ESTRUCTURA METALICA</p> <p>Actividades desempeñadas: INGENIERO RESIDENTE</p>
<p>ENCARGADO DE COSTOS Y CUBICACIONES</p>	<p>Nombre de la tarea o proyecto: ESTRUCTURA METALICA EN LOCAL RESIDENCE</p> <p>Año: JULIO 2017</p> <p>Lugar: Distrito Nacional, Rep.Dom</p> <p>Contratante: FERDEL CONSTRUCTORA</p> <p>Principales características del proyecto: ESTRUCTURA METALICA</p> <p>Actividades desempeñadas: INGENIERO RESIDENTE</p>
<p>ENCARGADO DE COSTOS Y CUBICACIONES</p>	<p>Nombre de la tarea o proyecto: ESTRUCTURA METALICA EN LOBBY Y MARQUESIN DEL HOTEL DOMINICAN BEACH, CABEZA DE TORO</p> <p>Año: ABRIL 2012</p> <p>Lugar: BAVARO, Rep.Dom</p> <p>Contratante: FERDEL CONSTRUCTORA</p> <p>Principales características del proyecto: ESTRUCTURA METALICA</p> <p>Actividades desempeñadas: INGENIERO RESIDENTE</p>
<p>ENCARGADO DE COSTOS Y CUBICACIONES</p>	<p>CONSTRUCCION DE STAND PRINCIPAL Y AULA VIRTUAL FERIA DEL LIBRO 2016 (INCLUYE ESTRUCTURA METALICA)</p> <p>Nombre de la tarea o proyecto:</p> <p>AÑO: 2016</p> <p>Lugar: Santo Domingo, Rep.Dom</p> <p>Contratante: FERDEL CONSTRUCTORA</p> <p>Principales características del proyecto: CONSTRUCCION Y ESTRUCTURA METALICA</p> <p>Actividades desempeñadas: ENCARGADO DE COSTOS Y CUBICACIONES</p>



<p>ENCARGADO DE COSTOS Y CUBICACIONES</p>	<p>Nombre de la tarea o proyecto: CONSTRUCCION PABELLON MINERD FERIA DEL LIBRO 2019 (INCLUYE ESTRUCTURA METALICA)</p> <p>Año: ABRIL 2019</p> <p>Lugar: Distrito Nacional, Rep.Dom</p> <p>Contratante: FERDEL CONSTRUCTORA</p> <p>Principales características del proyecto: CONSTRUCCION Y ESTRUCTURA METALICA</p> <p>Actividades desempeñadas: ENCARGADO DE COSTOS Y CUBICACIONES</p>
<p>ENCARGADO DE COSTOS Y CUBICACIONES</p>	<p>Nombre de la tarea o proyecto: ADECUACION LOCAL DEL PROGRAMA COMUNIDADES INTELIGENTES 2019, DEPRIMAM</p> <p>Año: SEPTIEMBRE 2019</p> <p>Lugar: Santo Domingo Este, Rep. Dom.</p> <p>Contratante: FERDEL CONSTRUCTORA</p> <p>Principales características del proyecto: remodelación y adecuación</p> <p>Actividades desempeñadas: ENCARGADO DE COSTOS Y CUBICACIONES</p>

13. Certificación:

Yo, el abajo firmante, certifico que, según mi mejor conocimiento y mi entender, este currículum describe correctamente mi persona, mis calificaciones y mi experiencia. Entiendo que cualquier declaración voluntariamente falsa aquí incluida puede conducir a mi descalificación o la cancelación de mi trabajo, si fuera contratado.


 _____ Fecha 

CARLO MOREL GUZMAN

Nombre completo del representante autorizado: _____



DISTRIBUCIÓN
Original 1 – Expediente de Compras



No. EXPEDIENTE
CP-CPJ-001-2020

EXPERIENCIA PROFESIONAL DEL PERSONAL PRINCIPAL

Curriculum Vitae

Página 1 de 7

Función Prevista en el Contrato

1. Apellidos: Morel Guzmán
2. Nombre: Carlo
3. Fecha y Lugar de Nacimiento: 02 noviembre 1987, Nueva York, Estados Unidos
4. Nacionalidad: dominicano
5. Estado Civil: Casado
6. Formación: Ingeniero Civil
7. Dirección, teléfono, fax, correo electrónico:



Instituciones	Fecha	Titulación
Universidad Iberoamericana (UNIBE)	Noviembre 2009	Ingeniero Civil
Escuela de Organización Industrial (EOI) ESPAÑA	Diciembre 2013	Marter Executive en Gestión de Proyectos
Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM)	Abril 2014	Maestría en Dirección de Proyectos
Quality Global Busines	Abril 2010	Administración de la Construcción

8. Conocimientos lingüísticos:

(De 1 a 5, siendo 5 el nivel más alto)

/UR.10.2012

DISTRIBUCIÓN
Original 1 – Expediente de Compras



Idioma	Nivel	Pasivo	Hablado	Escrito
Español	Lengua Materna	5	5	5
Inglés	Bueno	5	5	5

9. Afiliación a organismos profesionales: Colegio Dominicano de Ingenieros Arquitectos y Agrimensores (CODIA)

10. Función actual: INGENIERO RESIDENTE

11. Otras competencias. (informática, etc.): Paquete de office, AutoCAD, Vector, Archicad

12. Años de experiencia profesional: 9 años

13. Cualificaciones Principales:

14. Experiencia específica en países no industrializados:

País	Fecha	Título y breve descripción del proyecto
República Dominicana	Noviembre 2010	Construcción del Hospital Municipal de Nigua, San Cristóbal Ing. Residente
República Dominicana	De (2009)	Bulevar de Juan Dolió, San Pedro de Macorís, Ing. Residente



República Dominicana	De 2011-2016	Dirección, Ejecución y Supervisión de los proyectos de Ferdel Constructora INGENIERO RESIDENTE
----------------------	--------------	---

15. Experiencia Profesional:

Fecha	Lugar	Empresa/Organización	Cargo	Descripción del trabajo
De 2008 a 2010	Santo Domingo	Centro Servicio Urbanístico	Ingeniero Residente	Construcción del Hospital Municipal de Nigua, San Cristóbal.
De 2010 a 2010	Santo Domingo	OPRET	Ingeniero Residente	Gestionar todas las cubicaciones realizadas por la institución
De 2011 a 2016	Santo Domingo	Ferdel Constructora	Ingeniero Residente	Dirección, ejecución y supervisión de los proyectos





CODIA
Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores

CALLE PADRE BILLINI No. 58
 CIUDAD COLONIAL

CABLE: CODIA APARTADO 1514
 SANTO DOMINGO, REPUBLICA DOMINICANA
 E-mail- presidenciacodiacentral@gmail.com • www.codia.org.don
 RNC: 401-00941-2

Tel: 829-378-0038

"AÑO DE LA REINGENIERÍA Y EL RELANZAMIENTO CODIANO"

"CERTIFICACIÓN"

"A QUIEN PUEDA INTERESAR"

Por medio de la presente **CERTIFICAMOS**, que el
 señor(a) **CARLO MICHAEL MOREL**
GUZMAN ***** portador(a) de la Cédula de Identidad
 Electoral No. 00118558063 , es miembro del Colegio
 Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA), registrado(a) con
 la Colegiatura No. 26614, Exequatur No. 149 , de fecha 06/11/2009 de profesión
INGENIERO CIVIL .

Presente se expide a Solicitud de la parte interesada, para los fines correspondientes.

Dada en Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana a los 30 días del mes de Junio del año 2020.

La presente tiene una vigencia de 30 días a partir de la fecha de emisión.

ING. IND. FRANCISCO DE JESUS MARTE RODRIGUEZ

Colegiatura 16195
 Secretario General CODIA

ING. CIV. DIONISIO A. NAVARRO

Colegiatura 12406
 Presidente CODIA





Escuela de Organización Industrial


MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO

DIPLOMA MASTER EXECUTIVE EN GESTIÓN DE PROYECTOS


Concedido a **Carlo Michael Morel Guzmán**


en colaboración con la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra
por haber acreditado su suficiencia y cumplido los requisitos académicos exigidos.

Madrid, de agosto de 2012 a diciembre de 2013


D. Fernando Bayón Marín
Director General
EOI Escuela de Organización Industrial




D. Óscar del Moral Queipo
Director de Postgrado y Executive Education
EOI Escuela de Organización Industrial



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA MADRE Y MAESTRA



Carlo Michael Morel Guzmán

Ha cumplido todos los requisitos exigidos por la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra para el grado de




MAGISTER EN DIRECCION DE PROYECTOS

En virtud de lo cual se expide el presente Título que firmo y sello en la ciudad de Santo Domingo de Guzmán, Distrito Nacional, República Dominicana, el día **doce de abril del año dos mil catorce.**


El Rector





UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA

Facultad de Ciencias Básicas y Tecnológicas

El Consejo Académico,

en virtud de las disposiciones legales vigentes le otorga a

Carlo Michael Morel Guzmán


el presente Diploma de:


Ingeniero Civil
Cum-Laude

Por haber cumplido con los requisitos estipulados
por esta Universidad.


Firmado y sellado en Santo Domingo,
Distrito Nacional, Capital de la República Dominicana,
hoy día 16 de **Noviembre** de 2009

Visto


Rector


Escuela




Registro

REGISTRADO BAJO EL No. 9970 FOLIO 79
DEL LIBRO DE REGISTRO DE TITULOS No. 2

