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REPUBLICA DOMINICANA

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL

CONTRATO DE ADQUISICION DE BIENES S2 §

(Adquisicion de neumaticos para vehiculos del Consejo del Poder Judicial)
ENTRE:

EI CONSEJO DEL PODER JUDICIAL, 6rgano de derecho publico instituido por los articulos 155
y 156 de la Constituciéon de la Republica Dominicana, y reglamentado por la Ley nim. 28-11
Orgénica del Consejo del Poder Judicial, de fecha veinte (20) de enero de dos mil once (2011), titular
del R.N.C. nim. 401-03676- 2, con domicilio en la avenida Enrique Jiménez Moya, esquina Juan de
Dios Ventura Sim6, Centro de los Héroes de Constanza, Maimon y Estero Hondo de esta ciudad,
representado por el Director General de Administracion y Carrera Judicial, Angel Elizandro Brito
Pujols, dominicano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad y electoral nim. 223-0023903-
9, domiciliado y residente en esta ciudad, designado mediante resolucién del Consejo del Poder
Judicial contenida en el acta nim. 18-2019, de fecha veintiocho (28) de mayo de dos mil diecinueve
(2019), y debidamente autorizado conforme a las facultades concedidas por el articulo 34, numeral
34 de la Resolucion nim. 009/2019, de fecha veintitrés (23) de julio de dos mil diecinueve (2019),
que aprueba el Reglamento de Control Administrativo Interno del Consejo del Poder Judicial, quien
en lo que sigue del presente acto se denominara LA PRIMERA PARTE o por su propio nombre;

Y, por otra parte, H.Y.L., S.A., sociedad comercial legalmente constituida por las leyes de la
Repiblica Dominicana, titular del RN.C. nim. 1-01-14869-1, ubicada en la avenida Gregorio
Luper6n esquina avenida Enriquillo, Zona Industrial de Herrera, municipio de Santo Domingo Oeste,
provincia de Santo Domingo, Repiblica Dominicana, debidamente representada por su presidente,
Jorge Francisco Herrera Pavén, dominicano, mayor de edad, titular la cédula de identidad y
electoral nim. 001-0123233-8, domiciliado y residente en la Provincia Santo Domingo, y de transito
en esta ciudad de Santo Domingo de Guzmén, quien en lo que sigue del presente acto se denominaréa
LA SEGUNDA PARTE o por su propio nombre;

En el entendido de que cuando ambas partes figuren juntas o en clausulas comunes se identificaran
como LAS PARTES;

EN CONSIDERACION A QUE:

1. La Constitucion de la Republica Dominicana dispone en su articulo 156 que el Consejo del Poder
Judiciales “/e]l 6rgano permanente de disciplina, administracion organizacional, financiera y
presupuestaria del Poder Judicial".

2. Elarticulo 3 de la Ley nim. 28-11, Orgénica del Consejo del Poder Judicial, de fecha veinte (20)
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de enero del dos mil once (2011), dispone que el Consejo del Poder Judicial “/e/n el ejercicio
de sus facultades constitucionales dirige y administra todos los aspectos de cardcter
presupuestario, financiero y de gestionadministrativa del Poder Judicial".

3. La Direccion Administrativa, en fecha dieciséis (16) de marzo de dos mil veintitrés (2023),
solicité la adquisicion de neumaticos para ser utilizados en los vehiculos de operaciones del
Consejo del Poder Judicial.

4. El Comité de Compras y Licitaciones del Consejo del Poder Judicial convoco al proceso de
Comparacion de Precios naim. CP-CPJ-BS-06-2023 para la adquisicion de neumaticos para
vehiculos del Consejo del Poder Judicial, segun se detalla a continuacion:

tems| Referencia de los neumaticos Ifuz?‘i(;:‘:)
1 |I185/60R15 68
2 |195R15 4
3 [205/55R16 24
4 [215/55R17 4
5 [225/65R17 4
6 [235/70R16 4
7 [R65/60R18 28
8 [265/65R17 AT 60
9 [265/70R16 AT 40
10 |700R16 Con sus tubos y Protectores 60

5. Mediante Acta nim. 005 de adjudicacion del proceso de comparacion de precios nim. CP-CPJ-
BS-06-2023, de fecha treinta (30) de mayo de dos mil veintitrés (2023), el Comité de Compras
y Licitaciones del Poder Judicial decidi¢ adjudicar a la sociedad comercial H.Y L., S.A. por la
suma de quinientos cuarenta y ocho mil doscientos veintitrés pesos dominicanos con 14/100
(RD$548,223.14 ) impuestos incluidos, los siguientes items:
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items [Referencia de los neumaticos| Cantidad (unidades)
1 |185/60R15 68
3 [205/55R16 24
4 [215/55R17 4
6 [235/70R16 4

En el entendido de que el anterior preambulo forma parte integral del presente contrato, de manera
libre y voluntaria;

LAS PARTES
HAN CONVENIDO Y PACTADO:

PRIMERO:

LA PRIMERA PARTE, por medio del presente acto, adquiere de LA SEGUNDA PARTE, conforme
a los términos de referencia, oferta técnica y la oferta economica de fecha doce (12) de abril de dos
mil veintitrés (2023), que forman parte integral del presente contrato, los siguientes articulos:

, Cantidad Precio
Item Descripcion Unitario Sin Total
(unidades) 1
mpuestos
185/60R 15
: Firest 1l
y | A Fusktonyelasasen 68 RDS$4,124.80 | RD$280,486.40
Garantia; 5 afos contra defecto de
fabricacion
205/55R16
M e i 24 RD$4,642.30 | RDS111,415.20
Garantia: 5 afios contra defecto de
fabricacion
) 215/55R17
A Marca: Bridgestone Turanza ER300 4 RD$10,756.88 RDS$43.027.52
2 Garantia; 5 afios contra defecto de
(// fabricacion
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235/70R16

6 Marca: Firestone all season 4 RDS$7.416.69 RDS$29.666.76

Garantia; 5 anos contra defecto de
fabricacion o 50,000 kms

Sub total RD$464,595.88
ITBIS RD$83,627.26
Total General RDS$548,223.14

PARRAFO I: Los servicios incluyen desinstalacion, instalacion, alineacion, balanceo, rotacion de
neumaticos cada quince mil kilometros (15,000 Km.), llenado con nitrégeno, reemplazo de valvulas
y tapa de valvulas nuevas.

PARRAFO II: En el caso de que la marca del producto establecida en el presente contrato no pueda
ser provista, podra ser sustituida por un producto de calidad equivalente o superior con la previa
autorizacion y aval del personal de la Direccion Administrativa, sin representar costo adicional para
LA PRIMERA PARTE.

SEGUNDO:

Las entregas seran realizadas de forma parcial, a solicitud de LA PRIMERA PARTE. Las entregas
se realizaran con la instalacion de los neumaticos en el centro de servicio de LA SEGUNDA PARTE.

PARRAFO I: LA SEGUNDA PARTE se compromete a realizar las entregas en un plazo maximo
de diez (10) dias calendarios, contados a partir de la notificacion de la orden de compra
correspondiente.

PARRAFO II: No se considerara entregado ni suspende el plazo de entrega el articulo que no cumpla
con las especificaciones presentadas en la oferta por LA SEGUNDA PARTE ni cuando se
suministren menos unidades de las cantidades requeridas.

PARRAFO III: Sera valida la entrega anticipada de los bienes, siempre que la misma sea solicitada
por LA PRIMERA PARTE.

PARRAFO IV: LA SEGUNDA PARTE esté obligada a reponer los bienes deteriorados durante su
transporte o0 en cualqui?ofﬁ omento, por cualquier causa que no sea imputable a LA PRIMERA
PARTE.
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TERCERO:

LA PRIMERA PARTE pagara a LA SEGUNDA PARTE la suma total de QUINIENTOS
CUARENTA Y OCHO MIL DOSCIENTOS VEINTITRES PESOS DOMINICANOS CON 14/100
(RD$548,223.14), impuestos incluidos, los que seran pagados proporcionalmente con la entrega
conforme de los articulos y servicios.

PARRAFO I: El proceso de pago de cada entrega se computara a partir de la aceptacion conforme
por parte de la Direccion Administrativa, dependencia de LA PRIMERA PARTE, de la entrega
correspondiente, asi como la de la factura, constancia de pago de impuestos al dia y el Registro de
Proveedores del Estado actualizado.

PARRAFO II: LA SEGUNDA PARTE reconoce que es responsable del pago de cualquier suma de
dinero que por concepto de impuestos sea necesario pagar con motivo del presente contrato, teniendo
LA PRIMERA PARTE la responsabilidad de retener el impuesto que pudiera ser exigido a LA
SEGUNDA PARTE, de conformidad con las leyes de la Republica Dominicana.

PARRAFO III: Si en fecha posterior a la entrada en vigencia del presente contrato se producen
cambios en las leyes nacionales, relativos o relacionados con la moneda nacional, que impliquen
aumentos en el costo o en los gastos a incurrir por LA SEGUNDA PARTE para el suministro de los
bienes, los pagos a LA SEGUNDA PARTE, en virtud de este contrato, aumentaréan en la proporcion
correspondiente a las modificaciones que haya sufrido la legislacion con relacion a la devaluacion de
la moneda nacional, siempre y cuando dichos cambios hayan sido imprevisibles, anormales y
extraordinarios, LA SEGUNDA PARTE debe estar en condiciones de evidenciar un menoscabo
econdmico relevante respecto de su interés en el contrato.

CUARTO:

Para tratar todo lo relativo al presente contrato, LA PRIMERA PARTE designa como enlace a la
Direccion Administrativa, dependencia de LA PRIMERA PARTE, que tendra a su cargo el control,
supervision y se mantendra en comunicacién permanente con LA SEGUNDA PARTE.

PARRAFO: En caso de que los productos adquiridos por LA PRIMERA PARTE no cumplan con
las especificaciones descritas en la cotizacion presentada, como son, caracteristicas técnicas,
funcionales, de calidad, LA PRIMERA PARTE podra rechazar los mismos; asi como retener los
pagos hasta tanto sean cumplidos dichos requisitos; y en el caso que lo considere, LA PRIMERA
PARTE podra rescindir el contrato.
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QUINTO:

LA SEGUNDA PARTE constituyé a favor de LA PRIMERA PARTE una fianza de fiel
cumplimiento para la adquisicion de neumaticos para vehiculos del Consejo del Poder Judicial segin
el proceso de Comparacion de precios nim. CP-CPJ-BS-06-2023 por la suma de veintian mil
novecientos cuarenta pesos dominicanos con 00/100 (RD$21,940.00), equivalente al cuatro por
ciento (4%) del monto total del contrato, a través de la poliza marcada con el nim. FIAN C 0594,
emitida por HYLSEG Seguros, S.A., la cual sera valida desde el dia uno (1) de junio de dos mil
veintitrés (2023) hasta el dia uno (1) de junio de dos mil veinticuatro (2024).

PARRAFO I: Esta garantia sera devuelta una vez que LA SEGUNDA PARTE cumpla con sus
obligaciones a satisfaccion de LA PRIMERA PARTE, previa validacion de Direccion
Administrativa, dependencia de LA PRIMERA PARTE, y de que no quede pendiente la aplicacion
de multa o penalidad alguna.

PARRAFO II: Las obligaciones correspondientes a los pagos quedaran suspendidas cuando ocurra
el vencimiento de la fianza de fiel cumplimiento, por lo que LA SEGUNDA PARTE debera renovar
la fianza o requerir una nueva por el tiempo de vigencia restante al presente contrato.

SEXTO:

El presente contrato tendra vigencia de dieciocho (18) meses a partir de su firma y hasta su fiel
cumplimiento; o cuando una de las partes decida terminarlo de conformidad con lo establecido en los
términos de referencia y el presente contrato.

PARRAFO I: En ningiin caso LA SEGUNDA PARTE podra ceder los derechos y obligaciones del
contrato a favor de un tercero, ni tampoco esta facultado para subcontratarlos sin la autorizacion
previa y por escrito de LA PRIMERA PARTE.

PARRAFO II: Si llegado el plazo de vigencia LA PRIMERA PARTE no ha emitido la totalidad de
las compras, el mismo quedara vigente hasta la entrega final de conformidad por Direccion
Administrativa, el cual no se extendera a un plazo mayor a tres (3) meses.

SEPTIMO:

El Contrato finalizara con la entrega de lo pactado, vencimiento de su plazo o por la concurrencia de
alguna de las siguientes causas de resolucion:

1. Incumplimiento del edor contratado.
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2. Incursion sobrevenida del proveedor en alguna de las causas de prohibicion de contratar que
establezcan las normas vigentes.

3. Cuando por causa de fuerza mayor o caso fortuito se vea impedida la ejecucion de este.
OCTAVO:

LA PRIMERA PARTE podra modificar, disminuir o aumentar hasta el cincuenta por ciento (50%),
del monto del contrato original, siempre y cuando se mantenga la contratacion, cuando se presenten
circunstancias que fueron imprevisibles en el momento de iniciarse el proceso de contratacion, y esa
sea la tinica forma de satisfacer plenamente el interés publico.

NOVENO:

En caso de retraso en el cumplimiento de la entrega de LA SEGUNDA PARTE, LA PRIMERA
PARTE comunicarda a LA SEGUNDA PARTE que tiene un plazo de quince (15) dias habiles para
cumplir con el requerimiento realizado; de lo contrario LA PRIMERA PARTE le retendra el cero
punto cinco por ciento (0.5%) del valor total del contrato por cada semana de retraso hasta cuatro (4)
semanas; si llegado el plazo de las cuatro (4) semanas y LA SEGUNDA PARTE atn no cumple con
el requerimiento, LA PRIMERA PARTE ejecutara la fianza de fiel cumplimiento del contrato y
terminara el mismo.

DECIMO:

LAS PARTES aceptan y reconocen que se considerara incumplimiento del contrato, siendo
enunciativas y no limitativas:

a) La mora del proveedor en la entrega de los bienes.

b) La falta de calidad de los bienes suministrados.

¢) Elsuministro de menos unidades de las solicitadas.

d) El incumplimiento de las condiciones establecidas en los términos de referencia.

e¢) Elincumplimiento de cualquier clausula establecida en el presente contrato podré ser motivo
¢ la rescision de este, sin ninguna responsabilidad para LA PRIMERA PARTE.

| FO I: Si el incumplimiento del contrato es debido a causa imputable a LA SEGUNDA
ARTE y dicho incumplimiento determina la finalizacion del contrato, supondréa para LA SEGUNDA
PARTE la ejecucion de la garantia de fiel cumplimiento del contrato.
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PARRAFO II: Si el incumplimiento del contrato es debido a causa imputable a LA PRIMERA
PARTE y dicho incumplimiento determina la finalizacion del contrato, se generara una deuda para
LA PRIMERA PARTE, igual a la parte del precio que quede pendiente de pago.

PARRAFO III: A fin de efectivamente dar por terminado el contrato en forma anticipada, la Parte
afectada debera conceder a la parte que incumple un plazo de diez (10) dias habiles para que se
subsane el incumplimiento incurrido. En este caso, la Parte que incumple debera resarcir a la otra por
los dafios causados, cubriendo los costos incurridos y probados por la parte perjudicada por la
terminacion anticipada del contrato.

PARRAFO IV: En los casos en que el incumplimiento de LA SEGUNDA PARTE constituya falta
de calidad de productos suministrados o causare un dafio directo debidamente probado por autoridad
competente a la institucion o a terceros, LA PRIMERA PARTE podra iniciar un proceso de
inhabilitacién temporal o definitiva de LA SEGUNDA PARTE, que seré dirimido por otra autoridad,
dependiendo de la gravedad de la falta, asi como realizar cualquier reclamo ante los Organos
administrativos y jurisdiccionales correspondientes.

DECIMO PRIMERO:

LAS PARTES no podran dar por terminado este contrato en forma anticipada sin que exista justa
causa para hacerlo. No obstante, la Parte que requiera la terminacion anticipada del Contrato debera
notificar a la otra de su decision con al menos treinta (30) dias de anticipacion a la fecha de
terminacion, y comunicar oportunamente en ese plazo la causa justa de la terminacion unilateralmente
anticipada, para lo cual LA PRIMERA PARTE se reserva el derecho de aceptar.

PARRAFO: LA PRIMERA PARTE podra terminar el contrato por motivos de incumplimiento de
LA SEGUNDA PARTE, luego de cumplido el plazo establecido en el presente contrato, y tras haber
agotado el procedimiento establecido en la clausula novena. Si LA PRIMERA PARTE decidiera
rescindir el contrato por causa imputable a LA SEGUNDA PARTE, esta podra ser objeto de las
sanciones descritas en los términos de referencia y en el presente contrato, en proporcion con los
darios debidamente probados.

DECIMO SEGUNDO:

Ni LA PRIMERA PARTE ni LA SEGUNDA PARTE seran responsables de cualquier
incumplimiento del contrato si su ejecucion ha sido demorada, impedida, obstaculizada o frustrada
por causas de Fuerza Mayor o Caso Fortuito. Para los efectos del presente contrato, Causa Mayor
significa cualqui ento o situacion que escape al control de una parte, imprevisible e inevitable, y
sin que esté£nvugelta su negligencia o falta, como son, a manera enunciativa pero no limitativa, actos
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de autoridades gubernamentales o militares, regulaciones o requerimientos gubernamentales,
epidemias, guerras, actos de terroristas, huelgas, fuegos, explosiones, temblores de tierra, accidentes,
catastrofes, inundaciones y otras perturbaciones ambientales mayores, condiciones severas e
inusuales del tiempo. Caso Fortuito significa acontecimiento que no ha podido preverse, o que
previsto no ha podido evitarse, por ser extrafio a la voluntad de las personas. Las causas de Fuerza
Mayor o Caso Fortuito especificadas anteriormente no incluyen: 1. Cualquier evento causado por
negligencia o accién intencional de una parte. 2. Cualquier evento que una de las partes pudo haber
tomado en cuenta al momento de la firma o de la ejecucion de este contrato para evitar
incumplimiento de sus obligaciones. 3. Insuficiencia de recursos o fallas en el cumplimiento de
cualquier pago bajo este contrato.

PARRAFO I: La falla de una parte involucrada en el presente contrato, que le impida cumplir
cualquiera de sus obligaciones, no sera considerada como incumplimiento, siempre y cuando éste
surja de un evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito y la parte afectada haya tomado todas las
precauciones razonables, con el debido esmero y cuidado, siempre con el objetivo de cumplir con los
términos y condiciones establecidos en este contrato. Si por una causa de Fuerza Mayor o Caso
Fortuito, LA SEGUNDA PARTE no cumple con el cronograma de entrega, LA PRIMERA PARTE
extendera el contrato por un tiempo igual al periodo en el cual LA SEGUNDA PARTE no pudo
cumplir, debido tUnicamente a esta causa. Si LA SEGUNDA PARTE dejara de presentar tal
reclamacién o de dar el aviso requerido dentro del periodo especificado, se considerara como que ha
renunciado a su derecho con relacion a la ocurrencia de la Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

PARRAFO II: LAS PARTES acuerdan que: a) La parte afectada por un evento de Fuerza Mayor o
Caso Fortuito debera tomar las medidas razonables para suprimir la inhabilidad de la otra Parte en
cumplir con sus obligaciones; b) La parte afectada por un evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito
debera notificar, en un plazo no mayor de veinticuatro (24) horas y por escrito a la otra parte la
ocurrencia del evento, indicando su naturaleza y causa. De igual manera deberé notificar por escrito
a la otra parte la restauracion de las condiciones normales tan pronto se resuelva la situacion de Fuerza
Mayor o Caso Fortuito; c¢) Las partes adoptaran todas las medidas posibles para reducir las

consecuencias adversas de un evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito.
e

DECIMO TERCERO:

ara cualquier notificacion referente a este acto, las partes constituyen domicilio en las direcciones
arriba transcritas.
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DECIMO CUARTO:

Toda controversia que surja de este contrato y que las partes no puedan solucionar de forma amigable,
debera someterse al proceso judicial conforme a las normas del tribunal competente en la Republica
Dominicana.

DECIMO QUINTO:

LA SEGUNDA PARTE reconoce que LA PRIMERA PARTE es un 6rgano administrativo, titular de
autonomia presupuestaria, organizado de conformidad con la Constitucion de la Republica
Dominicana con capacidad para actuar a los términos y consecuencias del presente contrato.

DECIMO SEXTO:

Queda entendido entre las partes que se someteran a lo estipulado en el presente contrato, para lo no
previsto en el mismo se remiten a las normas y principios generales del derecho publico.

4 H.Y.L., S. A.
Representado por:
Jorge Francisco Herrera Pavon

LA SEGUNDA PARTE
8,
. = A~ Abogado, Notario Publico, de los del Namero del
Distrito Nacional, con matri lclé Colegio de Notarios num. “__~ y matricula del
Colegio de Abogados nim. 5 , CERTIFICO Y DOY FE: Que las firmas que

figuran en el presente documento ﬁJeronvpueslas libre y voluntariamente por los sefiores ANGEL
ELIZANDRO BRITO PUJOLS y JORGE FRANCISCO HERRERA PAVON, de generales y
calidades que constan, quienes me han declarado que son las mismas firmas que acostumbran a usar
en todos los actos de sus vidas. En la ciudad de Santo Domingo, Distrito-Nacional, Capital de la
Republica Dominicana, a los veintidos (22) dias del mes de junio dedﬁ\mﬂ ‘&éﬁﬂ?ﬂ)‘ 8s (2023).
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