



REQUERIMIENTO DE COMPRA

No. 2023-003 O
Fecha: 27/04/2023

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN Y CARRERA JUDICIAL
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FISICA

Dirigido a: **Alicia A. Tejada C.**
Directora Administrativa

TIPO DE REQUERIMIENTO			
INTERNO		CONSTRUCCION	X
EXTERNO	X	ADECUACIONES	
		SERVICIOS ESPECIALIZADOS	
REQUIERE VISITA DE INSPECCIÓN			
		SI	X
		NO	

TIPOS DE SERVICIOS			
ELECTRICO		PLOMERIA	
REFRIGERACION		PLANTA	
MECANICO		EBANISTERIA	
PINTURA		JARDINERIA	
CIVIL	X	OTROS	
EXPLIQUE			

Labor requerida:	READECUACIONES DE MANTENIMIENTOS GENERALES		
Localidad/ Oficina/Tribunal:	LOTE 1 - Palacio de Justicia de Azua LOTE 2 - Nave de Almacén, Manganagua, D.N. LOTE 3 - Palacio de Justicia de Bahoruco LOTE 4 - Juzgado de Paz de San Pedro de Macorís LOTE 5 - Palacio de Justicia de Nagua		
Código:	CUR 231640031 RD\$ 5,500,000.00 CUR 231640010 RD\$ 14,200,000.00		
Descripción:	Readecuaciones de mantenimientos varias en diferentes localidades, incluye readecuaciones de áreas de oficinas, baños, terminación de obras iniciadas, entre otros.		
Criterio de calidad a considerar:	Especificaciones técnicas		Otros
	Los materiales a utilizar deberán ser nuevos, sin manchas y sin torceduras.		
Disponibilidad Financiera RD\$:	LOTE 1 - RD\$ 1,400,000.00 (Un millón cuatrocientos mil pesos con 00/100) LOTE 2 - RD\$ 5,800,000.00 (Cinco millones ochocientos mil pesos con 00/100) LOTE 3 - RD\$ 5,500,000.00 (Cinco millones quinientos mil pesos con 00/100) LOTE 4 - RD\$ 5,500,000.00 (Cinco millones quinientos mil pesos con 00/100) LOTE 5 - RD\$ 1,500,000.00 (Un millón quinientos mil pesos con 00/100)	Supervisor responsable:	Ing. Oscar Ozuna
	Monto Total RD\$19,700,000.00 (Diecinueve millones setecientos mil pesos con 00/100)		
Anexos (Plano/ Presupuesto):	Presupuesto <input checked="" type="checkbox"/> Disponibilidad Financiera <input checked="" type="checkbox"/> Planos <input checked="" type="checkbox"/> Completivo Disponibilidad Financiera <input type="checkbox"/> Especificaciones Técnicas <input checked="" type="checkbox"/> Carta de asignación de peritos <input checked="" type="checkbox"/> Cronograma <input type="checkbox"/> Informes <input type="checkbox"/> Listado de Cantidades <input checked="" type="checkbox"/> Manual de seguridad Laboral e Higiene <input type="checkbox"/>	Estimado de ejecución:	LOTE 1 - 2.5 meses LOTE 2 - 2.5 meses LOTE 3 - 2.5 meses LOTE 4 - 2.5 meses LOTE 5 - 2.5 meses

Arq. Rocío Altagracia
Gerente de Diseño y Planificación

Alicia A. Tejada C.
Directora Administrativa

Ángel E. Brito P.
Director General Adm. Carrera Judicial