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CONTRATO DE ADQUISICION DE BIENES &) Dodynco. >
o . . . . . o e IN A
(Adquisicion e instalacion de butacas de auditorio para el nuevo Palacio de Justicia de Santo Do e)

ENTRE:

EI CONSEJO DEL PODER JUDICIAL, érgano de derecho publico instituido por los articulos 155y 156
de la Constitucion de la Repiiblica Dominicana, y reglamentado por la Ley niim. 28-11, Orgénica del Consejo
del Poder Judicial, de fecha veinte (20) de enero de dos mil once (2011), titular del R.N.C. niim. 401-03676-
2, con domicilio en la avenida Enrique Jiménez Moya, esquina Juan de Dios Ventura Simé, Centro de los
Héroes de Constanza, Maimén y Estero Hondo de esta ciudad, representado por el Director General de
Administracion y Carrera Judicial, Jhonattan Toribio Frias, dominicano, mayor de edad, titular de la cédula
de identidad y electoral nim. domiciliado y residente en esta ciudad, debidamente
designado mediante resolucion del Consejo del Poder Judicial, aprobada en la sesién nim. 30-2023, de fecha
veintinueve (29) de agosto de dos mil veintitrés (2023) y a las facultades concedidas por el articulo 34, numeral
9 de la Resolucion num. 04/2024, de fecha quince (15) de octubre de dos mil veinticuatro (2024), que aprueba
el Reglamento de Control Administrativo Interno del Consejo del Poder Judicial, quien en lo que sigue del
presente acto se denominara LA PRIMERA PARTE, o por su propio nombre;

Y, por otra parte, TORBECK, S.R.L., sociedad comercial legalmente constituida conforme a las leyes de la
Republica Dominicana, titular del R.N.C. nam. 1-31-20945-9, ubicada en calle Eduardo Vicioso num. 16,
sector Bella Vista, cuidad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Republica Dominicana, debidamente
representada por Mateo Alberto Varela Bonarelli, dominicano, mayor de edad, titular de la cédula de
identidad y electoral niim. domiciliado y residente en esta ciudad de Santo Domingo, Distrito
Nacional, quien en lo que sigue del presente acto se denominara LA SEGUNDA PARTE o por su propio
nombre;

En el entendido de que cuando ambas partes figuren juntas o en clausulas comunes se identificaran como LAS
PARTES;

EN CONSIDERACION A QUE:

1. La Constitucion de la Reptiblica Dominicana dispone en su articulo 156 que el Consejo del Poder Judicial
es “[e]l 6rgano permanente de disciplina, administracion organizacional, financiera y presupuestaria
del Poder Judicial .
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2. Elarticulo 3 de la Ley niim. 28-11, Organica del Consejo del Poder J
del dos mil once (2011), dispone que el Consejo del Poder Judici
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&H&lﬁﬁbibnal@s dirige y administra todos los aspectos de cardcter presupuestario, financiero y de gestion
administrativa del Poder Judicial”.

3. La Direccién de Infraestructura Fisica solicité a través del formulario de requerimientos de compras y
contrataciones niim. 2024-047s, de fecha doce (12) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024), la
adquisicion e instalacion de butacas de auditorio para el nuevo Palacio de Justicia de Santo Domingo
Este.

4. El Comité de Compras y Contrataciones del Consejo del Poder Judicial, convoc6 en dos (2) periddicos
de amplia circulacion nacional, los dias veintitrés (23) y veinticuatro (24) de octubre de dos mil
veinticuatro (2024), los periodicos el Dia y Diario Libre, respectivamente, a la participacion del proceso
de licitacion publica nacional nim. LPN-CPJ-15-2024, para la adquisicién e instalacion de butacas de
auditorio para el nuevo Palacio de Justicia de Santo Domingo Este.

5. En el referido proceso de seleccion de oferente por licitacion publica nacional para la adquisicion e
instalacion de butacas de auditorio para el nuevo Palacio de Justicia de Santo Domingo Este, de
referencia nim. LPN-CPJ-15-2024, se realiz6 la recepcion de los sobres A 'y B y la apertura de los sobres
A, en el cual participaron como oferentes las entidades OFFITEK, S.R.L. y TORBECK, S.R.L., seglin
consta en el acto nim. 086-2024, de fecha diez (10) de diciembre del afio dos mil dos mil veinticuatro
(2024), instrumentado por la notario publico Licda. Beatriz E. Henriquez Sofié

6. En fecha dieciséis (16) de enero del afio dos mil veinticinco (2025), se realizé la apertura del sobre B
del referido proceso de seleccion de oferente por licitacion publica nacional para la adquisicion e
instalacion de butacas de auditorio para el nuevo Palacio de Justicia de Santo Domingo Este, de
referencia nim. LPN-CPJ-15-2024, habilitando la entidad TORBECK, S.R.L., segin consta en el acto
numero dos (2), instrumentado por el notario publico Licdo. Francisco Vasquez Concepcidn.

7. Mediante acta de adjudicacion num. 006, de aprobacion de adjudicacion del proceso de licitacion publica
nacional, de referencia num.LPN-CPJ-15-2024, de fecha dieciocho (18) de febrero de dos mil

veinticinco (2025), el Comité de Compras y Contrataciones del Pod ial decidio adjudicar a la

Seiscientos Treinta y Ocho pesos dominicanos con 20/100 (R 638.20/) impuestos incluidos
por el unico lote correspondiente a las butacas del auditorio.

voluntaria;
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LA PRIMERA PARTE, por medio del presente acto, adquiere de LA SEGUNDA PARTE, conformea Ja
ficha técnica, especificaciones técnicas, oferta técnica y la oferta econémica, que forman parte integral del

2,

REPUBLICA DOMINICANA

0‘\. REp

). (9
‘R yood

N

Acta de adjudicacion nim. 006, de
fechal8 febrero de 2025. Proceso: LPN-
CPJ-15-2024.

CONSEJO DEL PODER JUDICIAL P

LAS PARTES

HAN CONVENIDO Y PACTADO:

PRIMERO

presente contrato, los siguientes articulos:

%

%, Coleg. No.Jj%05 §%//
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Butacas de auditorio

Cantidades

Sistema de butacas de auditorio

Sistema de tapizado removible,
sin grapas, ni adhesivos con tela.

Centros ~ compartidos  para
optimizacion del espacio.

Tapiz en tela, color azul marino.
Opcional: Catalogo de colores
de preferencia azules, sin que la
seleccion final por la entidad
contratante modifique el precio
de la oferta.

Espaldar fijo con soporte lumbar
tapizado con moldeado de
poliuretano inyectado en frio,
espesor de 60 mm.

Dimensiones  minimas  del
espaldar: 35 pulgadas de altura.

Dimensiones  minimas  del
asiento: 19 a 23 pulgadas de
ancho.

Dimensiones  maximas  del
asiento: 18 pulgadas de altura.

600 unidades
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Butacas de auditorio

Cantidades

9. Estructura interna en lamina de
acero calibre 14.

10. Tornillos de fijacion ocultos.

1. Asiento abatible tapizado con
moldeado en poliuretano
inyectado en frio con una dureza
18-20 kgf y un espesor de
60mm.

12. Pata fin de la fila con papel
decorativo tapizado en tela del
color seleccionado.

13. Debe soportar carga minima de
140 kg (308) libras 0 mas.

14. Las patas deben ser construidas
en tuberia de acero rectangular
de 2” x 1”7 (50x25mm), calibre
16, unidad mediante soldadura
robotizada a la platina de
anclaje, en lamina de acero HR
calibre 11.

15. Acabado de patas en pintura
electrostatica negro.

ACABADOS:

16. Respaldo/Espaldar: Tela

17. Cubierta de respaldo:
Totalmente tapizada.

18. Asiento: Tela.

19. Brazos: Acabado de madera o
polipropileno  pintados  en
pintura de poliuretano y unidos

600 unidades

Pégirj? 4de13
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Butacas de auditorio Cantidades

al brazo  con  tornillos
autorrocantes (La opcidn entre
uno y otro no debe modificar el
precio).

20. Carteras: Tela.

600 unidades

21. Cubierta de asiento: Totalmente
tapizada.

PARRAFO I: La instalacion se realizara en piso de concreto revestido de porcelanato, alto trafico, utilizando
mechas ceramicas con cabeza de diamante y tornilleria de acero con tratamiento inoxidable.

PARRAFO II: LA SEGUNDA PARTE otorga a LA PRIMERA PARTE una garantia de diez (10) afios
contra material defectuoso y mano de obra en el moldeado y la estructura interna. Las demas partes
garantizadas, incluyendo portavasos, tableros de mesa y placas con nimeros y letras, tienen una garantia de
diez (10) afios sobre materiales defectuosos 0 mano de obra (Esta garantia se limita a la reparacion o reemplazo
de la parte defectuosa).

PARRAFO III: Las garantias empezaran a computarse posterior a instalacion de los bienes, con la recepcion
conforme de la Direccién de Infraestructura Fisica dependencia de LA PRIMERA PARTE.

PARRAFO IV: En el caso de que la marca del producto establecida en el presente contrato no pueda ser
provista, podra ser sustituida por un producto de calidad equivalente o superior con la previa autorizacion y
aval del personal de la Direccion de Infraestructura Fisica, sin representar costo adicional para LA PRIMERA
PARTE.

SEGUNDO

El tiempo de entrega sera de treinta (30) dias calendario, luego de emitido el pago del avance del veinte por
ciento (20%). El lugar de entrega sera realizado en la Cuidad Judicial de Santo Domingo Este, ubicado en la
avenida Sabana Larga, sector Los Minas, Santo Domingo Este, y con previa coordinacion con la Direccion de
Infraestructura Fisica, dependencia de LA PRIMERA PARTE.

CK

PARRAFO I: No se considerara entregado ni suspende el plazo de entrega Q%culo que ﬁb &umpla con las
especificaciones presentadas en la oferta por LA SEGUNDA PARTE -#

unidades de las cantidades requeridas.
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PARRAFO II: Sera valida la entrega anticipada de los bienes y servicios, siempre que la misma sea solicitada
o autorizada por LA PRIMERA PARTE.

PARRAFO III: LA SEGUNDA PARTE esta obligada a reponer los bienes deteriorados durante su transporte
o en cualquier otro momento, por cualquier causa que no sea imputable a LA PRIMERA PARTE.

PARRAFO IV: En caso de que los productos adquiridos por LA PRIMERA PARTE no cumplan con las
especificaciones descritas en la cotizacion presentada, como son, caracteristicas técnicas, funcionales, de
calidad, LA PRIMERA PARTE podré rechazar los mismos; asi como retener los pagos hasta tanto sean
cumplidos dichos requisitos; y en el caso que lo considere, LA PRIMERA PARTE podra rescindir el
contrato.

PARRAFO V: No se considerara entregado ni suspende el plazo de entrega el articulo que no cumpla con las
especificaciones presentadas en la oferta por LA SEGUNDA PARTE ni cuando se suministren menos
unidades de las cantidades requeridas.

TERCERO
LA SEGUNDA PARTE estara obligada a lo siguiente:

e A entregar correctamente ensamblados. LA PRIMERA PARTE No recibira muebles rotos, rallados
y desajustados.

e A tomar todas las precauciones necesarias contra cualquier dafio o perjuicio al mismo por la accién de
los elementos respecto a los mobiliarios.

e Sustituir, a reparar, restaurar, sin compensacion adicional, todos los dafios y perjuicios a cualquier
mobiliario, antes de su terminacion y de su aceptacion.

e Responder a todos los dafios y perjuicios causados a LA PRIMERA PARTE y/o entidades
destinatarios y/o frente a terceros derivados del proceso contractual.

CUARTO

LA PRIMERA PARTE pagara a LA SEGUNDA PARTE, la suma total d¢ DOCE MILLONES
QUINIENTOS VEINTIOCHO MIL SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS DOMINICANOS
CON 20/100 (RD$12,528,638.20), impuestos incluidos, los que seran pagados de la manera siguiente:

a. La suma de DOS MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL
PESOS DOMINICANOS CON 64/100 (RD$2,505,727.64), corre,
del monto total del contrato por concepto de avance, cuyo proce

b

ECIENTOS VEINTISIETE

diente al veifite or ciento (20%)

e paw@jciragluc Q de emitida la
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orden de compra y el deposito de la garantia de buen uso del anticipo.

b. La suma de CINCO MILLONES ONCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO
PESOS DOMINICANOS CON 28/100 (RDS$5,011,455.28), correspondiente al cuarenta por ciento
(40%) del monto total contrato a los treinta (30) dias laborables a partir de la entrega del Bill of Landing
(BL) respecto a la orden del suplidor (Si el mobiliario no se encuentra en el pais). En caso de que los
mobiliarios estén en el pais, debera presentar evidencias de adquisicion y disponibilidad, a la Direccion
de Infraestructura Fisica, dependencia de LA PRIMERA PARTE.

c. La suma de CINCO MILLONES ONCE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO
PESOS DOMINICANOS CON 28/100 (RD$5,011,455.28), correspondiente al cuarenta por ciento
(40%) del monto total contrato a los treinta (30) dias laborables, cuyo proceso de pago se hara
proporcional a la entrega total de los bienes, de la instalacion y la aceptacion conforme por parte la
Direccion de Infraestructura Fisica, dependencia de LA PRIMERA PARTE.

!_,o.te Descripcion Cantidad Pr.eclo Lnitang Precio total sin ITBIS
unico Sin Impuestos
o 600
Butacas de auditorio ) RD$17,400.00 RD$10,440,000.00
unidades
o 600
1 Costo de suministro ) RD$115.00 RD$69,000.00
unidades
., 571
Instalacion . RD$190.00 RD$108,490.00 |
unidades |
Sub total RD$10,617,490.00
ITBIS RD$1,911,148.20
Total General RD$12,528,638.20

PARRAFO I: El costo de suministro incluye la gestion del transporte, almacenamiento y mano de obra hasta |
concluir con la instalacion y aceptacion conforme de Direccion de Infraestructura Fisica, dependencia de LA
PRIMERA PARTE.

2eCK S
PARRAFO II: La instalacién se pagara por unidad instalada. Quedar’/é“emtmueve ?
instalacion debido a que seran utilizadas como inventario de reemplazo. [/~ RNC
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PARRAFO III: Cada uno de los pagos se realizaran contra entrega de constancia de pago de impuestos al dia
y el Registro de Proveedores del Estado actualizado.

PARRAFO IV: LA SEGUNDA PARTE reconoce que es responsable del pago de cualquier suma de dinero
que por concepto de impuestos sea necesario pagar con motivo del presente contrato, teniendo LA PRIMERA
PARTE la responsabilidad de retener el impuesto que pudiera ser exigido a LA SEGUNDA PARTE, de
conformidad con las leyes de la Republica Dominicana.

PARRAFO V: Si en fecha posterior a la entrada en vigencia del presente contrato se producen cambios en las
leyes nacionales, relativos o relacionados con la moneda nacional, que impliquen aumentos en el costo o en
los gastos a incurrir por LA SEGUNDA PARTE para el suministro de los bienes y servicios, los pagos a LA
SEGUNDA PARTE, en virtud de este contrato, aumentaran en la proporcién correspondiente a las
modificaciones que haya sufrido la legislacion con relacion a la devaluacion de la moneda nacional, siempre
y cuando dichos cambios hayan sido imprevisibles, anormales y extraordinarios, LA SEGUNDA PARTE
debe estar en condiciones de evidenciar un menoscabo econémico relevante respecto de su interés en el
contrato.

QUINTO

Para tratar todo lo relativo al presente contrato, LA PRIMERA PARTE designa como enlace a la Direccion
de Infraestructura Fisica, dependencia de LA PRIMERA PARTE, que tendrd a su cargo el control,
supervision y se mantendra en comunicacion permanente con LA SEGUNDA PARTE.

SEXTO

El presente contrato tendra vigencia de un (1) afio a partir de su firma o hasta la entrega final y recibido
conforme por la Direccion de Infraestructura Fisica, dependencia de LA PRIMERA PARTE; o cuando una
de las partes decida terminarlo de conformidad con lo establecido en los pliegos de condiciones y el presente
contrato.

PARRAFO: En ningin caso LA SEGUNDA PARTE podra ceder los derechos y obligaciones del contrato a
favor de un tercero, ni tampoco esta facultado para subcontratarlos sin la autorizacién previa y por escrito de
LA PRIMERA PARTE.

\7
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SEPTIMO

LA SEGUNDA PARTE constituy6 a favor de LA PRIMERA PARTE una fianza de fiel cumplimiento
para la adquisicion e instalacion de butacas de auditorio para el nuevo Palacio de Justicia de Santo Domingo
Este segun el proceso de licitacion publica nacional, de referencia nim. LPN-CPJ-15-2024, por la suma de
quinientos un mil ciento cuarenta y cinco pesos dominicanos con 52/100 (RD$501,145.52), equivalente
al cuatro por ciento (4%) del valor total de contrato, a través de la poliza marcada con el num.
6257250007759, emitida por MAPRE BHD SEGUROS, S.A., la cual sera véalida desde el dia veinticinco (25)
de febrero dos mil veinticinco (2025) hasta el veinticinco (25) de febrero de dos mil veintiséis (2026).

PARRAFO I: Esta garantia sera devuelta una vez que LA SEGUNDA PARTE cumpla con sus obligaciones
a satisfaccion de LA PRIMERA PARTE, previa validacion de la Direccion de Infraestructura Fisica,
dependencia de LA PRIMERA PARTE, y de que no quede pendiente la aplicacion de multa o penalidad
alguna.

PARRAFO II: Las obligaciones correspondientes a los pagos quedaran suspendidas cuando ocurra el
vencimiento de la fianza de fiel cumplimiento, por lo que LA SEGUNDA PARTE debera renovar la fianza
o requerir una nueva por el tiempo de vigencia restante al presente contrato.

OCTAVO

LA SEGUNDA PARTE entregard a LA PRIMERA PARTE una garantia del buen uso de anticipo, la cual
serd por la suma de DOS MILLONES QUINIENTOS CINCO MIL SETECIENTOS VEINTISIETE
PESOS DOMINICANOS CON 64/100 (RD$2,505,727.64), correspondiente al veinte por ciento (20%) del
monto total del contrato, a través de la pdliza marcada con el num. 6257250007760, emitida por MAPRE BHD
SEGUROS, S.A., la cual sera valida desde el dia veinticinco (25) de febrero de dos mil veinticinco (2025)
hasta veinticinco (28) de febrero de dos mil veintiséis (2026), la cual debera ser presentada conjuntamente con
la garantia de fiel cumplimiento de contrato en forma de Péliza de Fianza en la Gerencia de Compras y
Contrataciones, la cual debe ser valida hasta el cumplimiento satisfactorio del contrato, verificado por la
Direccion de Infraestructura Fisica.

NOVENO

ng %’60138

El contrato finalizara con la entrega de lo pactado, vencimiento de su plaz/of
las siguientes causas de resolucion: ,,/ 4

encia de alguna de
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1. Incumplimiento del proveedor contratado. \* 131209459 °
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2. Incursion sobrevenida del proveedor en alguna de las causas de prohibicion de contratar que establezcan las

normas vigentes.

3. Cuando por causa de fuerza mayor o caso fortuito se vea impedida la ejecucion de este.

DECIMO

En caso de retraso en el cumplimiento de la entrega de LA SEGUNDA PARTE, LA PRIMERA PARTE
comunicard a LA SEGUNDA PARTE que tiene un plazo de quince (15) dias habiles para cumplir con el
requerimiento realizado; de lo contrario LA PRIMERA PARTE le retendra el cero punto cinco por ciento

(0.5%) del valor total del contrato por cada semana de retraso hasta cuatro (4) semanas; si llegado el plazo de
las cuatro (4) semanas y LA SEGUNDA PARTE ain no cumple con el requerimiento, LA PRIMERA

PARTE terminara el mismo.

DECIMO PRIMERO

LAS PARTES aceptan y reconocen que se considerara incumplimiento del contrato, siendo enunciativas y no

limitativas:

a) La mora del proveedor en la entrega de los bienes y servicios.

b) La falta de calidad de los bienes suministrados.

¢) El suministro de menos unidades de las solicitadas.

d) El incumplimiento de las condiciones establecidas en el pliego de condiciones.

e) El incumplimiento de cualquier clausula establecida en el presente contrato podra ser motivo de la
rescision de este, sin ninguna responsabilidad para LA PRIMERA PARTE.

PARRAFO I: Si el incumplimiento del contrato es debido a causa imputable a LA PRIMERA PARTE y
dicho incumplimiento determina la finalizacion del contrato, se generara una deuda para LA PRIMERA

PARTE, igual a la parte del precio que quede pendiente de pago.

PARRAFO II: En los casos en que el incumplimiento de LA SEGUN

de productos suministrados o causare un dafio directo debidamen

definitiva de LA SEGUNDA PARTE, que sera dirimido por ot

Q;%fra o gof

institucion o a terceros, LA PRIMERA PARTE podra inicia @proceso de mh

ops?

constituya falta de calidad
ridad competente a la
ilitacion temporal o
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la falta, asi como realizar cualquier reclamo ante los Organos administrativos y jurisdiccionales
correspondientes.

DECIMO SEGUNDO

LAS PARTES no podran dar por terminado este contrato en forma anticipada sin que exista justa causa para
hacerlo. No obstante, la Parte que requiera la terminacion anticipada del Contrato debera notificar a la otra de
su decision con al menos treinta (30) dias de anticipacion a la fecha de terminacion, y comunicar
oportunamente en ese plazo la causa justa de la terminacion unilateralmente anticipada, para lo cual LA
PRIMERA PARTE se reserva el derecho de aceptar.

PARRAFO: LA PRIMERA PARTE podré terminar el contrato por motivos de incumplimiento de LA
SEGUNDA PARTE, luego de cumplido el plazo establecido en el presente contrato, y tras haber agotado el
procedimiento establecido en la clausula décima. Si LA PRIMERA PARTE decidiera rescindir el contrato
por causa imputable a LA SEGUNDA PARTE, esta podra ser objeto de las sanciones descritas en el pliego
de condiciones y en el presente contrato, en proporcion con los dafios debidamente probados.

DECIMO TERCERO

Ni LA PRIMERA PARTE ni LA SEGUNDA PARTE seran responsables de cualquier incumplimiento del
contrato si su ejecucion ha sido demorada, impedida, obstaculizada o frustrada por causas de Fuerza Mayor o
Caso Fortuito. Para los efectos del presente contrato, Causa Mayor significa cualquier evento o situacion que
escape al control de una parte, imprevisible e inevitable, y sin que esté envuelta su negligencia o falta, como
son, a manera enunciativa pero no limitativa, actos de autoridades gubernamentales o militares, regulaciones
o requerimientos gubernamentales, epidemias, guerras, actos de terroristas, huelgas, fuegos, explosiones,
temblores de tierra, accidentes, catastrofes, inundaciones y otras perturbaciones ambientales mayores,
condiciones severas e inusuales del tiempo. Caso Fortuito significa acontecimiento que no ha podido preverse,
0 que previsto no ha podido evitarse, por ser extrafio a la voluntad de las personas. Las causas de Fuerza Mayor
o Caso Fortuito especificadas anteriormente no incluyen: 1. Cualquier evento causado por negligencia o accion
intencional de una parte. 2. Cualquier evento que una de las partes pudo haber tomado en cuenta al momento
de la firma o de la ejecucion de este contrato para evitar incumplimiento de sus obligaciones. 3. Insuficiencia
de recursos o fallas en el cumplimiento de cualquier pago bajo este contrato.

og&lﬁe(}e mmpida.cumplir cualquiera de

sus obligaciones, no sera considerada como incumplimiento, sie y cuando es?gz rja de un evento de
Fuerza Mayor o Caso Fortuito y la parte afectada haya tomado todag|las precﬁf&ﬁnes razanables, con el debido
esmero y cuidado, siempre con el objetivo de cumplir con los t inos y m%ér%%ne stablecidos en este
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contrato. Si por una causa de Fuerza Mayor o Caso Fortuito, LA SEGUNDA PARTE no cumple con el
cronograma de entrega, LA PRIMERA PARTE extendera el contrato por un tiempo igual al periodo en el
cual LA SEGUNDA PARTE no pudo cumplir, debido unicamente a esta causa. Si LA SEGUNDA PARTE
dejara de presentar tal reclamacion o de dar el aviso requerido dentro del periodo especificado, se considerara
como que ha renunciado a su derecho con relacion a la ocurrencia de la Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

PARRAFO II: LAS PARTES acuerdan que: a) La parte afectada por un evento de Fuerza Mayor o Caso
Fortuito debera tomar las medidas razonables para suprimir la inhabilidad de la otra Parte en cumplir con sus
obligaciones; b) La parte afectada por un evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito deberé notificar, en un plazo
no mayor de veinticuatro (24) horas y por escrito a la otra parte la ocurrencia del evento, indicando su
naturaleza y causa. De igual manera debera notificar por escrito a la otra parte la restauracion de las condiciones
normales tan pronto se resuelva la situacién de Fuerza Mayor o Caso Fortuito; ¢) Las partes adoptaran todas
las medidas posibles para reducir las consecuencias adversas de un evento de Fuerza Mayor o Caso Fortuito.

DECIMO CUARTO

Para cualquier notificacion referente a este acto, las partes constituyen domicilio en las direcciones arriba
transcritas.

DECIMO QUINTO

Toda controversia que surja de este contrato y que las partes no puedan solucionar de forma amigable, debera
someterse al proceso judicial conforme a las normas del tribunal competente en la Republica Dominicana.

DECIMO SEXTO

LA SEGUNDA PARTE reconoce que LA PRIMERA PARTE es un 6rgano administrativo, titular de
autonomia presupuestaria, organizado de conformidad con la Constitucion de la Republica Dominicana con
capacidad para actuar a los términos y consecuencias del presente contrato.

DECIMO SEPTIMO

Queda entendido entre las partes que se someteran a lo estipulado en el presente contrato, para lo no previsto
en el mismo se remiten a las normas y principios generales del derecho publlco
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Hecho y firmado en tres (3) originales de un mismo tenor y efecto, uno para cada una de las partes, en la ciudad
de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de Republica Dominicana, a los cinco (5) dias del mes de marzo
de dos mil veinticineo (2025);

co DEL PODER JUDICIAL TORBECK, SR.L., BEK S0
Representado por: Representado por: o \\
Jhonattan Toribio Frias Mateo Alberto Varela Bonagelli RN C ) ' z |
LA PRIMERA PARTE LA SEGUNDA PARTE, 191209459 //

) Q'Q‘//!

1 4 \\
Yo, %&M/ / ,/‘"‘ fi—/ /q/, }\bogado, Notario Publico, de los del Numero del Distrito

Nacional, con matricula del Colegio de Notarios nim. ? vd OJ’ , CERTIFICO Y DOY FE: Que las
firmas que figuran en el presente documento fueron puestas libre y voluntariamente por los sefiores
JHONATTAN TORIBIO FRIAS Y MATEO ALBERTO VARELA BONARELLI, de generales y
calidades que constan, quienes me han declarado que son las mismas firmas que acostumbran a usar en todos
los actos de sus vidas. En la ciudad de Santo Domingo, Distrito Nacional, Capital de la Republica Dominicana,
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