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Republica Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Direccion General de Administracién y Carrera Judicial
Direccion de Infraestructura Fisica

NOMBRE DEL PROCESO: LPN-CPI-03-2025

IMPERMEABILIZACION DE TECHOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL A NIVEL NACIONAL.

[FECHA DE CREACION DE MATRIZ 06/05/2025

INICIO MATRIZ DE EVALUACION
Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institucién

LOTE 1, Impermeabilizacién de techo del Palacio de Justicia de El Seibo.

Numeral/ Articulo de
la ficha técnica

Pégina de Ja
ficha técnica

Descripcién

CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, S.R.L,

CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANA, S.R.L.

PROCITROM, S.R.L.

Evaluacién

Pégina de la

oferta Evaluacién

Comentario

Comentario

Pégina de la
oferta

Evaluacién

Comentario

Pégina de la
oferta

20.21)

Presentar documentacion conforme a las especificaciones indicadas en los
numerales 8y 8.1. (NO SUBSANABLE)

CUMPLE

127-128 CUMPLE

72-85

CUMPLE

127-128

20.22)

Listado de cantidades. Listado de cantidades firmado y sellado por el
representante legal. (NO SUBSANABLE)

CUMPLE

127-128 CUMPLE

84-85

CUMPLE

127-128

20.23)

Cronograma de trabajo: Los tiempos de ejecucion deben ser presentados
acompafiados de Diagramas de tareas, Graficas de Gantt y calendarios de
ejecucion, como base de programacion de los tiempos estimados, asi mismo el
plan de trabajo propuesto (Diagrama de tareas) cumpla con los tiempos de
ejecucion (LOTE 1, 3 meses), que presente las principales actividades a ser
desarrolladas para la ejecucion de los trabajos, cumpla con el orden de
precedencia, presente los recursos asignados y el personal responsable.
(SUBSANABLE)

NO CUMPLE

Excede el tiempo requerido para la

- 137 CUMPLE
ejecucion del proyecto.

94-99

CUMPLE

145

20.24)

Experiencia especifica del oferente: El Oferente/Proponente debera acreditar que
cuenta con una experiencia minima de cinco (5) afios en proyectos o servicios
similares. Dicha experiencia debera ser certificada mediante copia de los contratos
registrados o certificaciones emitidas por las entidades contratantes.
(SUBSANABLE)

NO CUMPLE

Las certificaciones presentadas no
cumplen con el tiempo solicitado.
Ademas, estas deben ser propiamente de
la empresa participante.

156-213, 220-235. CUMPLE

124-137.

CUMPLE

181-215

20.25)

Perfil profesional del personal a cargo del trabajo indicando minimo tres (3) afios
de experiencia realizando trabajos de impermeabilizacion. (SUBSANABLE)

CUMPLE

237-300 CUMPLE

138-151

CUMPLE

217-243

20.26)

Muestra fisica de la lona asfaltica: Granular de poliéster 5Kg/m2 (4mm). Color gris
(NO SUBSANABLE)

CUMPLE

N/A CUMPLE

N/A

CUMPLE

N/A

20.27)

Garantia de los trabajos: El proveedor debe ofrecer una garantia minima de
calidad del material y la aplicacion, que cubra defectos de instalacion o materiales
durante un periodo minimo de cinco (5) afios.

CUMPLE

305 CUMPLE

153

CUMPLE

247

Numeral/ Articulo de
Ia ficha técnica

Pégina de la
ficha técnica

Descripcién

CONSTRUCTORA GARMAT, S.R.L.

REFRIASU LOGISTIC AND CONSTRUCTION, S.R.L.

PP TOPOGRAFIA E INGENIERIA S.R.L.

Evaluacién

Pégina de la

Comentario
oferta

20.21)

Presentar documentacion conforme a las especificaciones indicadas en los
numerales 8 y 8.1. (NO SUBSANABLE)

CUMPLE

45-46 CUMPLE

107

CUMPLE

97-98

20.22)

Listado de cantidades. Listado de cantidades firmado y sellado por el
representante legal. (NO SUBSANABLE)

CUMPLE

45-46 CUMPLE

107

CUMPLE

97-98

20.23)

Cronograma de trabajo: Los tiempos de ejecucion deben ser presentados
acompafiados de Diagramas de tareas, Graficas de Gantt y calendarios de
ejecucion, como base de programacion de los tiempos estimados, asi mismo el
plan de trabajo propuesto (Diagrama de tareas) cumpla con los tiempos de
ejecucion (LOTE 1, 3 meses), que presente las principales actividades a ser
desarrolladas para la ejecucion de los trabajos, cumpla con el orden de
precedencia, presente los recursos asignados y el personal responsable.
(SUBSANABLE)

CUMPLE

55-57 NO CUMPLE

Excede el tiempo requerido para la
ejecucion del proyecto.

109

NO CUMPLE

Excede el tiempo requerido para la
ejecucion del proyecto.

114-115

Paginalde3



%, ' \.\<
“1e oV

Republica Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Direccion General de Administracién y Carrera Judicial
Direccion de Infraestructura Fisica

NOMBRE DEL PROCESO: LPN-CPI-03-2025

IMPERMEABILIZACION DE TECHOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL A NIVEL NACIONAL.

[FECHA DE CREACION DE MATRIZ 06/05/2025

Numeral/ Articulo d pagina de la CONSTRUCTORA GARMAT, S.R.L. REFRIASU LOGISTIC AND CONSTRUCTION, S.R.L. PP TOPOGRAFIA E INGENIERIA S.R.L.
I eﬂ ha técni & fi : A e. Descripcién Pagina de la
a ficha técnica icha técnica Evaluacién Comentario
oferta
Experiencia especifica del oferente: El Oferente/Proponente debera acreditar que . . . .
cuenta con una experiencia minima de cinco (5) afios en proyectos o servicios Las certificaciones presentadas similares Las certificaciones present.adas no Las Ce“‘f‘cac'f’”es p’es?”‘adas no
20.24) 14 similares. Dicha experiencia deberd ser certificada mediante copia de los contratos| N CUMPLE | al objeto de contratacién no cumplen 72-88 NO CUMpL | Cumplen con el tiempo soliitado y/o | 4 NOCUMpLE | CUTPlen con eltiemposolictadoy/ono| -, 5,
registrados o certificaciones emitidas por las entidades contratantes. con el tiempo solicitado. no especifican el alcance de los especifican el alcance de los trabajos
(SUBSANABLE) trabajos realizados. realizados.
Perfil profesional del personal a cargo del trabajo indicando minimo tres (3) afios La documentacién presentada no cumple La documentacién presentada no La documentacion presentada no
. 14 . . . P - - -
20.25) de experiencia realizando trabajos de impermeabilizacion. (SUBSANABLE) NO CUMPLE con lo solicitado. 8991 NO CUMPLE cumple con lo solicitado. 141-143 NO CUMPLE cumple con lo solicitado. 229-244
Muestra fisica de la lona asfaltica: Granular de poliéster 5Kg/m2 (4mm). Color gris
20.26) 14 (NO SUBSANABLE) CUMPLE N/A CUMPLE N/A CUMPLE N/A
Garantia de los trabajos: El proveedor debe ofrecer una garantia minima de
20.27) 14 calidad del material y la aplicacion, que cubra defectos de instalacion o materiales CUMPLE 93 CUMPLE 146 CUMPLE 248
durante un periodo minimo de cinco (5) afios.
CONSTRUFRIO DOMINICANA S.R.L. GLOBAL SOLUTION ENTERPRISE, G.S.E. R.D., S.R.L. DSEREIENEDERARCS GENERA;ES :: BN RGN SRR,
Numeral/ Articulo de | Pagina de la - kil
5 R o an Descripcién
la ficha técnica ficha técnica . N Pigina de la y . Pigina de la . . Pigina de la
Evaluacién Comentario Evaluacién Comentario Evaluacién Comentario
oferta oferta oferta
2021 14 Presentar documentacion conforme a las especificaciones indicadas en los CUMPLE 56 CUMPLE m CUMPLE 55
-21) numerales 8y 8.1. (NO SUBSANABLE)
2022 14 Listado de cantidades. Listado de cantidades firmado y sellado por el CUMPLE 56 CUMPLE m CUMPLE 55
22) representante legal. (NO SUBSANABLE)
Cronograma de trabajo: Los tiempos de ejecucion deben ser presentados
acompafiados de Diagramas de tareas, Graficas de Gantt y calendarios de
ejecucion, como base de programacion de los tiempos estimados, asi mismo el
plan de trabajo propuesto (Diagrama de tareas) cumpla con los tiempos de Excede el tiempo requerido para la Excede el tiempo requerido para la
2023) 14 ejecucion (LOTE 1, 3 meses), que presente las principales actividades a ser CUMPLE 5760 NO CUMPLE ejecucion del proyecto. 54-61 NO CUMPLE ejecucion del proyecto. 6471
desarrolladas para la ejecucion de los trabajos, cumpla con el orden de
precedencia, presente los recursos asignados y el personal responsable.
(SUBSANABLE)
Experiencia especifica del oferente: El Oferente/Proponente debera acreditar que
cuenta con una experiencia minima de cinco (5) afios en proyectos o servicios Las certificaciones presentadas no Las certificaciones presentadas no
2024) 14 similares. Dicha experiencia deberd ser certificada mediante copia de los contratos|  cyppLe 115,116, 118 NO CUMPLE cumplen con el tiempo solicitado y/o 110-131 NO CUMPLE cumplen con el tiempo solicitado y/o no 120-143
: registrados o certificaciones emitidas por las entidades contratantes. e no especifican el alcance de los especifican el alcance de los trabajos
(SUBSANABLE) trabajos realizados. realizados.
Perfil profesional del personal a cargo del trabajo indicando minimo tres (3) afios No presentd la documentacion
2025) 14 de experiencia realizando trabajos de impermeabilizacion. (SUBSANABLE) CUMPLE 119-126 CUMPLE 153-165 CUMPLE solicitada. 144-145
" Muestra fisica de la lona asfaltica: Granular de poliéster 5Kg/m2 (4mm). Color gris
20.26) (NO SUBSANABLE) CUMPLE N/A CUMPLE N/A CUMPLE N/A
Garantia de los trabajos: El proveedor debe ofrecer una garantia minima de
20.27) 14 calidad del material y la aplicacién, que cubra defectos de instalacién o materiales CUMPLE 128 CUMPLE 168 CUMPLE 147
durante un periodo minimo de cinco (5) afios.

En nuestra calidad de peritos técnicos designados para el proceso de contratacion de las obras IMPERMEABILIZACION DE TECHOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL A NIVEL NACIONAL , nimero LPN-CPJ-03-2025, les comunicamos que hemos concluido satisfactoriamente la evaluacion técnica,

exclusivamente enmarcados en principios éticos, de transparencia, de imparcialidad y de procurar proteger los intereses del Poder Judicial.

COMENTARIO
GENERAL:

CCONCLUSION: LOS OFERENTES CONTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANA, S.R.L., PROCITROM S.R.L Y CONSTRUFRIO DOMINICANA, S.R.L. CUMPLEN CON ESTA EVALUACION TECNICA. LOS OFERENTES CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, S.R.L., CONSTRUCTORA GARMAT S.R.L., REFRIASU LOGISTIC AND CONSTRUCTION, S.R.L., PP TOPOGRAFIA E INGENIERIA SR.L.,

GLOBAL SOLUTION ENTERPRISE S.R.L. Y DISENO Y ENCOFRADOS GENERALES CONSTRUCCION Y SERVICIOS S.C., S.R.L. NO CUMPLEN CON LOS REQUISITOS DE ESTA EVALUACION TECNICA

FIN MATRIZ DE EVALUACION
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Republica Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Direccién General de Administracion y Carrera Judicial
Direccién de Infraestructura Fisica

NOMBRE DEL PROCESO: LPN-CPI-03-2025

IMPERMEABILIZACION DE TECHOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL A NIVEL NACIONAL.
FECHA DE CREACION DE MATRIZ 06/05/2025

Evaluacion realizada por:

Ing. Massiel Estévez Ing. Iris Arnaut Ing. Juan José Mejia
Ingeniero Supervisor Ingeniero Supervisor Ingeniero Supervisor

Evaluacion firmada por:

Ing. Carlos V. Minyety S.
Director Infraestructura Fisica
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Iris B. Arnaut De los Santos L
Carlos V. Minyety Sanchez

Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:
https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/93M1-O4EU-U2U0-S4FA
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Repuiblica Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Direccién General de Administracién y Carrera Judicial
Direcci6n de Infraestructura Fisica
NOMBRE DEL PROCESO: LPN-CPJ-03-2025
IMPERMEABILIZACION DE TECHOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL A NIVEL NACIONAL.
FECHA DE CREACION DE MATRIZ 06/05/2025

NICIO MATRIZ DE EVALUACION
Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institucién

LOTE 2, Impermeabilizacién de techo del Palacio de Justicia de Hato Mayor.

Numeral/ Articulo de
Ia ficha técnica

Pagina de la
ficha técnica

Descripcién

CCONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, S.R.L, CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANAS, S.R.L.

PROCITROM, S.R.L.

Pégina de la
oferta

Pégina de la

oferta Comentario

Evaluacién Comentario Evaluacién

Evaluacién

Comentario

Pégina de la
oferta

2021)

Presentar conforme a las indicadas en los

numerales 8y 8.1. (NO SUBSANABLE)

CUMPLE 129 CUMPLE 86

CUMPLE

130

2022)

Listado de cantidades. Listado de cantidades firmado y sellado por el
representante legal. (NO SUBSANABLE)

CUMPLE 129 CUMPLE 86

CUMPLE

130

2023)

Cronograma de trabajo: Los tiempos de ejecucién deben ser presentados
acompafiados de Diagramas de tareas, Graficas de Gantt y calendarios de
ejecucion, como base de programacién de los tiempos estimados, asi mismo el
plan de trabajo propuesto (Diagrama de tareas) cumpla con los tiempos de
ejecucion (LOTE 2, 3 MESES), que presente las principales actividades a ser
desarrolladas para la ejecucion de los trabajos, cumpla con el orden de
precedencia, presente los recursos asignados y el personal responsable.
(SUBSANABLE)

Excede el tiempo requerido para la ejecucién
del proyecto.

NO CUMPLE 138-139 CUMPLE 100-102

CUMPLE

147

2024)

Experiencia especifica del oferente: El Oferente/Proponente deberd acreditar que
cuenta con una experiencia minima de cinco (5) afios en proyectos o servicios
similares. Dicha experiencia deberé ser certificada mediante copia de los contratos
registrados o certificaciones emitidas por las entidades contratantes.
(SUBSANABLE)

Las certificaciones presentadas no cumplen con
el tiempo solicitado. Ademas, estas deben ser
propiamente de la empresa participante

NO CUMPLE 156-213, 220-235. CUMPLE

136

126,128-133,

CUMPLE

181, 198-201

2025)

Perfil profesional del personal a cargo del trabajo indicando minimo tres (3) afios
de experiencia realizando trabajos de impermeabilizacién. (SUBSANABLE)

CUMPLE 243-246 CUMPLE 126

CUMPLE

217-243

20.26)

Muestra fisica de la lona asfaltica: Granular de poliéster 5kg/m2 (4mm). Color gris.
(NO SUBSANABLE)

CUMPLE 304 CUMPLE 152

CUMPLE

2027)

Garantia de los trabajos: El proveedor debe ofrecer una garantia minima de
calidad del material y la aplicacion, que cubra defectos de instalacion o materiales
durante un periodo minimo de cinco (5) afios.

CUMPLE 305 CUMPLE 153

CUMPLE

247

Numeral/ Articulo de
Ia ficha técnica

Pagina de la
ficha técnica

Descripcién

CONSTRUCTORA GARMAT, S.R.L. REFRIASU LOGISTIC AND CONSTRUCTION, $.R.L.

PP TOPOGRAF(A E INGENIERFA S.R.L.

Pégina de la

Evaluacién oferta

Comentario

2021)

Presentar conforme a las indicadas en los

numerales 8y 8.1. (NO SUBSANABLE)

CUMPLE 47 CUMPLE 108

CUMPLE

65-68, 99

2022)

Listado de cantidades. Listado de cantidades firmado y sellado por el
representante legal. (NO SUBSANABLE)

CUMPLE 47 CUMPLE 108

CUMPLE

2023)

Cronograma de trabajo: Los tiempos de ejecucién deben ser presentados
acompafiados de Diagramas de tareas, Graficas de Gantt y calendarios de
ejecucion, como base de programacién de los tiempos estimados, asi mismo el
plan de trabajo propuesto (Diagrama de tareas) cumpla con los tiempos de
ejecucion (LOTE 2, 3 MESES), que presente las principales actividades a ser
desarrolladas para la ejecucion de los trabajos, cumpla con el orden de
precedencia, presente los recursos asignados y el personal responsable.
(SUBSANABLE)

CUMPLE 58-59 NOCUMPLE | Excede el tiempo requerido para la ejecucién del proyecto. 110

NO CUMPLE

Excede el tiempo requerido para la ejecucion del proyecto.

114-115

20.24)

Experiencia especifica del oferente: El Oferente/Proponente deberd acreditar que
cuenta con una experiencia minima de cinco (5) afios en proyectos o servicios
similares. Dicha experiencia deberé ser certificada mediante copia de los contratos
registrados o certificaciones emitidas por las entidades contratantes.
(SUBSANABLE)

Las certificaciones presentadas no cumplen con el tiempo
solicitado y/o no especifican el alcance de los trabajos
realizados.

Las certificaciones presentadas similares al
abjeto de contratacion no cumplen con el
tiempo solicitado.

NO CUMPLE 76-88 NO CUMPLE 114-140

NO CUMPLE

Las certificaciones presentadas no cumplen con el tiempo
solicitado y/o no especifican el alcance de los trabajos
realizados.

222-227

2025)

Perfil profesional del personal a cargo del trabajo indicando minimo tres (3) afios
de experiencia realizando trabajos de impermeabilizacién. (SUBSANABLE)

La documentacién presentada no cumple con lo
solicitado.

NO CUMPLE 89-91 NO CUMPLE La documentacién presentada no cumple con lo solicitado. 114-140

NO CUMPLE

La documentacién presentada no cumple con lo solicitado

229-244

2026)

Muestra fisica de la lona asfaltica: Granular de poliéster 5kg/m2 (4mm). Color gris.
(NO SUBSANABLE)

CUMPLE N/A CUMPLE N/A

CUMPLE

N/A

2027)

Garantia de los trabajos: El proveedor debe ofrecer una garantia minima de
calidad del material y la aplicacion, que cubra defectos de instalacion o materiales
durante un periodo minimo de cinco (5) afios.

CUMPLE 93 CUMPLE 146

CUMPLE

248

Pagina 1 de 2



Direccién General de Administracién y Carrera Judicial

Republica Dominicana
Consejo del Poder Judicial

Direccién de Infraestructura Fisica

NOMBRE DEL PROCESO: LPN-CPJ-03-2025
IMPERMEABILIZACION DE TECHOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL A NIVEL NACIONAL.
FECHA DE CREACION DE MATRIZ 06/05/2025

CONSTRUFRIO DOMINICANA S.R.L. GLOBAL SOLUTION ENTERPRISE, G.S.E. R.D., S.R.L, DISENO Y ENCOFRADOS GENERALES CONSTRUCCION Y SERVICIOS, S.C., S.R.L.
NumeraJ/Amc\:do de J?égma de.la Descripcion
laficha técnica ficha técnica . Pégina dela " Pégina dela . . Pégina dela
Evaluacién Comentario Evaluacién Comentario Evaluacién Comentario
oferta oferta oferta
2002 14 Presentar conforme a las indicadas en los ¢ 6 C ¢ "
-21) numerales 8y 8.1. (NO SUBSANABLE) UMPLE UMPLE 45 UMPLE 5
1 Listado de cantidades. Listado de cantidades firmado y sellado por el o
2022) representante legal. (NO SUBSANABLE) CUMPLE 62 CUMPLE 45 CUMPLE 56
Cronograma de trabajo: Los tiempos de ejecucion deben ser presentados
acompariados de Diagramas de tareas, Graficas de Gantt y calendarios de
ejecucion, como base de programacion de los tiempos estimados, asf mismo el
2023 u plan de trabajo propuesto (Diagrama de tareas) cumpla con los tiempos de . 506 . o6 . .
-23) ejecucion (LOTE 2, 3 MESES), que presente las principales actividades a ser UMPLE - UMPLE -67 UMPLE 7377
desarrolladas para la ejecucion de los trabajos, cumpla con el orden de
precedencia, presente los recursos asignados y el personal responsable.
(SUBSANABLE)
Experiencia especifica del oferente: El Oferente/Proponente debera acreditar que
cuenta con una experiencia minima de cinco () afios en proyectos o servicios 110-131, doc. 120-143, doc
2024) 14 similares. Dicha experiencia deberd ser certificada mediante copia de los contratos|  cyyipe 115,116, 118, CUMPLE Documentacion subsanada subsanado: 4- CUMPLE Documentacion subsanada Subsanado: 12-
registrados o certificaciones emitidas por las entidades contratantes. 15, 36.37 15.
(SUBSANABLE) '
Perfil profesional del personal a cargo del trabajo indicando minimo tres (3) afios . Doc. Subsanado:
20.25) 14 de experiencia realizando trabajos de impermeabilizacion. (SUBSANABLE) CUMPLE 115,116, 118, CUMPLE 153-165 CUMPLE Documentacion subsanada. 2029,
0 Muestra fisica de la lona asfaltica: Granular de poliéster 5kg/m2 (4mm). Color gris.
20.26) (NO SUBSANABLE) CUMPLE N/A CUMPLE N/A CUMPLE N/A
Garantia de los trabajos: El proveedor debe ofrecer una garantia minima de
20.27) 14 calidad del material y la aplicacion, que cubra defectos de instalacién o materiales CUMPLE 128 CUMPLE 168 CUMPLE 147
durante un periodo minimo de cinco (5) afios
En nuestra calidad de peritos técnicos designados para el proceso de contratacion de las obras IMPERMEABILIZACION DE TECHOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL A NIVEL NACIONAL , nimero LPN-CPJ-03-2025, les comunicamos que hemos concluido satisfactoriamente la evaluacién técnica, exclusivamente enmarcados en principios
éticos, de transparencia, de imparcialidad y de procurar proteger los intereses del Poder Judicial.
COMENTARIO CONCLUSION: LOS OFERENTES CONTRUCCIONES ¥ TERMINACIONES DOMINICANA, S.R L, PROCITROM, S.R L., CONSTRUFRIO DOMINICANA, S.R L., GLOBAL SOLUTION ENTERPRISE, G.5.E. R.D., S.R.L.. ¥ DISENIO Y ENCOFRADOS GENERALES CONSTRUCCION Y SERVICIOS, 5.C., S.R L., CUMPLEN CON ESTA EVALUACION TECNICA. LOS OFERENTES CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, S.R.L., CONSTRUCTORA GARMAT SR L.,
GENERAL: REFRIASU LOGISTIC AND CONSTRUCTION, S.R.L. Y PP TOPOGRAFIA E INGENIERIA S.R L. NO CUMPLEN CON LOS REQUISITOS DE ESTA EVALUACION TECNICA

Ing. Selito Antidor
Ingeniero Supervisor

Erick J. Pujols Pimentel
Rafael Y. Pichardo Garcia
Carlos V. Minyety Sanchez

Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:
https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/6L9T-D8X1-ISV8-ARPK

FIN MATRIZ DE EVALUACION

Evaluacion realizada por:

Ing. Erick Pujols

Ingeniero Supervisor

Evaluacion firmada por:

Ing. Carlos V. Minyety S.
Director Infraestructura Fisica

Ing. Rafael Pichardo
Ingeniero Supervisor
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Republica Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Direccion General de Administracién y Carrera Judicial
Direccién de Infraestructura Fisica
NOMBRE DEL PROCESO: LPN-CPI-03-2025
IMPERMEABILIZACION DE TECHOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL A NIVEL NACIONAL.
[FECHA DE CREACION DE MATRIZ 06/05/2025

INICIO MATRIZ DE EVALUACION
Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institucién

Lote 3, Impermeabilizacién de techo del Juzgado de Paz de Rio San Juan y correccidn de filtracién en Palacio de Justicia de Nagua.

Numeral/ Artlculo de
la ficha técnica

Pégina de la
ficha técnica

Descripcién

CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, S.R.L. CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANAS, S.R.L,

PROCITROM, S.R.L.

paenadele Evaluacién Comentario paenadele

Evaluacié C tari
aluacion omentario oferta oferta

Evaluacién

Comentario

Pégina de la
oferta

2021)

Presentar documentacion conforme a las especificaciones indicadas en los
numerales 8 y 8.1. (NO SUBSANABLE)

CUMPLE 130 CUMPLE 72-85

CUMPLE

132

2022)

Listado de cantidades. Listado de cantidades firmado y sellado por el
representante legal. (NO SUBSANABLE)

CUMPLE 130 CUMPLE 87

CUMPLE

132

20.23)

Cronograma de trabajo: Los tiempos de ejecucion deben ser presentados
acompafiados de Diagramas de tareas, Graficas de Gantt y calendarios de
ejecucion, como base de programacion de los tiempos estimados, asi mismo el
plan de trabajo propuesto (Diagrama de tareas) cumpla con los tiempos de
ejecucion (LOTE 3, 2 MESES), que presente las principales actividades a ser
desarrolladas para la ejecucion de los trabajos, cumpla con el orden de
precedencia, presente los recursos asignados y el personal responsable.
(SUBSANABLE)

Las fechas presentadas cumplen con la
Excede el tiempo requerido para la ejecucion indicada, aunque se indique 29 dias las fechas

del proyecto. 140-141 CUMPLE evaluadas fueron lunes 26 5/25 @03/7/25) 33
dias

NO CUMPLE 103-108

CUMPLE

148-150

20.24)

Experiencia especifica del oferente: El Oferente/Proponente debera acreditar que
cuenta con una experiencia minima de cinco (5) afios en proyectos o servicios

similares. Dicha experiencia debera ser certificada mediante copia de los contratos

registrados o certificaciones emitidas por las entidades contratantes.
(SUBSANABLE)

Las certificaciones presentadas no cumplen
con el tiempo solicitado. Ademas, estas
deben ser propiamente de la empresa
participante.

NO CUMPLE 156-213,220-235| CUMPLE 124-137

CUMPLE

181-215

20.25)

Perfil profesional del personal a cargo del trabajo indicando minimo tres (3) afios
de experiencia realizando trabajos de impermeabilizacion. (SUBSANABLE)

CUMPLE 237-300 CUMPLE 138-151

CUMPLE

217-243

20.26)

Muestra fisica de la lona asféltica: Granular de poliéster 5Kg/m2 (4mm). Color gris.
(NO SUBSANABLE)

CUMPLE N/A CUMPLE N/A

CUMPLE

N/A

2027)

Garantia de los trabajos: El proveedor debe ofrecer una garantia minima de
calidad del material y la aplicacién, que cubra defectos de instalacién o materiales
durante un periodo minimo de cinco (5) afios.

CUMPLE 305 CUMPLE 153

CUMPLE

247

Numeral/ Articulo de
[a ficha técnica

Pagina de la
ficha técnica

Descripcién

CONSTRUCTORA GARMAT, S.R.L. PP TOPOGRAFIA E INGENIERIA S.R.L.

CONSTRUFRIO DOMINICANA S.R.L.

paenadele Evaluacién Comentario paenadele

Evaluacié C tari
aluacion omentario oferta oferta

Evaluacién

Comentario

Pagina de la
oferta

2021)

Presentar documentacion conforme a las especificaciones indicadas en los
numerales 8 y 8.1. (NO SUBSANABLE)

CUMPLE 48 CUMPLE 97-100

CUMPLE

68

2022)

Listado de cantidades. Listado de cantidades firmado y sellado por el
representante legal. (NO SUBSANABLE)

CUMPLE 48 CUMPLE 97-100

CUMPLE

68

20.23)

Cronograma de trabajo: Los tiempos de ejecucién deben ser presentados
acompafiados de Diagramas de tareas, Graficas de Gantt y calendarios de
ejecucion, como base de programacion de los tiempos estimados, asi mismo el
plan de trabajo propuesto (Diagrama de tareas) cumpla con los tiempos de
ejecucion (LOTE 3, 2 MESES), que presente las principales actividades a ser
desarrolladas para la ejecucion de los trabajos, cumpla con el orden de
precedencia, presente los recursos asignados y el personal responsable.
(SUBSANABLE)

Las fechas presentadas cumple con la
indicada, aunque se indique 25 dias las Excede el tiempo requerido para la ejecucion
fechas evaluadas fueron lunes 28/4/25 6061 NO CUMPLE del proyecto.

@30/5/25) 32 dias

CUMPLE 114-115

CUMPLE

69-72
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Republica Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Direccion General de Administracién y Carrera Judicial
Direccién de Infraestructura Fisica

NOMBRE DEL PROCESO: LPN-CPJ-03-2025
IMPERMEABILIZACIGN DE TECHOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL A NIVEL NACIONAL.
[FECHA DE CREACION DE MATRIZ 06/05/2025

CONSTRUCTORA GARMAT, S.R.L. PP TOPOGRAFIA E INGENIERIA S.R.L. CONSTRUFRIO DOMINICANA S.R.L.
Numeral/ Articulo de | Pagina de la Descripcion
a ficha técnica ficha técnica Evaluacién Comentario paenadele Evaluacién Comentario Pégnadela | b \acion Comentario paenadele
oferta oferta oferta
Experiencia especifica del oferente: EI Oferente/Proponente deberé acreditar que B
cuenta con una experiencia minima de cinco (5) afios en proyectos o servicios Las certificaciones presentadas similares Las cemflcac\?nes presentadas no
20.24) 14 similares. Dicha experiencia deberd ser certificada mediante copia de los contratos| No cUMPLE al objeto de contratacién no cumplen 72-87 NO CUMPLE | CumPlen con el tiempo solicitado y/o no 222-227 CUMPLE 115,116, 118,
registrados o certificaciones emitidas por las entidades contratantes. con el tiempo solicitado. especifican el a\c‘ance de los trabajos
(SUBSANABLE) realizados.
2025) 14 Perfil profesional del personal a cargo del trabajo indicando minimo tres (3) afios NO CUMPLE La documentacién presentada no cumple s0.91 NO CUMPLE La documentacién presentada no cumple 226244 CUMPLE 116126
: de experiencia realizando trabajos de impermeabilizacién. (SUBSANABLE) con lo solicitado. con lo solicitado.
Muestra fisica de la lona asfaltica: Granular de poliéster 5Kg/m2 (4mm). Color gris
20.26) 14 (NO SUBSANABLE) CUMPLE N/A CUMPLE N/A CUMPLE N/A
Garantia de los trabajos: El proveedor debe ofrecer una garantia minima de
20.27) 14 calidad del material y la aplicacién, que cubra defectos de instalacién o materiales CUMPLE 93 CUMPLE 248 CUMPLE 128
durante un periodo minimo de cinco (5) afios.
Vostiod . GLOBAL SOLUTION ENTERPRISE, G.S.E. R.D,, S.R.L. DISENO Y ENCOFRADOS GENERALES CONSTRUCCION Y SERVICIOS S.C., S.R.L.
Numefa/Artch! o de Pagina e. a Descripcion
la ficha técnica ficha técnica N N Pégina de la . . Pagina de la
Evaluacién Comentario Evaluacién Comentario
oferta oferta
2021 1 Presentar documentacion conforme a las especificaciones indicadas en los CUMPLE % CUMPLE 57
21) numerales 8 y 8.1. (NO SUBSANABLE)
2022 1 Listado de cantidades. Listado de cantidades firmado y sellado por el CUMPLE % CUMPLE 57
22) representante legal. (NO SUBSANABLE)
Cronograma de trabajo: Los tiempos de ejecucion deben ser presentados
acompafiados de Diagramas de tareas, Graficas de Gantt y calendarios de
ejecucion, como base de programacion de los tiempos estimados, asi mismo el
2023 1 plan de trabajo propuesto (Diagrama de tareas) cumpla con los tiempos de CUMPLE 68-74 CUMPLE 78-84
23) ejecucion (LOTE 3, 2 MESES), que presente las principales actividades a ser g )
desarrolladas para la ejecucion de los trabajos, cumpla con el orden de
precedencia, presente los recursos asignados y el personal responsable.
(SUBSANABLE)
Experiencia especifica del oferente: EI Oferente/Proponente deberé acreditar que
cvuevnta convuna experiencia m\'mm/a de c\’nc.o‘15) afios en proyectvos 0 servicios 110-131, doc. 120-143, doc.
20.24) 14 similares. Dicha experiencia deberd ser certificada mediante copia de los contratos|  ¢jypLe Documentacién subsanada. subsanado: 4-15,| CUMPLE Documentacién subsanada. Subsanado: 12-
registrados o certificaciones emitidas por las entidades contratantes. 36-37 15,
(SUBSANABLE)
Perfil profesional del personal a cargo del trabajo indicando minimo tres (3) afios . Doc. Subsanado:
2025) “ de experiencia realizando trabajos de impermeabilizacion. (SUBSANABLE) cumpLE 153-165 CumpLE Documentacion subsanada. 2020,
" Muestra fisica de la lona asfaltica: Granular de poliéster 5Kg/m2 (4mm). Color gris
20.26) (NO SUBSANABLE) CUMPLE N/A CUMPLE N/A
Garantia de los trabajos: El proveedor debe ofrecer una garantia minima de
20.27) 14 calidad del material y la aplicacién, que cubra defectos de instalacién o materiales CUMPLE 168 CUMPLE 147
durante un periodo minimo de cinco (5) afios.

En nuestra calidad de peritos técnicos designados para el proceso de contratacion de las obras IMPERMEABILIZACION DE TECHOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL A NIVEL NACIONAL , nimero LPN-CPJ-03-2025, les comunicamos que hemos concluido satisfactoriamente la evaluacion técnica,

exclusivamente enmarcados en principios éticos, de transparencia, de imparcialidad y de procurar proteger los intereses del Poder Judicial.

COMENTARIO
GENERAL:

CONCLUSION: LOS OFERENTES CONTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINISCANAS, S.R.L.,, PROCITROM, S.R.L., CONSTRUFRIO DOMINICANA, S.R.L., GLOBAL SOLUTION ENTERPRISE, G.S.E. R.D., S.R.L. Y DISENO Y ENCOFRADOS GENERALES CONSTRUCCION Y SERVICIOS S.C.,S.R.L. CUMPLEN CON ESTA EVALUACION TECNICA. LOS OFERENTES CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS,

S.R.L., CONSTRUCTORA GARMAT S.R.L.Y PP TOPOGRAFIA E INGENIERIA S.R.L. NO CUMPLEN CON LOS REQUISITOS DE ESTA EVALUACION TECNICA.

FIN MATRIZ DE EVALUACIGN
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Republica Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Direccién General de Administracion y Carrera Judicial
Direccién de Infraestructura Fisica

NOMBRE DEL PROCESO: LPN-CPJ-03-2025
IMPERMEABILIZACION DE TECHOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL A NIVEL NACIONAL.
FECHA DE CREACION DE MATRIZ 06/05/2025

Evaluacion realizada por:

Ing. Ramoén Vicioso Ing. Melvin Hernandez Ing. Juan J. Mejia
Ingeniero Supervisor Ingeniero Supervisor Ingeniero Supervisor

Evaluacion firmada por:

Ing. Carlos V. Minyety S.
Director Infraestructura Fisica
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Ramon Estalin Vicioso Feliz L
Carlos V. Minyety Sanchez

Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:
https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/9SAK-ONNI-FEZB-RBZB
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Republica Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Direccion General de Administracién y Carrera Judicial
Direccion de Infraestructura Fisica

NOMBRE DEL PROCESO: LPN-CPJ-03-2025
IMPERMEABILIZACION DE TECHOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL A NIVEL NACIONAL.
[FECHA DE CREACION DE MATRIZ 06/05/2025

INICIO MATRIZ DE EVALUACION
Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institucién

LOTE 4, Impermeabilizacién de techo del Tribunal de Nifios, Nifias y Adolescentes de San Pedro de Macoris.

Numeral/ Articulo de
la ficha técnica

Pégina de Ja
ficha técnica

Descripcién

CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, S.R.L,

CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANA, S.R.L.

PROCITROM, S.R.L.

Evaluacién

Comentario

Pégina de la
oferta

Evaluacién

Comentario

Pégina de la
oferta

Evaluacién

Comentario

Pégina de la
oferta

20.21)

Presentar documentacion conforme a las especificaciones indicadas en los
numerales 8y 8.1. (NO SUBSANABLE)

CUMPLE

131

CUMPLE

72-83, 88

CUMPLE

134

20.22)

Listado de cantidades. Listado de cantidades firmado y sellado por el
representante legal. (NO SUBSANABLE)

CUMPLE

131

CUMPLE

88

CUMPLE

134

20.23)

Cronograma de trabajo: Los tiempos de ejecucion deben ser presentados
acompafiados de Diagramas de tareas, Graficas de Gantt y calendarios de
ejecucion, como base de programacion de los tiempos estimados, asi mismo el
plan de trabajo propuesto (Diagrama de tareas) cumpla con los tiempos de
ejecucion (LOTE 4, 2 meses), que presente las principales actividades a ser
desarrolladas para la ejecucion de los trabajos, cumpla con el orden de
precedencia, presente los recursos asignados y el personal responsable.
(SUBSANABLE)

NO CUMPLE

Excede el tiempo requerido para la
ejecucion del proyecto.

142-143

CUMPLE

109-111

CUMPLE

152

20.24)

Experiencia especifica del oferente: EI Oferente/Proponente deberé acreditar que
cuenta con una experiencia minima de cinco (5) afios en proyectos o servicios
similares. Dicha experiencia deberd ser certificada mediante copia de los contratos
registrados o certificaciones emitidas por las entidades contratantes.
(SUBSANABLE)

NO CUMPLE

Las certificaciones presentadas no
cumplen con el tiempo solicitado.
Ademas, estas deben ser propiamente de
la empresa participante.

156-213, 220-235.

CUMPLE

124-137.

CUMPLE

181-215

20.25)

Perfil profesional del personal a cargo del trabajo indicando minimo tres (3) afios
de experiencia realizando trabajos de impermeabilizacion. (SUBSANABLE)

CUMPLE

237-300

CUMPLE

138-151

CUMPLE

217-243

20.26)

Muestra fisica de la lona asfaltica: Granular de poliéster 5Kg/m2 (4mm). Color gris
(NO SUBSANABLE)

CUMPLE

N/A

CUMPLE

N/A

CUMPLE

N/A

20.27)

Garantia de los trabajos: El proveedor debe ofrecer una garantia minima de
calidad del material y la aplicacién, que cubra defectos de instalacion o materiales
durante un periodo minimo de cinco (5) afios.

CUMPLE

305

CUMPLE

153

CUMPLE

247

Numeral/ Articulo de
Ia ficha técnica

Pégina de la
ficha técnica

Descripcién

CONSTRUCTORA GARMAT, S.R.L.

PP TOPOGRAFIA E INGENIERIA S.R.L.

CONSTRUFRIO DOMINICANA S.R.L.

Evaluacién

Comentario

Pégina de la
oferta

Evaluacién

Comentario

Pégina de la
oferta

20.21)

Presentar documentacion conforme a las especificaciones indicadas en los
numerales 8 y 8.1. (NO SUBSANABLE)

CUMPLE

49

CUMPLE

101

CUMPLE

74

20.22)

Listado de cantidades. Listado de cantidades firmado y sellado por el
representante legal. (NO SUBSANABLE)

CUMPLE

49

CUMPLE

101

CUMPLE

74

20.23)

Cronograma de trabajo: Los tiempos de ejecucion deben ser presentados
acompafiados de Diagramas de tareas, Graficas de Gantt y calendarios de
ejecucion, como base de programacion de los tiempos estimados, asi mismo el
plan de trabajo propuesto (Diagrama de tareas) cumpla con los tiempos de
ejecucion (LOTE 4, 2 meses), que presente las principales actividades a ser
desarrolladas para la ejecucion de los trabajos, cumpla con el orden de
precedencia, presente los recursos asignados y el personal responsable.
(SUBSANABLE)

CUMPLE

62-63

NO CUMPLE

Excede el tiempo requerido para la
ejecucion del proyecto.

122-123

CUMPLE

75-78
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Republica Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Direccion General de Administracién y Carrera Judicial
Direccion de Infraestructura Fisica

NOMBRE DEL PROCESO: LPN-CPJ-03-2025
IMPERMEABILIZACION DE TECHOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL A NIVEL NACIONAL.
[FECHA DE CREACION DE MATRIZ 06/05/2025

~ CONSTRUCTORA GARMAT, S.R.L. PP TOPOGRAFIA E INGENIERIA S.R.L. CONSTRUFRIO DOMINICANA S.R.L.
Numeral/ Articulo de | Pagina de la Descripcién
la ficha técnica ficha técnica Evaluacién Comentario REmEE Evaluacién Comentario REmEE
oferta oferta
Experiencia especifica del oferente: El Oferente/Proponente debera acreditar que . . . .
cuenta con una experiencia minima de cinco (5) afios en proyectos o servicios Las certificaciones presen.tadas no Las certificaciones present.adas no
20.24) 14 similares. Dicha experiencia deber ser certificada mediante copia de los contratos| No cUMPLE cump\en}con el tiempo solicitado Y/F’ no 72-88 NOCUMPLE | cumplen con»el tiempo solicitado y/o 222227 CUMPLE 115,116, 118,
registrados o certificaciones emitidas por las entidades contratantes. especifican el alcance de los trabajos no especifican el alcance de los
(SUBSANABLE) realizados. trabajos realizados.
Perfil profesional del personal a cargo del trabajo indicando minimo tres (3) afios 6 5
2025) 14 pro e car8 jo Indicar e NO CUMPLE La documentacién presentada no 89-91 NO CUMPLE La documentacién presentada no 229-244 CUMPLE 119-126
de experiencia realizando trabajos de impermeabilizacion. (SUBSANABLE) cumplen con lo solicitado. cumplen con lo solicitado.
Muestra fisica de la lona asfaltica: Granular de poliéster 5Kg/m2 (4mm). Color gris
20.26) 14 (NO SUBSANABLE) CUMPLE N/A CUMPLE N/A CUMPLE N/A
Garantia de los trabajos: El proveedor debe ofrecer una garantia minima de
20.27) 14 calidad del material y la aplicacion, que cubra defectos de instalacion o materiales CUMPLE 93 CUMPLE 248 CUMPLE 128
durante un periodo minimo de cinco (5) afios.
GLOBAL SOLUTION ENTERPRISE, G.SE. RD,, S.RL. DISENO Y ENCOFRADOS GENERAI;ES ::ONSTRUCCION Y SERVICIOS S.C.,
Numeral/ Articulo de | Pagina de la - kil
5 R o an Descripcién
Ia ficha técnica ficha técnica X N Pagina de la . X Pagina de la
Evaluacién Comentario Evaluacién Comentario
oferta oferta
2021 14 Presentar documentacion conforme a las especificaciones indicadas en los CUMPLE o CUMPLE ss
-21) numerales 8y 8.1. (NO SUBSANABLE)
2022 14 Listado de cantidades. Listado de cantidades firmado y sellado por el CUMPLE o CUMPLE ss
22) representante legal. (NO SUBSANABLE)
Cronograma de trabajo: Los tiempos de ejecucion deben ser presentados
acompafiados de Diagramas de tareas, Graficas de Gantt y calendarios de
ejecucion, como base de programacion de los tiempos estimados, asi mismo el
plan de trabajo propuesto (Diagrama de tareas) cumpla con los tiempos de
20.23) 14 A e CUMPLE 76-79 CUMPLE 86-90
ejecucion (LOTE 4, 2 meses), que presente las principales actividades a ser
desarrolladas para la ejecucion de los trabajos, cumpla con el orden de
precedencia, presente los recursos asignados y el personal responsable.
(SUBSANABLE)
Experiencia especifica del oferente: El Oferente/Proponente debera acreditar que
cuenta con una experiencia minima de cinco (5) afios en proyectos o servicios 110-131, doc. 120-143, doc.
20.24) 14 similares. Dicha experiencia deberd ser certificada mediante copia de los contratos|  cyypg Documentacion subsanada. subsanado: 4-15,|  CUMPLE Documentacion subsanada. Subsanado: 12-
registrados o certificaciones emitidas por las entidades contratantes. 3637 15.
(SUBSANABLE)
Perfil profesional del personal a cargo del trabajo indicando minimo tres (3) afios . Doc. Subsanado:
2025) 14 de experiencia realizando trabajos de impermeabilizacion. (SUBSANABLE) CUMPLE 153-165 CUMPLE Documentacién subsanada. 20-29.
" Muestra fisica de la lona asfaltica: Granular de poliéster 5Kg/m2 (4mm). Color gris
20.26) (NO SUBSANABLE) CUMPLE N/A CUMPLE N/A
Garantia de los trabajos: El proveedor debe ofrecer una garantia minima de
20.27) 14 calidad del material y la aplicacién, que cubra defectos de instalacién o materiales CUMPLE 168 CUMPLE 147

durante un periodo minimo de cinco (5) afios.

En nuestra calidad de peritos técnicos designados para el proceso de contratacion de las obras IMPERMEABILIZACION DE TECHOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL A NIVEL NACIONAL , nimero LPN-CPJ-03-2025, les comunicamos que hemos concluido satisfactoriamente la evaluacion técnica,

exclusivamente enmarcados en principios éticos, de transparencia, de imparcialidad y de procurar proteger los intereses del Poder Judicial.

COMENTARIO
GENERAL:

CONCLUSION: LOS OFERENTES CONTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANA, S.R.L., PROCITROM S.R.L., CONSTRUFRIO DOMINICANA, S.R.L.,, GLOBAL SOLUTION ENTERPRISE, G.S.E. R.D., S.R.L. Y DISENO Y ENCOFRADOS GENERALES CONSTRUCCION Y SERVICIOS S.C., S.R.L. CUMPLEN CON ESTA EVALUACION TECNICA. LOS OFERENTES CONSTRUCTORA VIASAN &

ASOCIADOS, S.R.L., CONSTRUCTORA GARMAT S.R.L., PP TOPOGRAFIA E INGENIERIA S.R.L., NO CUMPLEN CON LOS REQUISITOS DE ESTA EVALUACION TECNICA.

FIN MATRIZ DE EVALUACION
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Republica Dominicana
Consejo del Poder Judicial

Direccién General de Administracion y Carrera Judicial
Direccién de Infraestructura Fisica

NOMBRE DEL PROCESO: LPN-CPI-03-2025

IMPERMEABILIZACION DE TECHOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL A NIVEL NACIONAL.
FECHA DE CREACION DE MATRIZ 06/05/2025

Evaluacion realizada por:

Ing. Rafael Y. Pichardo Ing. MaSSiEI ESté“’el Ing. Juan José Mejia
Ingeniero Supervisor Ingeniero Supervisor Ingeniero Supervisor

Evaluacion firmada por:

Ing. Carlos V. Minyety S.
Director Infraestructura Fisica
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Rafael Y. Plchardo Garcia Pep oorC
Carlos V. Minyety Sanchez

Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:
https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/YOBW-BB5E-E3CP-WC50
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Republica Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Direccion General de Administracién y Carrera Judicial
Direccion de Infraestructura Fisica

NOMBRE DEL PROCESO: LPN-CPI-03-2025

IMPERMEABILIZACION DE TECHOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL A NIVEL NACIONAL.

[FECHA DE CREACION DE MATRIZ 06/05/2025

INICIO MATRIZ DE EVALUACION
Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institucién

LOTE 5, Impermeabilizacién de techo del Palacio de Justicia de Bani.
Numeral/ Articulo de | Pégina de | CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, S.R.L, CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANA, S.R.L. PROCITROM. SR.L.
umeral culo de gina de la Descripcié
N P o . Ipcion i i i
la ficha técnica ficha técnica Evaluacién Comentario Eagrlcel Evaluacion Comentario Eagrlcel Evaluacién Comentario Eagrlcel
oferta oferta oferta
14 Presentar documentacion conforme a las especificaciones indicadas en los o
2021) numerales 8 y 8.1, (NO SUBSANABLE) CUMPLE 132-133 CUMPLE 71-83, 89-90 CUMPLE 135-136
2022 14 Listado de cantidades. Listado de cantidades firmado y sellado por el CUMPLE 132-133 CUMPLE 89-90 CUMPLE 135-136
22) representante legal. (NO SUBSANABLE) : : :
Cronograma de trabajo: Los tiempos de ejecucion deben ser presentados
acompafiados de Diagramas de tareas, Graficas de Gantt y calendarios de
ejecucion, como base de programacion de los tiempos estimados, asi mismo el
plan de trabajo propuesto (Diagrama de tareas) cumpla con los tiempos de Excede el tiempo requerido para la
2023) 14 ejecucion (LOTE 5, 3 meses), que presente las principales actividades a ser NO CUMPLE ejecucion del proyecto. 144 CUMPLE 12115 CUMPLE 154
desarrolladas para la ejecucion de los trabajos, cumpla con el orden de
precedencia, presente los recursos asignados y el personal responsable.
(SUBSANABLE)
Experiencia especifica del oferente: El Oferente/Proponente debera acreditar que . .
cuenta con una experiencia minima de cinco (5) afios en proyectos o servicios Las cemﬂcaclor?es preser.vta.(%as no 158-161, Doc.
20.24) 14 similares. Dicha experiencia debera ser certificada mediante copia de los contratos| NO CUMPLE cumplen con el tlgmpo y similitud del Subsanado: 4, 7- CUMPLE 124-137. CUMPLE 181215
registrados o certificaciones emitidas por las entidades contratantes. proyecto. Ademas, estas deben ser 11, 35-66
(SUBSANABLE) propiamente de la empresa participante. ’ :
Perfil profesional del personal a cargo del trabajo indicando minimo tres (3) afios
2025) 14 de experiencia realizando trabajos de impermeabilizacion. (SUBSANABLE) CUMPLE 237300 CUMPLE 138-151 CUMPLE 216-222312: 229-
Muestra fisica de la lona asfaltica: Granular de poliéster 5Kg/m2 (4mm). Color gris
20.26) 14 (NO SUBSANABLE) CUMPLE N/A CUMPLE N/A CUMPLE N/A
Garantia de los trabajos: El proveedor debe ofrecer una garantia minima de
20.27) 14 calidad del material y la aplicacion, que cubra defectos de instalacion o materiales CUMPLE 305 CUMPLE 153 CUMPLE 247
durante un periodo minimo de cinco (5) afios.
. L CONSTRUCTORA GARMAT, S.R.L. PP TOPOGRAFIA E INGENIERIA S.R.L. CONSTRUFRIO DOMINICANA S.R.L.
Numeral/ Articulo de | Pagina de la Descrlpclén = =
a ficha técnica ficha técnica Evaluacién Comentario REmEE Evaluacién Comentario REmEE
oferta oferta
2021 14 Presentar documentacion conforme a las especificaciones indicadas en los CUMPLE 2 5051 CUMPLE 10, 102-103 CUMPLE 37879
21) numerales 8y 8.1. (NO SUBSANABLE) o S e
14 Listado de cantidades. Listado de cantidades firmado y sellado por el
20.22) representante legal. (NO SUBSANABLE) CUMPLE 50-51 CUMPLE 102-103 CUMPLE 78-79
Cronograma de trabajo: Los tiempos de ejecucion deben ser presentados
acompafiados de Diagramas de tareas, Graficas de Gantt y calendarios de
ejecucion, como base de programacion de los tiempos estimados, asi mismo el
lan de trabajo propuesto (Diagrama de tareas) cumpla con los tiempos de | ti i
2023) 14 p ' jo prop (Diag ) p los p CUMPLE 6466 NO CUMPLE Excede e me‘r'npo requerido para la 195128 CUMPLE 3180
ejecucion (LOTE 5, 3 meses), que presente las principales actividades a ser ejecucion del proyecto.
desarrolladas para la ejecucion de los trabajos, cumpla con el orden de
precedencia, presente los recursos asignados y el personal responsable.
(SUBSANABLE)
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Republica Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Direccion General de Administracién y Carrera Judicial
Direccion de Infraestructura Fisica

NOMBRE DEL PROCESO: LPN-CPJ-03-2025
IMPERMEABILIZACION DE TECHOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL A NIVEL NACIONAL.
[FECHA DE CREACION DE MATRIZ 06/05/2025

~ CONSTRUCTORA GARMAT, S.R.L. PP TOPOGRAFIA E INGENIERIA S.R.L. CONSTRUFRIO DOMINICANA S.R.L.
Numeral/ Articulo de | Pagina de la Descripcién
la ficha técnica ficha técnica Evaluacién Comentario REmEE Evaluacién Comentario REmEE
oferta oferta
Experiencia especifica del oferente: El Oferente/Proponente debera acreditar que . .
cuenta con una experiencia minima de cinco (5) afios en proyectos o servicios Las certificaciones presentadas similares Las certificaciones present.adas no
2024) 14 similares. Dicha experiencia deberd ser certificada mediante copia de los contratos| N CUMPLE | al objeto de contratacién no cumplen 74,76-88 NO CUMpLE | Cumplen con el tiempo soliitado y/o |5, 5, CUMPLE 115-120
registrados o certificaciones emitidas por las entidades contratantes. con el tiempo solicitado. no especifican el alcance de los
(SUBSANABLE) trabajos realizados.
Perfil profesional del personal a cargo del trabajo indicando minimo tres (3) afios 6 5
2025) 14 pi ! e p ‘ 8 j indicar (3) NO CUMPLE La documentacién prgsentada no cumple 76.88 NO CUMPLE La documentacion pres.entada no 228-244 CUMPLE 120-127
de experiencia realizando trabajos de impermeabilizacién. (SUBSANABLE) con lo solicitado. cumple con lo solicitado.
Muestra fisica de la lona asfaltica: Granular de poliéster 5Kg/m2 (4mm). Color gris
20.26) 14 (NO SUBSANABLE) CUMPLE N/A CUMPLE N/A CUMPLE N/A
Garantia de los trabajos: El proveedor debe ofrecer una garantia minima de
20.27) 14 calidad del material y la aplicacion, que cubra defectos de instalacion o materiales CUMPLE 93 CUMPLE 248 CUMPLE 128
durante un periodo minimo de cinco (5) afios.
GLOBAL SOLUTION ENTERPRISE, G.SE. RD,, S.RL. DISENO Y ENCOFRADOS GENERAI;E: ::ONSTRUCCION Y SERVICIOS S.C.,
Numeral/ Articulo de | Pagina de la - kil
N .. y L Descripcién
Ia ficha técnica ficha técnica X N Pagina de la . X Pagina de la
Evaluacién Comentario Evaluacién Comentario
oferta oferta
2021 14 Presentar documentacion conforme a las especificaciones indicadas en los CUMPLE I CUMPLE 659
-21) numerales 8y 8.1. (NO SUBSANABLE) ’ .
2022 14 Listado de cantidades. Listado de cantidades firmado y sellado por el CUMPLE m CUMPLE 59
22) representante legal. (NO SUBSANABLE)
Cronograma de trabajo: Los tiempos de ejecucion deben ser presentados
acompafiados de Diagramas de tareas, Graficas de Gantt y calendarios de
ejecucion, como base de programacion de los tiempos estimados, asi mismo el
plan de trabajo propuesto (Diagrama de tareas) cumpla con los tiempos de
20.23) 14 A e CUMPLE 81-88 CUMPLE 92-99
ejecucion (LOTE 5, 3 meses), que presente las principales actividades a ser
desarrolladas para la ejecucion de los trabajos, cumpla con el orden de
precedencia, presente los recursos asignados y el personal responsable.
(SUBSANABLE)
Experiencia especifica del oferente: El Oferente/Proponente debera acreditar que
cuenta con una experiencia minima de cinco (5) afios en proyectos o servicios 110-131, doc. 120-143, doc.
20.24) 14 similares. Dicha experiencia deberd ser certificada mediante copia de los contratos|  cyypg Documentacion subsanada. subsanado: 4-15,|  CUMPLE Documentacion subsanada. Subsanado: 12-
registrados o certificaciones emitidas por las entidades contratantes. 3637 15.
(SUBSANABLE)
Perfil profesional del personal a cargo del trabajo indicando minimo tres (3) afios ) Doc. Subsanado:
2025) 14 de experiencia realizando trabajos de impermeabilizacion. (SUBSANABLE) CUMPLE 153-165 CUMPLE Documentacién subsanada. 20-29.
" Muestra fisica de la lona asfaltica: Granular de poliéster 5Kg/m2 (4mm). Color gris
20.26) (NO SUBSANABLE) CUMPLE N/A CUMPLE N/A
Garantia de los trabajos: El proveedor debe ofrecer una garantia minima de
20.27) 14 calidad del material y la aplicacién, que cubra defectos de instalacién o materiales CUMPLE 168 CUMPLE 147

durante un periodo minimo de cinco (5) afios.
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Republica Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Direccion General de Administracién y Carrera Judicial
Direccion de Infraestructura Fisica
NOMBRE DEL PROCESOQ: LPN-CPJ-03-2025
IMPERMEABILIZACION DE TECHOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL A NIVEL NACIONAL.
[FECHA DE CREACION DE MATRIZ 06/05/2025

En nuestra calidad de peritos técnicos designados para el proceso de contratacion de las obras IMPERMEABILIZACION DE TECHOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL A NIVEL NACIONAL , nimero LPN-CPJ-03-2025, les comunicamos que hemos concluido satisfactoriamente la evaluacion técnica,
exclusivamente enmarcados en principios éticos, de transparencia, de imparcialidad y de procurar proteger los intereses del Poder Judicial.

COMENTARIO
GENERAL:

*NOTA: SE VERIFICO NUEVAMENTE LA EVALUACION REALIZADA A CADA OFERENTE EN VISTA DE LA DISCREPANCIA CON LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL OFERENTE, EN LA CUAL CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, S.R.L . DECIA "CUMPLE" ACOMPARNADA DE UN COMENTARIO QUE ALEGABA QUE "LAS CERTIFICACIONES PRESENTADAS NO CUMPLEN CON EL TIEMPO
SOLICITADO, ADEMAS DEBEN SER PROPIAMENTE DE LA EMPRESA PARTICIPANTE". AL REVISAR TODA LA DOCUMENTACION SUMINISTRADA PARA ESTE REQUISITO CONCLUIMOS QUE LAS CERTIFICACIONES PRESENTADAS NO CUMPLEN CON LO SOLICITADO, POR LO QUE PREVALECE EL COMENTARIO Y CAMBIA LA EVALUACION A "NO CUMPLE". DEL MISMO MODO, AL
REVISAR LOS DEMAS REQUISITOS DEL MISMO OFERENTE, OBSERVAMOS QUE EL CRONOGRAMA PRESENTADO EXCEDE EL TIEMPO MAXIMO DE EJECUCION DEL PROYECTO, TRES (3) MESES PARA ESTE LOTE, PUES LAS FECHAS DE INICIO (02/06/2025) Y FECHA DE FINALIZACION (05/09/2025) EXCEDEN CON TRES (3) DIAS EL TIEMPO MAXIMO REQUERIDO, EN TAL SENTIDO,NO

CUMPLE CON ESTE REQUISITO

EN OTRO ORDEN, VERIFICAMOS QUE EL OFERENTE GLOBAL SOLUTION ENTERPRISE, G.S.E. R.D., SR.L. EN LA EVALUACION TECNICA PRELIMINAR, SE ESTABLECIA QUE "NO CUMPLE " CON EL CRONOGRAMA DE TRABAIO, SIN EMBARGO, AL REVISAR ESTA DOCUMENTACION NUEVAMENTE, OBSERVAMOS QUE DE LA FECHA DE INICIO (09/06/2025) A LA FECHA DE
FINALIZACION (04/09/2025) RESTAN CINCO (5) DIAS PARA CUMPLIR LOS TRES MESES (TIEMPO MAXOMO REQUERIDO PARA ESTE LOTE), POR LO QUE LA EVALUACION CAMBIA A "CUMPLE" Y, POR TANTO, SE CONSIDERO LA DOCUMENTACION SUMINISTRADA EN LA SUBSANACION, CORRESPONDIENTE A LA EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL OFERENTE EN ESTE INFORME DE

EVALUACION TECNICA DEFINITIVO

CONCLUSION : LOS OFERENTES CONTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANA, S.R.L., PROCITROM S.R.L, CONSTRUFRIO DOMINICANA, S.R.L., GLOBAL SOLUTION ENTERPRISE S.R.L. Y DISENO Y ENCOFRADOS GENERALES CONSTRUCCION Y SERVICIOS S.C., S.R.L. CUMPLEN CON ESTA EVALUACION TECNICA. LOS OFERENTES CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, S.R.L.,
CONSTRUCTORA GARMAT S.R.L., PP TOPOGRAFIA E INGENIERIA SR.L. NO CUMPLEN CON LOS REQUISITOS DE ESTA EVALUACION TECNICA,

FIN MATRIZ DE EVALUACION
Evaluacion realizada por:

Ing. Selito Antidor Ing. Melvin Hernandez

Ing. Ramoén Vicioso
Ingeniero Supervisor Ingeniero Supervisor

Ingeniero Supervisor
Evaluacion firmada por:

Ing. Carlos V. Minyety S.
Director Infraestructura Fisica

[=] PODER JUDICIAL | REPUBLICA DOMINICANA (ch DOw,
N %4/

Melvin Hernandez Mendez R~
Selito E. Antidor De la Cruz i \
o, \2

N
0, C
R yuod

Ramon Estalin Vicioso Feliz

Carlos V. Minyety Sanchez

Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:
https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/85MB-UK1)-VSAH-IMGY
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Republica Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Direccién General de Administracién y Carrera Judicial

Direccién de Infraestructura Fisica

NOMBRE DEL PROCESO: LPN-CPJ-03-2025

IMPERMEABILIZACION DE TECHOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL A NIVEL NACIONAL.

[FECHA DE CREACION DE MATRIZ 06/05/2025

INICIO MATRIZ DE EVALUACION
Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institucién

LOTE 6, Impermeabilizacién de techo del Tribunal de Nifios, Nifias y Adolescentes de Santiago

) CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, S.R.L. CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANAS, S.R.L. PROCITROM, S.R.L.
Numeral/ Articulo de | P4gina de la o
Ia ficha técni ficha técni e Pgina de la Pagina dela Pégina dela
aishaisch s iCiafecnre Evaluacién Comentario t Evaluacién Comentario & Evaluacién Comentario &
oferta oferta oferta
2021 14 Presentar documentacién conforme a las especificaciones indicadas en los CUMPLE 134 CUMPLE 72.83, 91 CUMPLE 138
-21) numerales 8y 8.1. (NO SUBSANABLE) hatd
14 Listado de cantidades. Listado de cantidades firmado y sellado por el VP "
20.22) representante legal. (NO SUBSANABLE) CUMPLE 13 CUMPLE 91 CUMPLE 138
Cronograma de trabajo: Los tiempos de ejecucién deben ser presentados
acompafiados de Diagramas de tareas, Graficas de Gantt y calendarios de
ejecucion, como base de programacion de los tiempos estimados, asi mismo el
plan de trabajo propuesto (Diagrama de tareas) cumpla con los tiempos de Excede el tiempo requerido para la ejecucion
4 - -
2023) E ejecucion (LOTE 6, 2 MESES), que presente las principales actividades a ser NO CUMPLE del proyecto. 145-146 CUMPLE 116-119 CUMPLE 157
desarrolladas para la ejecucion de los trabajos, cumpla con el orden de
precedencia, presente los recursos asignados y el personal responsable.
(SUBSANABLE)
Experiencia especifica del oferente: El Oferente/Proponente deberd acreditar que
cuenta con una experiencia minima de cinco (5) afios en proyectos o servicios Las certificaciones presentadas no cumplen 126, 128-133
20.24) 14 similares. Dicha experiencia deberd ser certificada mediante copia de los contratos|  NO CUMPLE con el tiempo solicitado. Ademds, estas deben 158-161 CUMPLE ’ 1367 . CUMPLE 181, 198-201
registrados o certificaciones emitidas por las entidades contratantes ser propiamente de la empresa participante.
(SUBSANABLE)
Perfil profesional del personal a cargo del trabajo indicando minimo tres (3) afios 198-201,
14 - ’
20.25) de experiencia realizando trabajos de impermeabilizacién. (SUBSANABLE) CUMPLE 243-246 CUMPLE 126 CUMPLE 240-243
N Muestra fisica de la lona asfaltica: Granular de poliéster 5Kg/m2 (4mm). Color gris. VP o
20.26) (NO SUBSANABLE) CUMPLE N/A CUMPLE N/A CUMPLE N/A
Garantia de los trabajos: El proveedor debe ofrecer una garantia minima de
20.27) 14 calidad del material y la aplicacion, que cubra defectos de instalacion o materiales CUMPLE 305 CUMPLE 153 CUMPLE 247
durante un periodo minimo de cinco (5) afios.
CONSTRUCTORA GARMAT, S.R.L. PP TOPOGRAF(A E INGENIERIA, S.R.L. CONSTRUFRIO DOMINICANA, S.R.L.
Numeral/ Articulode | Pdginade la Descripcién
la ficha técnica ficha técnica Evaluacién Comentario Relnidela Evaluacién Comentario plehaldele
oferta oferta
14 Presentar documentacion conforme a las especificaciones indicadas en los P "
20.21) numerales 8y 8.1. (NO SUBSANABLE) CUMPLE 52 CUMPLE 84-87, 104 CUMPLE 86
14 Listado de cantidades. Listado de cantidades firmado y sellado por el P
20.22) representante legal. (NO SUBSANABLE) CUMPLE 52 CUMPLE 104 CUMPLE 86
Cronograma de trabajo: Los tiempos de ejecucién deben ser presentados
acompafiados de Diagramas de tareas, Graficas de Gantt y calendarios de
ejecucion, como base de programacion de los tiempos estimados, asi mismo el
lan de trabajo propuesto (Diagrama de tareas) cumpla con los tiempos de Excede el ti id| la ej ion del
20.23) 14 e o propuesto (Diag ) cump P CUMPLE 67-68 NO CUMPLE | ~xcede ! tiempo requerido para la ejecucion de 130-131 CUMPLE 87-90

ejecucion (LOTE 6, 2 MESES), que presente las principales actividades a ser
desarrolladas para la ejecucion de los trabajos, cumpla con el orden de
precedencia, presente los recursos asignados y el personal responsable.
(SUBSANABLE)

proyecto.
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Republica Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Direccién General de Administracién y Carrera Judicial
Direccién de Infraestructura Fisica

NOMBRE DEL PROCESO: LPN-CPJ-03-2025

IMPERMEABILIZACION DE TECHOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL A NIVEL NACIONAL.

[FECHA DE CREACION DE MATRIZ 06/05/2025

CONSTRUCTORA GARMAT, S.R.L. PP TOPOGRAF(A E INGENIERIA, S.R.L. CONSTRUFRIO DOMINICANA, S.R.L.
Numeral/ Articulo de | P4gina de la o
N ) . Descripcién Ppégina de I Pagina de I
la ficha técnica ficha técnica Evaluacion Comentario sgina de fa Evaluacion Comentario b patins
oferta oferta
Experiencia especifica del oferente: EI Oferente/Proponente debera acreditar que
cuenta con una experiencia minima de cinco (5) afios en proyectos o servicios Las certificaciones presentadas similares al Las certificaciones presentadas no cumplen con
20.24) 14 similares. Dicha experiencia deberd ser certificada mediante copia de los contratos|  NO CUMPLE objeto de contratacién no cumplen con el 76-88 NO CUMPLE | el tiempo solicitado y/o no especifican el alcance 222-227 CUMPLE 115,116, 118,
registrados o certificaciones emitidas por las entidades contratantes tiempo solicitado. de los trabajos realizados.
(SUBSANABLE)
Perfil profesional del personal a cargo del trabajo indicando minimo tres (3) afios La documentacion presentada no cumple con La documentacion presentada no cumple con lo 115,116, 118,
4 g g g ,116,
2025) X de experiencia realizando trabajos de impermeabilizacién. (SUBSANABLE) NO CUMPLE lo solicitado 8991 NO CUMPLE solicitado 222:227, 228:204) - CUMPLE 120126
W Muestra fisica de la lona asfaltica: Granular de poliéster 5kg/m2 (4mm). Color gris. . )
20.26) (NO SUBSANABLE) CUMPLE N/A CUMPLE N/A CUMPLE N/A
Garantia de los trabajos: El proveedor debe ofrecer una garantia minima de
20.27) 14 calidad del material y la aplicacién, que cubra defectos de instalacion o materiales CUMPLE 93 CUMPLE 248 CUMPLE 128
durante un periodo minimo de cinco (5) afios.
. i GLOBAL SOLUTION ENTERPRISE G.S.E.RD, S.R.L. DISENO Y ENCOFRADOS GENERALES CONSTRUCCION Y SERVICIOS, S.C,, S.R.L.
Numeral/ Articulode | Pdginade la Descripcién
la ficha técnica ficha técnica R P4gina de la . Pagina dela
Evaluacién Comentario Evaluacién Comentario
oferta oferta
W Presentar documentacion conforme a las especificaciones indicadas en los . . )
2021) numerales 8y 8.1. (NO SUBSANABLE) CUMPLE 9 CUMPLE 60
14 Listado de cantidades. Listado de cantidades firmado y sellado por el VP 4 o
2022) representante legal. (NO SUBSANABLE) CUMPLE 9 CUMPLE 60
Cronograma de trabajo: Los tiempos de ejecucion deben ser presentados
acompafiados de Diagramas de tareas, Graficas de Gantt y calendarios de
ejecucion, como base de programacion de los tiempos estimados, asi mismo el
1 plan de trabajo propuesto (Diagrama de tareas) cumpla con los tiempos de . . ,
2023) ejecucion (LOTE 6, 2 MESES), que presente las principales actividades a ser CUMPLE 90-9 CUMPLE 101-105
desarrolladas para la ejecucion de los trabajos, cumpla con el orden de
precedencia, presente los recursos asignados y el personal responsable.
(SUBSANABLE)
Experiencia especifica del oferente: El Oferente/Proponente debera acreditar que
cuenta con una experiencia minima de cinco (5) afios en proyectos o servicios 110-131, doc 120-143, doc.
20.24) 14 similares. Dicha experiencia deberd ser certificada mediante copia de los contratos| CUMPLE Documentacion subsanada. subsanado: 4-15, CUMPLE Documentacion subsanada. Subsanado: 12-
registrados o certificaciones emitidas por las entidades contratantes. 36-37 15.
(SUBSANABLE)
Perfil profesional del personal a cargo del trabajo indicando minimo tres (3) afios 110-131 Doc. Subsanado:
14 ! o
2025) de experiencia realizando trabajos de impermeabilizacion. (SUBSANABLE) CUMPLE 153-165 CUMPLE Documentacién subsanada. 20-29.
W Muestra fisica de la lona asfaltica: Granular de poliéster 5kg/m2 (4mm). Color gris. . )
20.26) (NO SUBSANABLE) CUMPLE N/A CUMPLE N/A
Garantfa de los trabajos: El proveedor debe ofrecer una garantia minima de
20.27) 14 calidad del material y la aplicacion, que cubra defectos de instalacion o materiales CUMPLE 168 CUMPLE 147

durante un periodo minimo de cinco (5) afios.

En nuestra calidad de peritos técnicos designados para el proceso de contratacién de las obras IMPERMEABILIZACION DE TECHOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL A NIVEL NACIONAL , nimero LPN-CPJ-03-2025, les comunicamos que hemos concluido satisfactoriamente la evaluacién técnica, exclusivamente

enmarcados en principios éticos, de transparencia, de imparcialidad y de procurar proteger los intereses del Poder Judicial.

COMENTARIO
GENERAL:

CCONCLUSION: LOS OFERENTES CONTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANA, S.R.L., PROCITROM, S.R.L. Y CONSTRUFRIO DOMINICANA, S.R.L., GLOBAL SOLUTION ENTERPRISE G.S.E.RD, S.R.L. Y DISENO Y ENCOFRADOS GENERALES CONSTRUCCION Y SERVICIOS, S.C., S.R.L,CUMPLEN CON ESTA EVALUACION TECNICA. LOS OFERENTES CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, S.R.L.,
CONSTRUCTORA GARMAT S.R.L. Y PP TOPOGRAFIA E INGENIERIA, S.R.L., NO CUMPLEN CON LOS REQUISITOS DE ESTA EVALUACION TECNICA,

FIN MATRIZ DE EVALUACION
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Republica Dominicana
Consejo del Poder Judicial

Direccién General de Administracién y Carrera Judicial
Direccién de Infraestructura Fisica

NOMBRE DEL PROCESO: LPN-CPJ-03-2025

IMPERMEABILIZACION DE TECHOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL A NIVEL NACIONAL.
FECHA DE CREACION DE MATRIZ 06/05/2025

Evaluacion realizada por:

Ing. Iris Arnaut Ing. Erick Pujols Ing. R_afael Pichardo
Ingeniero Supervisor Ingeniero Supervisor Ingeniero Supervisor

Evaluacién firmada por:

Ing. Carlos V. Minyety S.
Director Infraestructura Fisica

Fxi[E] PODER JUDICIAL | REPUBLICA DOMINICANA
%% Erick ). Pujols Pimentel S
Rafael Y. Pichardo Garcia :
Iris B. Arnaut De los Santos Bt 1N
Carlos V. Minyety Sanchez

Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:
https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/YZKP-MC70-6 CVH-YCK8
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Republica Dominicana
Consejo del Poder Judicial

Direccién General de Administracién y Carrera Judicial
Direccién de Infraestructura Fisica

NOMBRE DEL PROCESO: LPN-CPJ-03-2025
IMPERMEABILIZACION DE TECHOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL A NIVEL NACIONAL.
'FECHA DE CREACION DE MATRIZ 06/05/2025

INICIO MATRIZ DE EVALUACION

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institucién

LOTE 7, Impermeabilizacién de techo del Juzgado de Paz de Guaymate

Numeral/ Articulo
de la ficha técnica

Piginade la
ficha técnica

Descripcion

CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, S.R.L.

CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANA, S.R.L.

PROCITROM, S.R.L.

Evaluacién

Comentario

Péagina de la
oferta

Evaluacién

Comentario

Péagina de la
oferta

Evaluacién

Comentario

Piginade la
oferta

2021)

14

Presentar documentacion conforme a las especificaciones indicadas en los
numerales 8 y 8.1. (NO SUBSANABLE)

CUMPLE

135

CUMPLE

72-83,92

CUMPLE

138

2022)

Listado de cantidades. Listado de cantidades firmado y sellado por el
representante legal. (NO SUBSANABLE)

CUMPLE

135

CUMPLE

92

CUMPLE

138

2023)

Cronograma de trabajo: Los tiempos de ejecucion deben ser presentados
acompafiados de Diagramas de tareas, Graficas de Gantt y calendarios de
ejecucion, como base de programacién de los tiempos estimados, asi mismo el
plan de trabajo propuesto (Diagrama de tareas) cumpla con los tiempos de
ejecucion (LOTE 7, 3 MESES), que presente las principales actividades a ser
desarrolladas para la ejecucién de los trabajos, cumpla con el orden de
precedencia, presente los recursos asignados y el personal responsable.
(SUBSANABLE)

NO CUMPLE

Excede el tiempo requerido para la ejecucion del
proyecto

147-148

CUMPLE

120-121

CUMPLE

159

20.24)

Experiencia especifica del oferente: El Oferente/Proponente debera acreditar que
cuenta con una experiencia minima de cinco (5) afios en proyectos o servicios
similares. Dicha experiencia deberé ser certificada mediante copia de los contratos
registrados o certificaciones emitidas por las entidades contratantes.
(SUBSANABLE)

NO CUMPLE

Las certificaciones presentadas no cumplen con el
tiempo solicitado. Adems, estas deben ser
propiamente de la empresa participante.

158-161

CUMPLE

126, 128-133,
136

CUMPLE

181, 198-201

20.25)

Perfil profesional del personal a cargo del trabajo indicando minimo tres (3) afios
de experiencia realizando trabajos de imper 6n. (SUBSANABLE)

CUMPLE

243-246

CUMPLE

126

CUMPLE

198-201,
217-243

20.26)

Muestra fisica de la lona asfaltica: Granular de poliéster 5kg/m2 (4mm). Color gris;
(NO SUBSANABLE)

CUMPLE

N/A

CUMPLE

N/A

CUMPLE

N/A

2027)

Garantia de los trabajos: El proveedor debe ofrecer una garantia minima de
calidad del material y la aplicacién, que cubra defectos de instalacion o materiales
durante un periodo minimo de cinco (5) afios

CUMPLE

CUMPLE

153

CUMPLE

247

Numeral/ Articulo
de la ficha técnica

Pégina de la
ficha técnica

Descripcién

CONSTRUCTORA GARMAT, S.R.L.

PP TOPOGRAFIA E \, S.R.L.

CONSTRUFRIO DOMINICANA, S.R.L.

Evaluacion

Comentario

Pagina de la
oferta

Evaluacion

Comentario

Pégina de la
oferta

2021)

14

Presentar documentacion conforme a las especificaciones indicadas en los
numerales 8y 8.1. (NO SUBSANABLE)

CUMPLE

53

CUMPLE

105

CUMPLE

92

2022)

Listado de cantidades. Listado de cantidades firmado y sellado por el
representante legal. (NO SUBSANABLE)

CUMPLE

53

CUMPLE

105

CUMPLE

92

2023)

Cronograma de trabajo: Los tiempos de ejecucién deben ser presentados
acompafiados de Diagramas de tareas, Graficas de Gantty calendarios de
ejecucion, como base de programacion de los tiempos estimados, asi mismo el
plan de trabajo propuesto (Diagrama de tareas) cumpla con los tiempos de
ejecucion (LOTE 7, 3 MESES), que presente las principales actividades a ser
desarrolladas para la ejecucion de los trabajos, cumpla con el orden de
precedencia, presente los recursos asignados y el personal responsable.
(SUBSANABLE)

CUMPLE

NO CUMPLE

Excede el tiempo requerido para Ia ejecucién del
proyecto.

133-136

CUMPLE

93-96

20.24)

Experiencia especifica del oferente: El Oferente/Proponente debera acreditar que
cuenta con una experiencia minima de cinco (5) afios en proyectos o servicios
similares. Dicha experiencia deberd ser certificada mediante copia de los contratos
registrados o certificaciones emitidas por las entidades contratantes.
(SUBSANABLE)

NO CUMPLE

Las certificaciones presentadas similares al objeto de
contratacién no cumplen con el tiempo solicitado

76-88

NO CUMPLE

Las certificaciones presentadas no cumplen con el
tiempo solicitado y/o no especifican el alcance de los
trabajos realizados. .

222-227

CUMPLE

115,116, 118,

2025)

Perfil profesional del personal a cargo del trabajo indicando minimo tres (3) afios
de experiencia realizando trabajos de impermeabilizacion. (SUBSANABLE)

NO CUMPLE

La documentacion presentada no cumple con lo
solicitado.

89-91

NO CUMPLE

La documentacién presentada no cumple con lo
solicitado.

222-227,
228-244

CUMPLE

115,116, 118.
120-126

2026)

Muestra fisica de la lona asfaltica: Granular de poliéster 5kg/m2 (4mm). Color gris.
(NO SUBSANABLE)

CUMPLE

N/A

CUMPLE

N/A

CUMPLE

N/A

2027)

Garantia de los trabajos: El proveedor debe ofrecer una garantia minima de
calidad del material y la aplicacién, que cubra defectos de instalacion o materiales
durante un perfodo minimo de cinco (5) affos.

CUMPLE

CUMPLE

248

CUMPLE

128
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ey
Republica Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Direccién General de Administracién y Carrera Judicial
Direccién de Infraestructura Fisica
NOMBRE DEL PROCESO: LPN-CPJ-03-2025
IMPERMEABILIZACION DE TECHOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL A NIVEL NACIONAL.
FECHA DE CREACION DE MATRIZ 06/05/2025

GLOBAL SOLUTION ENTERPRISE G.S.E.RD, S.R.L. DISENO Y ENCOFRADOS GENERALES CONSTRUCCION Y SERVICIOS, S.C., S.R.L.
Nurnenl‘al/ Ar‘tvc!:vlo PaglnaAde.la Descripcién
de la ficha técnica | ficha técnica o o
- a Pégina de la - a Pégina de la
Evaluacion Comentario Evaluacion Comentario
oferta oferta
021 1 Presentar documentacién conforme a las especificaciones indicadas en los oML % oML @
) numerales 8y 8.1. (NO SUBSANABLE)
2022 14 Listado de cantidades. Listado de cantidades firmado y sellado por el CUMPLE 50 CUMPLE 61
) representante legal. (NO SUBSANABLE)
Cronograma de trabajo: Los tiempos de ejecucion deben ser presentados
acompafiados de Diagramas de tareas, Graficas de Gantt y calendarios de
ejecucion, como base de programacion de los tiempos estimados, asi mismo el
023 1 plan de trabajo propuesto (Diagrama de tareas) cumpla con los tiempos de COmPLE 06101 COMPLE 107112
) ejecucion (LOTE 7, 3 MESES), que presente las principales actividades a ser g -
desarrolladas para la ejecucién de los trabajos, cumpla con el orden de
precedencia, presente los recursos asignados y el personal responsable.
(SUBSANABLE)
Experiencia especifica del oferente: El Oferente/Proponente deberé acreditar que
cuenta con una experiencia minima de cinco (5) afios en proyectos o servicios 110-131, doc. 120-143, doc.
20.24) 14 similares. Dicha experiencia deberd ser certificada mediante copia de los contratos CUMPLE Documentacion subsanada subsanado: 4-15, CUMPLE Documentacion subsanada Subsanado: 12-
registrados o certificaciones emitidas por las entidades contratantes. 36-37. 15,
(SUBSANABLE)
Perfil profesional del personal a cargo del trabajo indicando minimo tres (3) afios 110-131, A Doc. Subsanado:
2025) 1 de experiencia realizando trabajos de impermeabilizacién. (SUBSANABLE) CUMPLE 153-165 CUMPLE Documentacién subsanada. 20-29.
026 1 Muestra fisica de la lona asfaltica: Granular de poliéster 5kg/m2 (4mm). Color gris. oML WA oML WA
) (NO SUBSANABLE) / /
Garantia de los trabajos: El proveedor debe ofrecer una garantia minima de
2027) 14 calidad del material y la aplicacion, que cubra defectos de instalacion o materiales CUMPLE 168 CUMPLE 147
durante un periodo minimo de cinco (S) afios.

En nuestra calidad de peritos técnicos designados para el proceso de contratacién de las obras IMPERMEABILIZACION DE TECHOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL A NIVEL NACIONAL , nimero LPN-CPJ-03-2025, les comunicamos que hemos concluido satisfactoriamente la evaluacion técnica, exclusivamente enmarcados en
principios éticos, de transparencia, de imparcialidad y de procurar proteger los intereses del Poder Judicial.

COMENTARIO CCONCLUSION: LOS OFERENTES CONTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANA, S.R.L., PROCITROM, S.R.L., CONSTRUFRIO DOMINICANA S.R.L., GLOBAL SOLUTION ENTERPRISE G.S.E.RD, S.R.L. Y DISENO Y ENCOFRADOS GENERALES CONSTRUCCION Y SERVICIOS, S.C., S.R.L. CUMPLEN CON ESTA EVALUACION TECNICA. LOS OFERENTES CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, S.R.L., CONSTRUCTORA GARMAT,|
GENERAL: S.R.L., PP TOPOGRAFIA E INGENIERIA, S.R.L., NO CUMPLEN CON LOS REQUISITOS DE ESTA EVALUACION TECNICA.

FIN MATRIZ DE EVALUACION
Evaluacion realizada por:

Ing. Ramén Vicioso

Ing. Iris Arnaut Ing. Massiel Estévez ' )
Ingeniero Supervisor

Ingeniero Supervisor Ingeniero Supervisor
Evaluacioén firmada por:

Ing. Carlos V. Minyety S.
Director Infraestructura Fisica

/’I, . VNQO\

Q
‘\0

Iris B. Arnaut De los Santos
Carlos V. Minyety Sanchez

Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:
https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/TYFY-77K5-80HO-PVBZ
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Republica Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Direccion General de Administracién y Carrera Judicial
Direccion de Infraestructura Fisica

NOMBRE DEL PROCESO: LPN-CPI-03-2025

IMPERMEABILIZACION DE TECHOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL A NIVEL NACIONAL.

[FECHA DE CREACION DE MATRIZ 06/05/2025

INICIO MATRIZ DE EVALUACION
Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institucién

LOTE 8, Impermeabilizacién de techo del Palacio de Justicia de La Vega.

Numeral/ Articulo de
la ficha técnica

Pégina de Ja
ficha técnica

Descripcién

CONSTRUCTORA VIASAN & ASOCIADOS, S.R.L,

CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANA, S.R.L.

PROCITROM, S.R.L.

Evaluacién

Pégina de la

oferta Evaluacién

Comentario

Comentario

Pégina de la
oferta

Evaluacién

Comentario

Pégina de la
oferta

20.21)

Presentar documentacion conforme a las especificaciones indicadas en los
numerales 8y 8.1. (NO SUBSANABLE)

CUMPLE

136 CUMPLE

72-83,93

CUMPLE

142

20.22)

Listado de cantidades. Listado de cantidades firmado y sellado por el
representante legal. (NO SUBSANABLE)

CUMPLE

136 CUMPLE

93

CUMPLE

142

20.23)

Cronograma de trabajo: Los tiempos de ejecucion deben ser presentados
acompafiados de Diagramas de tareas, Graficas de Gantt y calendarios de
ejecucion, como base de programacion de los tiempos estimados, asi mismo el
plan de trabajo propuesto (Diagrama de tareas) cumpla con los tiempos de
ejecucion (LOTE 8, 3 meses), que presente las principales actividades a ser
desarrolladas para la ejecucion de los trabajos, cumpla con el orden de
precedencia, presente los recursos asignados y el personal responsable.
(SUBSANABLE)

NO CUMPLE

Excede el tiempo requerido para la

- 149-150
ejecucion del proyecto.

CUMPLE

122-123.

CUMPLE

161

20.24)

Experiencia especifica del oferente: El Oferente/Proponente debera acreditar que
cuenta con una experiencia minima de cinco (5) afios en proyectos o servicios
similares. Dicha experiencia debera ser certificada mediante copia de los contratos
registrados o certificaciones emitidas por las entidades contratantes.
(SUBSANABLE)

NO CUMPLE

Las certificaciones presentadas no
cumplen con el tiempo solicitado.
Ademas, estas deben ser propiamente de
la empresa participante.

156-213, 220-235. CUMPLE

124-137.

CUMPLE

181-215

20.25)

Perfil profesional del personal a cargo del trabajo indicando minimo tres (3) afios
de experiencia realizando trabajos de impermeabilizacion. (SUBSANABLE)

CUMPLE

237-300 CUMPLE

138-151

CUMPLE

217-243

20.26)

Muestra fisica de la lona asfaltica: Granular de poliéster 5Kg/m2 (4mm). Color gris
(NO SUBSANABLE)

CUMPLE

N/A CUMPLE

N/A

CUMPLE

N/A

20.27)

Garantia de los trabajos: El proveedor debe ofrecer una garantia minima de
calidad del material y la aplicacion, que cubra defectos de instalacion o materiales
durante un periodo minimo de cinco (5) afios.

CUMPLE

305 CUMPLE

153

CUMPLE

247

Numeral/ Articulo de
Ia ficha técnica

Pégina de la
ficha técnica

Descripcién

CONSTRUCTORA GARMAT, S.R.L.

PP TOPOGRAFIA E INGENIER(A S.R.L.

CONSTRUFRIO DOMINICANA S.R.L.

Evaluacién

Pégina de la

Comentario
oferta

Evaluacién

Comentario

Pégina de la
oferta

20.21)

Presentar documentacion conforme a las especificaciones indicadas en los
numerales 8 y 8.1. (NO SUBSANABLE)

CUMPLE

54 CUMPLE

106

CUMPLE

98

20.22)

Listado de cantidades. Listado de cantidades firmado y sellado por el
representante legal. (NO SUBSANABLE)

CUMPLE

54 CUMPLE

106

CUMPLE

98

20.23)

Cronograma de trabajo: Los tiempos de ejecucion deben ser presentados
acompafiados de Diagramas de tareas, Graficas de Gantt y calendarios de
ejecucion, como base de programacion de los tiempos estimados, asi mismo el
plan de trabajo propuesto (Diagrama de tareas) cumpla con los tiempos de
ejecucion (LOTE 8, 3 meses), que presente las principales actividades a ser
desarrolladas para la ejecucion de los trabajos, cumpla con el orden de
precedencia, presente los recursos asignados y el personal responsable.
(SUBSANABLE)

CUMPLE

71 NO CUMPLE

Excede el tiempo requerido para la
ejecucion del proyecto.

138-139

CUMPLE

99-102

Paginalde3
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Republica Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Direccion General de Administracién y Carrera Judicial
Direccion de Infraestructura Fisica

NOMBRE DEL PROCESO: LPN-CPJ-03-2025
IMPERMEABILIZACION DE TECHOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL A NIVEL NACIONAL.
[FECHA DE CREACION DE MATRIZ 06/05/2025

Numeral/ Articulo d pagina de la CONSTRUCTORA GARMAT, S.R.L. PP TOPOGRAFIA E INGENIERIA S.R.L. CONSTRUFRIO DOMINICANA S.R.L.
laeﬂcha técnica ‘ ﬂc:a téc:ica RRE Pégina de la Pagina de la
Evaluacién Comentario Evaluacién Comentario
oferta oferta

Experiencia especifica del oferente: El Oferente/Proponente debera acreditar que . . . .
cuenta con una experiencia minima de cinco (5) afios en proyectos o servicios Las certificaciones presentadas no Las certificaciones presentadas no

20.24) 14 similares. Dicha experiencia deber ser certificada mediante copia de los contratos| No cUMPLE cump\en}con el tiempo solicitado Y/F’ no 72-88 NOCUMPLE | cumplen con»el tiempo solicitado y/o 222227 CUMPLE 115,116, 118,
registrados o certificaciones emitidas por las entidades contratantes. especifican el alcance de los trabajos no especifican el alcance de los
(SUBSANABLE) realizados. trabajos realizados.
Perfil profesional del personal a cargo del trabajo indicando minimo tres (3) afios La documentacién presentada no cumple La documentacién presentada no

20.25) 14 de experiencia realizando trabajos de impermeabilizacion. (SUBSANABLE) NO CUMPLE con lo solicitado. 89-91 NO CUMPLE cumple con lo solicitado. 229-244 CUMPLE 119-126
Muestra fisica de la lona asfaltica: Granular de poliéster 5Kg/m2 (4mm). Color gris

20.26) 14 (NO SUBSANABLE) CUMPLE N/A CUMPLE N/A CUMPLE N/A
Garantia de los trabajos: El proveedor debe ofrecer una garantia minima de

20.27) 14 calidad del material y la aplicacion, que cubra defectos de instalacion o materiales CUMPLE 93 CUMPLE 248 CUMPLE 128
durante un periodo minimo de cinco (5) afios.

R SRR CHHEEEEE, GIEE, M), SR DISENO Y ENCOFRADOS GENERALES CONSTRUCCION Y SERVICIOS S.C,,
Numeral/ Artfculo de | Pdgina de la - SR
N .. y L Descripcién . .
Ia ficha técnica ficha técnica X N Pagina de la . X Pagina de la
Evaluacién Comentario Evaluacién Comentario
oferta oferta
2021 14 Presentar documentacion conforme a las especificaciones indicadas en los CUMPLE 51 CUMPLE 6
-21) numerales 8y 8.1. (NO SUBSANABLE)
2022 14 Listado de cantidades. Listado de cantidades firmado y sellado por el CUMPLE 51 CUMPLE 6
22) representante legal. (NO SUBSANABLE)

Cronograma de trabajo: Los tiempos de ejecucion deben ser presentados
acompafiados de Diagramas de tareas, Graficas de Gantt y calendarios de
ejecucion, como base de programacion de los tiempos estimados, asi mismo el
plan de trabajo propuesto (Diagrama de tareas) cumpla con los tiempos de

20.23) 14 A e CUMPLE 103-108 CUMPLE 114-119
ejecucion (LOTE 8, 3 meses), que presente las principales actividades a ser
desarrolladas para la ejecucion de los trabajos, cumpla con el orden de
precedencia, presente los recursos asignados y el personal responsable.
(SUBSANABLE)
Experiencia especifica del oferente: El Oferente/Proponente debera acreditar que
cyen(a con una experiencia m\'nimé de cinco (5) afios en provecgos 0 servicios 110-131, doc. 120-143, doc.

20.24) 14 similares. Dicha experiencia deberd ser certificada mediante copia de los contratos|  cyypg Documentacion subsanada. subsanado: 4-15, CUMPLE Documentacion subsanada. Subsanado: 12-
registrados o certificaciones emitidas por las entidades contratantes. 3637 15.
(SUBSANABLE)
Perfil profesional del personal a cargo del trabajo indicando minimo tres (3) afios ) Doc. Subsanado:

2025) 14 de experiencia realizando trabajos de impermeabilizacion. (SUBSANABLE) CUMPLE 153-165 CUMPLE Documentacién subsanada. 20-29.

" Muestra fisica de la lona asfaltica: Granular de poliéster 5Kg/m2 (4mm). Color gris

20.26) (NO SUBSANABLE) CUMPLE N/A CUMPLE N/A
Garantia de los trabajos: El proveedor debe ofrecer una garantia minima de

20.27) 14 calidad del material y la aplicacién, que cubra defectos de instalacién o materiales CUMPLE 168 CUMPLE 147

durante un periodo minimo de cinco (5) afios.

En nuestra calidad de peritos técnicos designados para el proceso de contratacion de las obras IMPERMEABILIZACION DE TECHOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL A NIVEL NACIONAL , nimero LPN-CPJ-03-2025, les comunicamos que hemos concluido satisfactoriamente la evaluacion técnica,

exclusivamente enmarcados en principios éticos, de transparencia, de imparcialidad y de procurar proteger los intereses del Poder Judicial.

COMENTARIO
GENERAL:

CCONCLUSION: LOS OFERENTES CONTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANA, S.R.L., PROCITROM S.R.L., CONSTRUFRIO DOMINICANA, S.R.L.,, GLOBAL SOLUTION ENTERPRISE, G.S.E. R.D., S.R.L. Y DISENO Y ENCOFRADOS GENERALES CONSTRUCCION Y SERVICIOS S.C., S.R.L. CUMPLEN CON ESTA EVALUACION TECNICA. LOS OFERENTES CONSTRUCTORA VIASAN &

ASOCIADOS, S.R.L., CONSTRUCTORA GARMAT S.R.L., PP TOPOGRAFIA E INGENIERIA S.R.L., NO CUMPLEN CON LOS REQUISITOS DE ESTA EVALUACION TECNICA.

FIN MATRIZ DE EVALUACION
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Republica Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Direccién General de Administracion y Carrera Judicial
Direccién de Infraestructura Fisica

NOMBRE DEL PROCESO: LPN-CPI-03-2025

IMPERMEABILIZACION DE TECHOS EN VARIAS LOCALIDADES DEL PODER JUDICIAL A NIVEL NACIONAL.
FECHA DE CREACION DE MATRIZ 06/05/2025

Evaluacion realizada por:

Ing. Selito Antidor Ing. Erick Pujols

Ing. Melvin Hernandez " X
Ingeniero Supervisor Ingeniero Supervisor

Ingeniero Supervisor
Evaluacion firmada por:

Ing. Carlos V. Minyety S.
Director Infraestructura Fisica

iE21[8] PODER JUDICIAL | REPUBLICA DOMINICANA
#a Melvin Hernandez Mendez ‘
Selito E. Antidor De la Cruz

Erick J. Pujols Pimentel

Carlos V. Minyety Sanchez

Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:
https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/QZWG-DJGM-KFTB-NELD
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