República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROCESO: LPN-CPJ-03-2025
IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS EN VARIAS LOCALIDADES A NIVEL NACIONAL.
FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 13/05/2025

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

LOTE 3 - IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO PALACIO DE JUSTICIA DE RIO SAN JUAN Y CORRECCION DE FILTRACION EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE NAGUA										
No	**Descripción**	CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANA SRL.			PROCITROM SRL.			CONSTRUFRIO DOMINICANA SRL.		
		Monto Ofertado	Monto Revisado DIF	Diferencia	Monto Ofertado	Monto Revisado DIF	Diferencia	Monto Ofertado	Monto Revisado DIF	Diferencia
1	Lote 3 - Impermeabilización de techo Palacio de Justicia de Rio San Juan y correccion de filtracion en el Palacio de Justicia de Nagua.	$468,227.82	$468,227.23	$0.59	$397,729.50	$397,729.79	-$0.29	$532,156.40	$532,156.40	$0.00

LOTE 3 - IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO PALACIO DE JUSTICIA DE RIO SAN JUAN Y CORRECCION DE FILTRACION EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE NAGUA										
No	**Descripción**	GLOBAL SOLUTION ENTERPRISE G S E RD SRL			DISEÑOS Y ENCOFRADOS GENERALES CONSTRUCCION Y SERVICIOS S C SRL,					
		Monto Ofertado	Monto Revisado DIF	Diferencia	Monto Ofertado	Monto Revisado DIF	Diferencia	Monto Ofertado	Monto Revisado DIF	Diferencia
1	Lote 3 - Impermeabilización de techo Palacio de Justicia de Rio San Juan y correccion de filtracion en el Palacio de Justicia de Nagua.	$514,846.73	$514,846.71	$0.02	$517,158.09	$517,158.29	-$0.20			

FIN MATRIZ DE EVALUACIÓN

CONCLUSIÓN: En nuestra calidad de peritos técnicos asignados al proceso **LPN-CPJ-03-2025, "IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS EN VARIAS LOCALIDADES A NIVEL NACIONAL. "**, informamos que hemos completado satisfactoriamente la evaluación técnica y económica. Conforme al artículo 99 de la Resolución 01-2023, relativa al Reglamento de Compras de Bienes y Contrataciones de Obras y Servicios del Poder Judicial, que establece que los peritos llevarán a cabo la evaluación de las ofertas económicas "SOBRE B" según los criterios predefinidos, hemos preparado un informe con la recomendación de adjudicación. Este informe, debidamente firmado, será remitido al Comité de Compras y Contrataciones para su aprobación y debe contener justificaciones detalladas de nuestra actuación. En virtud de que el pliego de condiciones, en su numeral 24, establece que la adjudicación se decidirá por lote a favor de los oferentes que cumplan con dos condiciones:
1) calificación como "CUMPLE" en las propuestas técnicas y económicas, cumpliendo con las condiciones legales, técnicas y económicas especificadas en las Condiciones Generales de la Contratación; y
2) presentación del menor precio.
Destacamos que, tras la evaluación económica, el oferente **PROCITROM SRL.** cumple con los criterios mencionados y presenta el menor precio. Realizamos la evaluación enmarcados en principios éticos, de transparencia, imparcialidad y de procurar proteger los intereses del Poder Judicial.

Evaluación realizada por:

Ing. Ramon Vicioso **Ing. Juan Mejía** **Ing. Melvin Hernandez**

PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA
Ramon Estalin Vicioso Feliz
Carlos V. Minyety Sanchez
Juan J. Mejia Galvan
Melvin Hernandez Mendez
Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:
https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/VL6Z-TVF3-QXIV-SQ5P

República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROCESO: LPN-CPJ-03-2025
IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS EN VARIAS LOCALIDADES A NIVEL NACIONAL.
FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 13/05/2025

INICIO MATRIZ DE EVALUACIÓN ECONOMICA

Bienes, Servicios u Obras Requeridos por la Institución

LOTE 3 - IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHO PALACIO DE JUSTICIA DE RIO SAN JUAN Y CORRECCION DE FILTRACION EN EL PALACIO DE JUSTICIA DE NAGUA

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANA SRL.		PROCITROM SRL.		CONSTRUFRIO DOMINICANA SRL.	
				Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario
1.00	**Impermeabilizacion techo Rio San Juan**								
1.01	Movimiento de compresores de aire acondicionado (Incluye insumos menores y cables)	3.00	und	**CUMPLE**		**CUMPLE**		**CUMPLE**	
1.02	Movimiento de tinaco. (Incluye materiales menores).	1.00	und	**CUMPLE**		**CUMPLE**		**CUMPLE**	
1.03	Suministro e instalacion de tarima de polietileno para tinaco, (1 x 1.20m, doble camada).	1.00	und	**CUMPLE**		**CUMPLE**		**CUMPLE**	
1.04	Suministro e instalacion de tarima de polietileno para compresores de aires acondicionados.	3.00	und	**CUMPLE**		**CUMPLE**		**CUMPLE**	
1.05	Retiro de lona asfaltica existente	220.00	m²	**CUMPLE**		**CUMPLE**		**CUMPLE**	
1.06	Resanado de grietas en techo	20.00	m	**CUMPLE**		**CUMPLE**		**CUMPLE**	
1.07	Resanado de superficie	30.00	m²	**CUMPLE**		**CUMPLE**		**CUMPLE**	
1.08	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg/m2 (4mm). Color gris.	220.00	m²	**CUMPLE**		**CUMPLE**		**CUMPLE**	
1.09	Suministro y aplicación de pintura Satinada sin olor en muros, incluye preparación de superficie. 2 manos.	150.00	m²	**CUMPLE**		**CUMPLE**		**CUMPLE**	
1.10	Bote de escombros (6 m3), incluye acarreo interno de los escombros	2.00	viajes	**CUMPLE**		**CUMPLE**		**CUMPLE**	
1.11	Limpieza continua y final	1.00	P.A	**CUMPLE**		**CUMPLE**		**CUMPLE**	
2.00	**Correccion filtracion Nagua**			**CUMPLE**		**CUMPLE**		**CUMPLE**	
2.01	Sustitucion de tuberias de desague pluvial en mal estado. Incluye, picado de muros de ser necesario, retiro de tuberia rota y suministro y colocacion de tuberias nuevas.	10.00	und	**CUMPLE**		**CUMPLE**		**CUMPLE**	
2.02	Resane de muros	1.00	P.A	**CUMPLE**		**CUMPLE**		**CUMPLE**	
2.03	Reparacion de lona asfaltica en boca de desague pluvial con lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg/m2 (4mm). Color gris.	1.00	P.A	**CUMPLE**		**CUMPLE**		**CUMPLE**	
2.04	Bote de escombros (6 m3), incluye acarreo interno de los escombros	1.00	viajes	**CUMPLE**		**CUMPLE**		**CUMPLE**	
2.05	Limpieza continua y final	1.00	P.A	**CUMPLE**		**CUMPLE**		**CUMPLE**	

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	GLOBAL SOLUTION ENTERPRISE G S E RD SRL		DISEÑOS Y ENCOFRADOS GENERALES CONSTRUCCION Y SERVICIOS S C SRL,			
				Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario
1.00	**Impermeabilizacion techo Rio San Juan**								
1.01	Movimiento de compresores de aire acondicionado (Incluye insumos menores y cables)	3.00	und	**CUMPLE**		**CUMPLE**			
1.02	Movimiento de tinaco. (Incluye materiales menores).	1.00	und	**CUMPLE**		**CUMPLE**			
1.03	Suministro e instalacion de tarima de polietileno para tinaco, (1 x 1.20m, doble camada).	1.00	und	**CUMPLE**		**CUMPLE**			

República Dominicana
Consejo del Poder Judicial
Dirección General de Administración y Carrera Judicial
Dirección de Infraestructura Física

NOMBRE DEL PROCESO: LPN-CPJ-03-2025
IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS EN VARIAS LOCALIDADES A NIVEL NACIONAL.
FECHA DE CREACIÓN DE MATRIZ 13/05/2025

Part.	Descripción	Cant.	Ud.	GLOBAL SOLUTION ENTERPRISE G S E RD SRL		DISEÑOS Y ENCOFRADOS GENERALES CONSTRUCCION Y SERVICIOS S C			
				Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario	Evaluación	Comentario
1.04	Suministro e instalacion de tarima de polietileno para compresores de aires acondicionados.	3.00	und	**CUMPLE**		**CUMPLE**			
1.05	Retiro de lona asfaltica existente	220.00	m²	**CUMPLE**		**CUMPLE**			
1.06	Resanado de grietas en techo	20.00	m	**CUMPLE**		**CUMPLE**			
1.07	Resanado de superficie	30.00	m²	**CUMPLE**		**CUMPLE**			
1.08	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg/m2 (4mm). Color gris.	220.00	m²	**CUMPLE**		**CUMPLE**			
1.09	Suministro y aplicación de pintura Satinada sin olor en muros, incluye preparación de superficie. 2 manos.	150.00	m²	**CUMPLE**		**CUMPLE**			
1.10	Bote de escombros (6 m3), incluye acarreo interno de los	2.00	viajes	**CUMPLE**		**CUMPLE**			
1.11	Limpieza continua y final	1.00	P.A	**CUMPLE**		**CUMPLE**			
2.00	**Correccion filtracion Nagua**			**CUMPLE**		**CUMPLE**			
2.01	Sustitucion de tuberias de desague pluvial en mal estado. Incluye, picado de muros de ser necesario, retiro de tuberia rota y suministro y colocacion de tuberias nuevas.	10.00	und	**CUMPLE**		**CUMPLE**			
2.02	Resane de muros	1.00	P.A	**CUMPLE**		**CUMPLE**			
2.03	Reparacion de lona asfaltica en boca de desague pluvial con lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg/m2 (4mm). Color gris.	1.00	P.A	**CUMPLE**		**CUMPLE**			
2.04	Bote de escombros (6 m3), incluye acarreo interno de los escombros	1.00	viajes	**CUMPLE**		**CUMPLE**			
2.05	Limpieza continua y final	1.00	P.A	**CUMPLE**		**CUMPLE**			

FIN MATRIZ DE EVALUACION ECONOMICA

CONCLUSIÓN: En nuestra calidad de peritos técnicos asignados al proceso **LPN-CPJ-03-2025**, "**IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS EN VARIAS LOCALIDADES A NIVEL NACIONAL.** ", informamos que hemos completado satisfactoriamente la evaluación técnica y económica. Conforme al artículo 99 de la Resolución 01-2023, relativa al Reglamento de Compras de Bienes y Contrataciones de Obras y Servicios del Poder Judicial, que establece que los peritos llevarán a cabo la evaluación de las ofertas económicas "SOBRE B" según los criterios predefinidos, hemos preparado un informe con la recomendación de adjudicación. Este informe, debidamente firmado, será remitido al Comité de Compras y Contrataciones para su aprobación y debe contener justificaciones detalladas de nuestra actuación. En virtud de que el pliego de condiciones, en su numeral 24, establece que la adjudicación se decidirá por lote a favor de los oferentes que cumplan con dos condiciones:
1) calificación como "CUMPLE" en las propuestas técnicas y económicas, cumpliendo con las condiciones legales, técnicas y económicas especificadas en las Condiciones Generales de la Contratación; y
2) presentación del menor precio.
Destacamos que, tras la evaluación económica, el oferente **PROCITROM SRL.** cumple con los criterios mencionados y presenta el menor precio. Realizamos la evaluación enmarcados en principios éticos, de transparencia, imparcialidad y de procurar proteger los intereses del Poder Judicial.

PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA
Ramon Estalin Vicioso Feliz
Carlos V. Minyety Sanchez
Juan J. Mejia Galvan
Melvin Hernandez Mendez
Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:
https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/VL6Z-TVF3-QXIV-SQ5P

CONSTRUCCIONES Y TERMINACIONES DOMINICANA SRL.

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA : 13/05/2025	
NOMBRE DEL PROYECTO	Lote 3 - Impermeabilización de techo Palacio de Justicia de Rio San Juan y correccion de filtracion en el Palacio de Justicia de Nagua
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Rio San Juan

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
1.00	**Impermeabilizacion techo Rio San Juan**					
1.01	Movimiento de compresores de aire acondicionado (Incluye insumos menores y cables)	3.00	und	3,739.00	11,217.00	
1.02	Movimiento de tinaco. (Incluye materiales menores).	1.00	und	1,023.60	1,023.60	
1.03	Suministro e instalacion de tarima de polietileno para tinaco, (1 x 1.20m, doble camada).	1.00	und	5,263.08	5,263.08	
1.04	Suministro e instalacion de tarima de polietileno para compresores de aires acondicionados.	3.00	und	5,263.08	15,789.24	
1.05	Retiro de lona asfaltica existente	220.00	m²	71.65	15,763.00	Diferencias decimales
1.06	Resanado de grietas en techo	20.00	m	897.08	17,941.60	
1.07	Resanado de superficie	30.00	m²	579.19	17,375.70	Diferencias decimales
1.08	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg/m2 (4mm). Color gris.	220.00	m²	508.68	111,909.60	
1.09	Suministro y aplicación de pintura Satinada sin olor en muros, incluye preparación de superficie. 2 manos.	150.00	m²	220.08	33,012.00	
1.10	Bote de escombros (6 m3), incluye acarreo interno de los escombros	2.00	viajes	5,153.60	10,307.20	
1.11	Limpieza continua y final	1.00	P.A	3,992.04	3,992.04	
	Sub-total					**$ 243,594.06**
2.00	**Correccion filtracion Nagua**					
2.01	Sustitucion de tuberias de desague pluvial en mal estado. Incluye, picado de muros de ser necesario, retiro de tuberia rota y suministro y colocacion de tuberias nuevas.	10.00	und	10,072.60	100,726.00	
2.02	Resane de muros	1.00	P.A	25,185.00	25,185.00	
2.03	Reparacion de lona asfaltica en boca de desague pluvial con lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg/m2 (4mm). Color gris.	1.00	P.A	18,152.04	18,152.04	
2.04	Bote de escombros (6 m3), incluye acarreo interno de los escombros	1.00	viajes	5,153.60	5,153.60	
2.05	Limpieza continua y final	1.00	P.A	3,992.04	3,992.04	
	Sub-total					**$ 153,208.68**
	TOTAL GENERAL					**396,802.74**
	BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS					
	ITBIS (18%)			18.00%		71,424.49
	SUB-TOTAL (RD$)					**71,424.49**
	TOTAL GENERAL (RD$)					**468,227.23**

NOTA: Las celdas sombreadas presentan diferencias en la multiplicación

Monto ofertado	**RD$**	**468,227.82**	**Diferencia**	**Observación**
Monto revisado	**RD$**	**468,227.23**	**$0.59**	**hay diferencias decimales en la multiplicación**

Evaluación elaborada por:

Ing. Ramon Vicioso
Ingeniero Supervisor

Evaluación revisada por:

Ing. Juan J. Mejía Ingeniero
Supervisor

Evaluación revisada por:

Ing.Melvin Hernandez
Ingeniero Supervisor

Evaluación autorizada por:

Carlos V. Minyety Sanchez
Director de Infraestructura Fisica

PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA
Ramon Estalin Vicioso Feliz
Carlos V. Minyety Sanchez
Juan J. Mejia Galvan
Melvin Hernandez Mendez
Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:
https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/VL6Z-TVF3-QXIV-SQ5P

PROCITROM SRL.

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA : 13/05/2025	
NOMBRE DEL PROYECTO	Lote 3 - Impermeabilización de techo Palacio de Justicia de Rio San Juan y correccion de filtracion en el Palacio de Justicia de Nagua
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Rio San Juan

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
1.00	**Impermeabilizacion techo Rio San Juan**					
1.01	Movimiento de compresores de aire acondicionado (Incluye insumos menores y cables)	3.00	und	3,515.00	10,545.00	
1.02	Movimiento de tinaco. (Incluye materiales menores).	1.00	und	5,090.00	5,090.00	
1.03	Suministro e instalacion de tarima de polietileno para tinaco, (1 x 1.20m, doble camada).	1.00	und	3,900.00	3,900.00	
1.04	Suministro e instalacion de tarima de polietileno para compresores de aires acondicionados.	3.00	und	3,900.00	11,700.00	
1.05	Retiro de lona asfaltica existente	220.00	m²	27.26	5,997.20	Diferencias decimales
1.06	Resanado de grietas en techo	20.00	m	413.06	8,261.20	Diferencias decimales
1.07	Resanado de superficie	30.00	m²	209.67	6,290.10	
1.08	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg/m2 (4mm). Color gris.	220.00	m²	701.30	154,286.00	Diferencias decimales
1.09	Suministro y aplicación de pintura Satinada sin olor en muros, incluye preparación de superficie. 2 manos.	150.00	m²	212.88	31,932.00	
1.10	Bote de escombros (6 m3), incluye acarreo interno de los escombros	2.00	viajes	7,896.00	15,792.00	
1.11	Limpieza continua y final	1.00	P.A	7,320.00	7,320.00	
	Sub-total					**$ 261,113.50**
2.00	**Correccion filtracion Nagua**					
2.01	Sustitucion de tuberias de desague pluvial en mal estado. Incluye, picado de muros de ser necesario, retiro de tuberia rota y suministro y colocacion de tuberias nuevas.	10.00	und	5,303.80	53,038.00	
2.02	Resane de muros	1.00	P.A	5,217.01	5,217.01	
2.03	Reparacion de lona asfaltica en boca de desague pluvial con lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg/m2 (4mm). Color gris.	1.00	P.A	2,830.63	2,830.63	
2.04	Bote de escombros (6 m3), incluye acarreo interno de los escombros	1.00	viajes	7,540.00	7,540.00	
2.05	Limpieza continua y final	1.00	P.A	7,320.00	7,320.00	
	Sub-total					**$ 75,945.64**
	TOTAL GENERAL					**337,059.14**
	BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS					
	ITBIS (18%)			18.00%		60,670.65
	SUB-TOTAL (RD$)					**60,670.65**
	TOTAL GENERAL (RD$)					**397,729.79**

NOTA: Las celdas sombreadas presentan diferencias en la multiplicación

Monto ofertado	**RD$**	**397,729.50**	**Diferencia**	**Observación**
Monto revisado	**RD$**	**397,729.79**	**($0.29)**	**hay diferencias decimales en la multiplicación**

Evaluación elaborada por:

Ing. Ramon Vicioso
Ingeniero Supervisor

Evaluación revisada por:

Ing. Juan J. Mejía
Ingeniero Supervisor

Evaluación revisada por:

Ing.Melvin Hernandez
Ingeniero Supervisor

Evaluación autorizada por:

Carlos V. Minyety Sanchez
Director de Infraestructura Fisica

PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA
Ramon Estalin Vicioso Feliz
Carlos V. Minyety Sanchez
Juan J. Mejia Galvan
Melvin Hernandez Mendez
Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:
https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/VL6Z-TVF3-QXIV-SQ5P

CONSTRUFRIO DOMINICANA SRL.

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA : 13/05/2025	
NOMBRE DEL PROYECTO	Lote 3 - Impermeabilización de techo Palacio de Justicia de Rio San Juan y correccion de filtracion en el Palacio de Justicia de Nagua
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Rio San Juan

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
1.00	**Impermeabilizacion techo Rio San Juan**					
1.01	Movimiento de compresores de aire acondicionado (Incluye insumos menores y cables)	3.00	und	4,500.00	13,500.00	
1.02	Movimiento de tinaco. (Incluye materiales menores).	1.00	und	2,000.00	2,000.00	
1.03	Suministro e instalacion de tarima de polietileno para tinaco, (1 x 1.20m, doble camada).	1.00	und	6,000.00	6,000.00	
1.04	Suministro e instalacion de tarima de polietileno para compresores de aires acondicionados.	3.00	und	4,500.00	13,500.00	
1.05	Retiro de lona asfaltica existente	220.00	m²	27.00	5,940.00	
1.06	Resanado de grietas en techo	20.00	m	275.00	5,500.00	
1.07	Resanado de superficie	30.00	m²	550.00	16,500.00	
1.08	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg/m2 (4mm). Color gris.	220.00	m²	782.00	172,040.00	
1.09	Suministro y aplicación de pintura Satinada sin olor en muros, incluye preparación de superficie. 2 manos.	150.00	m²	310.00	46,500.00	
1.10	Bote de escombros (6 m3), incluye acarreo interno de los escombros	2.00	viajes	3,500.00	7,000.00	
1.11	Limpieza continua y final	1.00	P.A	3,000.00	3,000.00	
	Sub-total					**$ 291,480.00**
2.00	**Correccion filtracion Nagua**					
2.01	Sustitucion de tuberias de desague pluvial en mal estado. Incluye, picado de muros de ser necesario, retiro de tuberia rota y suministro y colocacion de tuberias nuevas.	10.00	und	12,500.00	125,000.00	
2.02	Resane de muros	1.00	P.A	19,500.00	19,500.00	
2.03	Reparacion de lona asfaltica en boca de desague pluvial con lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg/m2 (4mm). Color gris.	1.00	P.A	8,500.00	8,500.00	
2.04	Bote de escombros (6 m3), incluye acarreo interno de los escombros	1.00	viajes	3,500.00	3,500.00	
2.05	Limpieza continua y final	1.00	P.A	3,000.00	3,000.00	
	Sub-total					**$ 159,500.00**
	TOTAL GENERAL					**450,980.00**
	BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS					
	ITBIS (18%)			18.00%		81,176.40
	SUB-TOTAL (RD$)					**81,176.40**
	TOTAL GENERAL (RD$)					**532,156.40**

NOTA: Las celdas sombreadas presentan diferencias en la multiplicación

Monto ofertado	**RD$**	**532,156.40**	**Diferencia**	**Observación**
Monto revisado	**RD$**	**532,156.40**	**$0.00**	

Evaluación elaborada por:

Ing. Ramon Vicioso
Ingeniero Supervisor

Evaluación revisada por:

Ing. Juan J. Mejía
Ingeniero Supervisor

Evaluación revisada por:

Ing. Melvin Hernandez
Ingeniero Supervisor

Evaluación autorizada por:

Carlos V. Minyety Sanchez
Director de Infraestructura Fisica

PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA
Ramon Estalin Vicioso Feliz
Carlos V. Minyety Sanchez
Juan J. Mejia Galvan
Melvin Hernandez Mendez
Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:
https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/VL6Z-TVF3-QXIV-SQ5P

GLOBAL SOLUTION ENTERPRISE G S E RD SRL	

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA : 13/05/2025	
NOMBRE DEL PROYECTO	Lote 3 - Impermeabilización de techo Palacio de Justicia de Rio San Juan y correccion de filtracion en el Palacio de Justicia de Nagua
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Rio San Juan

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
1.00	**Impermeabilizacion techo Rio San Juan**					
1.01	Movimiento de compresores de aire acondicionado (Incluye insumos menores y cables)	3.00	und	2,209.00	6,627.00	
1.02	Movimiento de tinaco. (Incluye materiales menores).	1.00	und	1,604.00	1,604.00	
1.03	Suministro e instalacion de tarima de polietileno para tinaco, (1 x 1.20m, doble camada).	1.00	und	4,377.85	4,377.85	
1.04	Suministro e instalacion de tarima de polietileno para compresores de aires acondicionados.	3.00	und	5,745.42	17,236.26	
1.05	Retiro de lona asfaltica existente	220.00	m²	96.36	21,199.20	
1.06	Resanado de grietas en techo	20.00	m	103.26	2,065.20	Diferencias decimales
1.07	Resanado de superficie	30.00	m²	245.71	7,371.30	Diferencias decimales
1.08	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg/m2 (4mm). Color gris.	220.00	m²	1,207.35	265,617.00	
1.09	Suministro y aplicación de pintura Satinada sin olor en muros, incluye preparación de superficie. 2 manos.	150.00	m²	170.96	25,644.00	
1.10	Bote de escombros (6 m3), incluye acarreo interno de los escombros	2.00	viajes	1,778.75	3,557.50	
1.11	Limpieza continua y final	1.00	P.A	10,000.00	10,000.00	
	Sub-total					**$ 365,299.31**
2.00	**Correccion filtracion Nagua**					
2.01	Sustitucion de tuberias de desague pluvial en mal estado. Incluye, picado de muros de ser necesario, retiro de tuberia rota y suministro y colocacion de tuberias nuevas.	10.00	und	3,479.00	34,790.00	
2.02	Resane de muros	1.00	P.A	245.71	245.71	
2.03	Reparacion de lona asfaltica en boca de desague pluvial con lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg/m2 (4mm). Color gris.	1.00	P.A	24,197.00	24,197.00	
2.04	Bote de escombros (6 m3), incluye acarreo interno de los escombros	1.00	viajes	1,778.75	1,778.75	
2.05	Limpieza continua y final	1.00	P.A	10,000.00	10,000.00	
	Sub-total					**$ 71,011.46**
	TOTAL GENERAL					**436,310.77**
	BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS					
	ITBIS (18%)			18.00%		78,535.94
	SUB-TOTAL (RD$)					**78,535.94**
	TOTAL GENERAL (RD$)					**514,846.71**

NOTA: Las celdas sombreadas presentan diferencias en la multiplicación

Monto ofertado	**RD$**	**514,846.73**	**Diferencia**	**Observación**
Monto revisado	**RD$**	**514,846.71**	**$0.02**	**hay diferencias decimales en la multiplicación**

Evaluación elaborada por:

Ing. Ramon Vicioso
Ingeniero Supervisor

Evaluación revisada por:

Ing. Juan J. Mejía
Ingeniero Supervisor

Evaluación revisada por:

Ing.Melvin Hernandez
Ingeniero Supervisor

Evaluación autorizada por:

Carlos V. Minyety Sanchez
Director de Infraestructura Fisica

PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA
Ramon Estalin Vicioso Feliz
Carlos V. Minyety Sanchez
Juan J. Mejia Galvan
Melvin Hernandez Mendez
Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:
https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/VL6Z-TVF3-QXIV-SQ5P

DISEÑOS Y ENCOFRADOS GENERALES CONSTRUCCION Y SERVICIOS S C SRL,

INFORMACIONES DEL PROYECTO

FECHA : 13/05/2025	
NOMBRE DEL PROYECTO	Lote 3 - Impermeabilización de techo Palacio de Justicia de Rio San Juan y correccion de filtracion en el Palacio de Justicia de Nagua
DIRECCIÓN DEL PROYECTO	Rio San Juan

PRESUPUESTO

ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	UNIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR	SUB-TOTAL
1.00	**Impermeabilizacion techo Rio San Juan**					
1.01	Movimiento de compresores de aire acondicionado (Incluye insumos menores y cables)	3.00	und	1,950.00	5,850.00	
1.02	Movimiento de tinaco. (Incluye materiales menores).	1.00	und	1,550.90	1,550.90	
1.03	Suministro e instalacion de tarima de polietileno para tinaco, (1 x 1.20m, doble camada).	1.00	und	5,000.00	5,000.00	
1.04	Suministro e instalacion de tarima de polietileno para compresores de aires acondicionados.	3.00	und	6,200.00	18,600.00	
1.05	Retiro de lona asfaltica existente	220.00	m²	65.36	14,379.20	
1.06	Resanado de grietas en techo	20.00	m	101.31	2,026.20	Diferencias decimales
1.07	Resanado de superficie	30.00	m²	237.49	7,124.70	Diferencias decimales
1.08	Suministro e instalación de lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg/m2 (4mm). Color gris.	220.00	m²	1,225.00	269,500.00	
1.09	Suministro y aplicación de pintura Satinada sin olor en muros, incluye preparación de superficie. 2 manos.	150.00	m²	164.00	24,600.00	
1.10	Bote de escombros (6 m3), incluye acarreo interno de los escombros	2.00	viajes	1,013.75	2,027.50	
1.11	Limpieza continua y final	1.00	P.A	16,000.00	16,000.00	
	Sub-total					**$ 366,658.50**
2.00	**Correccion filtracion Nagua**					
2.01	Sustitucion de tuberias de desague pluvial en mal estado. Incluye, picado de muros de ser necesario, retiro de tuberia rota y suministro y colocacion de tuberias nuevas.	10.00	und	4,319.00	43,190.00	
2.02	Resane de muros	1.00	P.A	237.49	237.49	
2.03	Reparacion de lona asfaltica en boca de desague pluvial con lona asfáltica nueva granulada de poliéster 5kg/m2 (4mm). Color gris.	1.00	P.A	11,170.00	11,170.00	
2.04	Bote de escombros (6 m3), incluye acarreo interno de los escombros	1.00	viajes	1,013.75	1,013.75	
2.05	Limpieza continua y final	1.00	P.A	16,000.00	16,000.00	
	Sub-total					**$ 71,611.24**
	TOTAL GENERAL					**438,269.74**
	BASE IMPONIBLE DE IMPUESTOS					
	ITBIS (18%)			18.00%		78,888.55
	SUB-TOTAL (RD$)					**78,888.55**
	TOTAL GENERAL (RD$)					**517,158.29**

NOTA: Las celdas sombreadas presentan diferencias en la multiplicación

Monto ofertado	**RD$**	**517,158.09**	**Diferencia**	**Observación**
Monto revisado	**RD$**	**517,158.29**	**($0.20)**	**hay diferencias decimales en la multiplicación**

Evaluación elaborada por:

Ing. Ramon Vicioso
Ingeniero Supervisor

Evaluación revisada por:

Ing. Juan J. Mejía
Ingeniero Supervisor

Evaluación revisada por:

Ing.Melvin Hernandez
Ingeniero Supervisor

Evaluación autorizada por:

Carlos V. Minyety Sanchez
Director de Infraestructura Fisica

PODER JUDICIAL | REPÚBLICA DOMINICANA
Ramon Estalin Vicioso Feliz
Carlos V. Minyety Sanchez
Juan J. Mejia Galvan
Melvin Hernandez Mendez
Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:
https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/VL6Z-TVF3-QXIV-SQ5P