



**ANÁLISIS DE OFERTAS ECONÓMICAS**

| <b>Nombre del Proceso:</b>     |       | <b>Impermeabilización de techos en varias localidades a nivel nacional.</b> |   |  |  |  |  |
|--------------------------------|-------|---|---|--|--|--|--|
| <b>Referencia del proceso:</b> |       | LPN-CPJ-03-2025   |   |  |  |  |  |
| <b>Fecha:</b>                  |       | 19 de mayo de 2025  |   |  |  |  |  |
| Lote                           | Cant. | Unidad de medida  | Descripción del Bien  | Construcciones y Terminaciones Dominicana, S.R.L.  |  | Procitrom, S.R.L.  |  |
|                                |       |   |   | Monto de la oferta económica presentado por el oferente  | Monto de la oferta Económica revisada por la DIF | Monto de la oferta económica presentado por el oferente  | Monto de la oferta Económica revisada por la DIF |
| 1                              | 1     | Obra  | Impermeabilización de techo del Palacio de Justicia de El Seibo.  | RD\$ 1,732,193.87  | RD\$ 1,732,189.61                                | RD\$ 1,764,520.23  | RD\$ 1,764,519.40                                |
| 2                              | 1     | Obra  | Impermeabilización de techo del Palacio de Justicia de Hato Mayor.  | RD\$ 1,003,040.56  | RD\$ 1,003,038.02                                | RD\$ 1,030,824.49  | RD\$ 1,030,831.36                                |
| 3                              | 1     | Obra  | Impermeabilización de techo del Juzgado de Paz de Rio San Juan y corrección de filtración en Palacio de Justicia de Nagua | RD\$ 468,227.82  | RD\$ 468,227.23                                  | RD\$ 397,729.50  | RD\$ 397,729.79                                  |
| 4                              | 1     | Obra  | Impermeabilización de techo del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes de San Pedro de Macorís.                          | RD\$ 546,475.65  | RD\$ 546,478.77                                  | RD\$ 579,648.85  | RD\$ 579,649.75                                  |
| 5                              | 1     | Obra  | Impermeabilización de techo del Palacio de Justicia de Baní.  | RD\$ 1,042,062.74  | RD\$ 1,042,065.46                                | RD\$ 1,076,707.24  | RD\$ 1,076,708.69                                |
| 6                              | 1     | Obra  | Impermeabilización de techo del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes de Santiago.                                      | RD\$ 559,374.40  | RD\$ 559,374.40                                  | RD\$ 552,269.87  | RD\$ 552,269.68                                  |
| 7                              | 1     | Obra  | Impermeabilización de techo del Juzgado de Paz de Guaymate.   | RD\$ 1,128,106.15  | RD\$ 1,128,101.95                                | RD\$ 1,127,813.95  | RD\$ 1,127,814.21                                |
| 8                              | 1     | Obra  | Impermeabilización de techo del Palacio de Justicia de La Vega.   | RD\$ 2,048,335.87  | RD\$ 2,048,329.62                                | RD\$ 2,020,970.90  | RD\$ 2,020,971.23                                |
| <b>Total General:</b>          |       |   |   | <b>RD\$ 8,527,817.06</b>   | <b>RD\$ 8,527,805.06</b>                         | <b>RD\$ 8,550,485.03</b>   | <b>RD\$ 8,550,494.11</b>                         |
| <b>Observaciones:</b>          |       |   |   | Este oferente presenta una diferencia en el siguiente lote de:<br><b>Lote 1:</b> RD\$4.26<br><b>Lote 2:</b> RD\$2.54<br><b>Lote 3:</b> RD\$0.59<br><b>Lote 4:</b> RD\$-3.12<br><b>Lote 5:</b> RD\$2.72<br><b>Lote 7:</b> RD\$4.20<br><b>Lote 8:</b> RD\$6.25<br>Esta diferencia resulta del monto ofertado y el revisado por la DIF. |  | Este oferente presenta una diferencia en el siguiente lote de:<br><b>Lote 1:</b> RD\$0.83<br><b>Lote 2:</b> RD\$-6.87<br><b>Lote 3:</b> RD\$-0.29<br><b>Lote 4:</b> RD\$0.90<br><b>Lote 5:</b> RD\$1.45<br><b>Lote 6:</b> RD\$0.19<br><b>Lote 7:</b> RD\$-0.26<br><b>Lote 8:</b> RD\$-0.33<br>Esta diferencia resulta del monto ofertado y el revisado por la DIF. |  |



**ANÁLISIS DE OFERTAS ECONÓMICAS**

| Nombre del Proceso:     |       | Readecuaciones varias en diferentes localidades del Poder Judicial, dirigido a MIPYMES. |   |   |  |  |  |  |
|-------------------------|-------|---|---|---|--|--|--|--|
| Referencia del proceso: |       | LPN-CPJ-02-2025   |   |   |  |  |  |  |
| Fecha:                  |       | 19 de mayo de 2025  |   |   |  |  |  |  |
| Lote                    | Cant. | Unidad de medida  | Descripción del Bien  | Construfrío Dominicana, S.R.L.                          |  | Global Solution Enterprise, GSE, RD, S.R.L.  |  |  |
|                         |       |   |   | Monto de la oferta económica presentado por el oferente | Monto de la oferta Económica revisada por la DIF | Monto de la oferta económica presentado por el oferente  | Monto de la oferta Económica revisada por la DIF |  |
| 1                       | 1     | Obra  | Impermeabilización de techo del Palacio de Justicia de El Seibo.  | RD\$ 1,832,460.94                                       | RD\$ 1,832,460.94                                | No cumple  | No cumple  |  |
| 2                       | 1     | Obra  | Impermeabilización de techo del Palacio de Justicia de Hato Mayor.  | RD\$ 1,082,650.00                                       | RD\$ 1,082,650.00                                | RD\$ 1,135,407.16  | RD\$ 1,144,993.47                                |  |
| 3                       | 1     | Obra  | Impermeabilización de techo del Juzgado de Paz de Rio San Juan y corrección de filtración en Palacio de Justicia de Nagua | RD\$ 532,156.40   | RD\$ 532,156.40                                  | RD\$ 514,846.73  | RD\$ 514,846.71                                  |  |
| 4                       | 1     | Obra  | Impermeabilización de techo del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes de San Pedro de Macorís.                          | RD\$ 664,717.60   | RD\$ 664,717.60                                  | RD\$ 646,099.81  | RD\$ 646,099.82                                  |  |
| 5                       | 1     | Obra  | Impermeabilización de techo del Palacio de Justicia de Baní.  | RD\$ 1,229,589.50                                       | RD\$ 1,229,589.50                                | RD\$ 1,171,281.88  | RD\$ 1,171,281.96                                |  |
| 6                       | 1     | Obra  | Impermeabilización de techo del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes de Santiago.                                      | RD\$ 676,750.06   | RD\$ 676,750.06                                  | RD\$ 629,606.89  | RD\$ 629,606.87                                  |  |
| 7                       | 1     | Obra  | Impermeabilización de techo del Juzgado de Paz de Guaymate.   | RD\$ 1,261,195.80                                       | RD\$ 1,261,195.80                                | RD\$ 1,207,804.62  | RD\$ 1,207,804.22                                |  |
| 8                       | 1     | Obra  | Impermeabilización de techo del Palacio de Justicia de La Vega.   | RD\$ 2,193,843.02                                       | RD\$ 2,193,843.02                                | RD\$ 2,408,706.82  | RD\$ 2,408,706.82                                |  |
| <b>Total General:</b>   |       |   |   | <b>RD\$ 9,473,363.32</b>                                | <b>RD\$ 9,473,363.32</b>                         | <b>RD\$ 7,713,753.91</b>   | <b>RD\$ 7,723,339.87</b>                         |  |
| <b>Observaciones:</b>   |       |   |   | N/A.  |  | * Este oferente NO CUMPLE en el lote 1.<br>* Presenta una diferencia en el siguiente lote de:<br><b>Lote 2:</b> RD\$9,586.31<br><b>Lote 3:</b> RD\$0.02<br><b>Lote 4:</b> RD\$-0.01<br><b>Lote 5:</b> RD\$0.08<br><b>Lote 6:</b> RD\$0.02<br><b>Lote 7:</b> RD\$0.40<br>Esta diferencia resulta del monto ofertado y el revisado por la DIF. |  |  |



**ANÁLISIS DE OFERTAS ECONÓMICAS**

| <b>Nombre del Proceso:</b>     |       | Readecuaciones varias en diferentes localidades del Poder Judicial, dirigido a MIPYMES. |   |  |  |
|--------------------------------|-------|---|---|--|--|
| <b>Referencia del proceso:</b> |       | LPN-CPJ-02-2025   |   |  |  |
| <b>Fecha:</b>                  |       | 19 de mayo de 2025  |   |  |  |
| Lote                           | Cant. | Unidad de medida  | Descripción del Bien  | Diseños y Encofrados Generales y Servicios SC, S.R.L.  |  |
|                                |       |   |   | Monto de la oferta económica presentado por el oferente  | Monto de la oferta Económica revisada por la DIF |
| 1                              | 1     | Obra  | Impermeabilización de techo del Palacio de Justicia de El Seibo.  | No cumple  | No cumple  |
| 2                              | 1     | Obra  | Impermeabilización de techo del Palacio de Justicia de Hato Mayor.  | RD\$ 1,183,962.53  | RD\$ 1,195,910.06                                |
| 3                              | 1     | Obra  | Impermeabilización de techo del Juzgado de Paz de Rio San Juan y corrección de filtración en Palacio de Justicia de Nagua | RD\$ 517,158.09  | RD\$ 517,158.29                                  |
| 4                              | 1     | Obra  | Impermeabilización de techo del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes de San Pedro de Macorís.                          | RD\$ 669,754.85  | RD\$ 669,754.87                                  |
| 5                              | 1     | Obra  | Impermeabilización de techo del Palacio de Justicia de Baní.  | RD\$ 1,204,368.00  | RD\$ 1,204,367.93                                |
| 6                              | 1     | Obra  | Impermeabilización de techo del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes de Santiago.                                      | RD\$ 662,441.76  | RD\$ 662,441.75                                  |
| 7                              | 1     | Obra  | Impermeabilización de techo del Juzgado de Paz de Guaymate.   | RD\$ 1,116,201.93  | RD\$ 1,116,202.83                                |
| 8                              | 1     | Obra  | Impermeabilización de techo del Palacio de Justicia de La Vega.   | RD\$ 2,481,292.75  | RD\$ 2,481,292.75                                |
| <b>Total General:</b>          |       |   |   | <b>RD\$ 7,835,179.91</b>   | <b>RD\$ 7,847,128.48</b>                         |
| <b>Observaciones:</b>          |       |   |   | * Este oferente NO CUMPLE en el lote 1.<br>* Presenta una diferencia en el siguiente lote de:<br><b>Lote 2:</b> RD\$11,947.53<br><b>Lote 3:</b> RD\$-0.20<br><b>Lote 4:</b> RD\$-0.02<br><b>Lote 5:</b> RD\$-0.07<br><b>Lote 6:</b> RD\$0.01<br><b>Lote 7:</b> RD\$-0.90<br>Esta diferencia resulta del monto ofertado y el revisado por la DIF. |  |



**CUADRO VERIFICATIVO CUMPLIMIENTO GARANTÍA DE LA OFERTA ECONÓMICA**

**ÁREA SOLIC. DE COMPRA: DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA**

| OFERENTE  | MONTO OFERTA ECONÓMICA | CALCULO GARANTÍA MANTENIMIENTO DE LA OFERTA | MONTO PRESENTADO GARANTÍA MANTENIMIENTO OFERTA | CUMPLE | VIGENCIA DE LA GARANTÍA Y COMPAÑÍA QUE LA EMITE |                      |                                | CÁLCULO TIEMPO DE VIGENCIA DE LA GARANTÍA (Días calendarios) | CUMPLE |
|---|------------------------|---|--|--------|---|----------------------|--------------------------------|--|--------|
|   |                        |   |  |        | Fecha inicio                                    | Fecha vencimiento    | Compañía                       |  |        |
| Construcciones y Terminaciones Dominicana, S.R.L.     | \$8,527,817.07         | \$85,278.17                                 | \$109,000.00                                   | SI     | Fecha inicio                                    | 10 de abril de 2025  | Seguros APS                    | 365  | SI     |
|   |                        |   |  |        | Fecha vencimiento                               | 10 de abril de 2026  |                                |  |        |
| Procitrom, S.R.L.                                     | \$8,550,485.03         | \$85,504.85                                 | \$150,000.00                                   | SI     | Fecha inicio                                    | 7 de abril de 2025   | Seguros Pepín                  | 183  | SI     |
|   |                        |   |  |        | Fecha vencimiento                               | 7 de octubre de 2025 |                                |  |        |
| Construfrío Dominicana, S.R.L.                        | \$9,473,363.32         | \$94,733.63                                 | \$110,000.00                                   | SI     | Fecha inicio                                    | 10 de abril de 2025  | Seguros Pepín                  | 120  | SI     |
|   |                        |   |  |        | Fecha vencimiento                               | 8 de agosto de 2025  |                                |  |        |
| Global Solution Enterprise, GSE, RD, S.R.L.           | \$9,658,205.45         | \$96,582.05                                 | \$110,000.00                                   | SI     | Fecha inicio                                    | 9 de abril de 2025   | Dominicana Compañía de Seguros | 365  | SI     |
|   |                        |   |  |        | Fecha vencimiento                               | 9 de abril de 2026   |                                |  |        |
| Diseños y Encofrados Generales y Servicios SC, S.R.L. | \$9,702,566.41         | \$97,025.66                                 | \$105,000.00                                   | SI     | Fecha inicio                                    | 9 de abril de 2025   | Dominicana Compañía de Seguros | 365  | SI     |
|   |                        |   |  |        | Fecha vencimiento                               | 9 de abril de 2026   |                                |  |        |

Observaciones:



RESUMEN DE ANÁLISIS ECONÓMICO PARA ADJUDICACIÓN

| <b>Nombre del Proceso:</b>                                    |   | Impermeabilización de techos en varias localidades a nivel nacional. |   |   |                         |                                |   |   |                     |  |
|---|---|--|---|---|-------------------------|--------------------------------|---|---|---------------------|--|
| <b>Referencia del proceso:</b>                                |   | LPN-CPJ-03-2025  |   |   |                         |                                |   |   |                     |  |
| <b>Fecha:</b>   |   | 19 de mayo de 2025   |   |   |                         |                                |   |   |                     |  |
| Lote  | Unidad de medida  | Cantidad   | Descripción del Bien  | MONTÓ REVISADO POR LA DIF                         |                         |                                |   |   |                     |  |
|   |   |  |   | Construcciones y Terminaciones Dominicana, S.R.L. | Proctrom, S.R.L.        | Construfrio Dominicana, S.R.L. | Global Solution Enterprise, GSE, RD, S.R.L. | Diseños y Encofrados Generales y Servicios SC, S.R.L. |                     |  |
| 1   | OBRA  | 1  | Impermeabilización de techo del Palacio de Justicia de El Seibo.  | RDS 1,732,189.61                                  | RDS 1,764,519.40        | RDS 1,832,460.94               | No cumple                                   | No cumple   |                     |  |
| 2   | OBRA  | 1  | Impermeabilización de techo del Palacio de Justicia de Hato Mayor.  | RDS 1,003,038.02                                  | RDS 1,030,831.36        | RDS 1,082,650.00               | RDS 1,144,993.47                            | RDS 1,195,910.06                                      |                     |  |
| 3   | OBRA  | 1  | Impermeabilización de techo del Juzgado de Paz de Rio San Juan y corrección de filtración en Palacio de Justicia de Nagua | RDS 468,227.23                                    | RDS 397,729.79          | RDS 532,156.40                 | RDS 514,846.71                              | RDS 517,158.29  |                     |  |
| 4   | OBRA  | 1  | Impermeabilización de techo del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes de San Pedro de Macoris.                          | RDS 546,478.77                                    | RDS 579,649.75          | RDS 664,717.60                 | RDS 646,099.82                              | RDS 669,754.87  |                     |  |
| 5   | OBRA  | 1  | Impermeabilización de techo del Palacio de Justicia de Bani.  | RDS 1,042,065.46                                  | RDS 1,076,708.69        | RDS 1,229,589.50               | RDS 1,171,281.96                            | RDS 1,204,367.93                                      |                     |  |
| 6   | OBRA  | 1  | Impermeabilización de techo del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes de Santiago.                                      | RDS 559,374.40                                    | RDS 552,269.68          | RDS 676,750.06                 | RDS 629,606.87                              | RDS 662,441.75  |                     |  |
| 7   | OBRA  | 1  | Impermeabilización de techo del Juzgado de Paz de Guaymate.   | RDS 1,128,101.95                                  | RDS 1,127,814.21        | RDS 1,261,195.80               | RDS 1,207,804.22                            | RDS 1,116,202.83                                      |                     |  |
| 8   | OBRA  | 1  | Impermeabilización de techo del Palacio de Justicia de La Vega.   | RDS 2,048,329.62                                  | RDS 2,020,971.23        | RDS 2,193,843.02               | RDS 2,408,706.82                            | RDS 2,481,292.75                                      |                     |  |
| <b>Total para adjudicar por oferentes:</b>                    |   |  |   | <b>RDS 4,323,771.86</b>                           | <b>RDS 2,970,970.70</b> |                                |   | <b>RDS 1,116,202.83</b>                               |                     |  |
| CUADRO DE ADJUDICACIÓN  |   |  |   |   |                         |                                |   |   |                     |  |
| Oferente(s)   |   |  |   |   |                         |                                | Lote  | Monto   |                     |  |
| Construcciones y Terminaciones Dominicana, S.R.L.             |   |  |   |   |                         |                                | 1   | RDS   | 1,732,189.61        |  |
|   |   |  |   |   |                         |                                | 2   | RDS   | 1,003,038.02        |  |
|   |   |  |   |   |                         |                                | 4   | RDS   | 546,478.77          |  |
|   |   |  |   |   |                         |                                | 5   | RDS   | 1,042,065.46        |  |
|   |   |  |   |   |                         |                                | <b>Total lotes 1, 2, 4 y 5:</b>             | <b>RDS</b>  | <b>4,323,771.86</b> |  |
| Proctrom, S.R.L.  |   |  |   |   |                         |                                | 3   | RDS   | 397,729.79          |  |
|   |   |  |   |   |                         |                                | 6   | RDS   | 552,269.68          |  |
|   |   |  |   |   |                         |                                | 8   | RDS   | 2,020,971.23        |  |
|   |   |  |   |   |                         |                                | <b>Total lotes 3:</b>                       | <b>RDS</b>  | <b>2,970,970.70</b> |  |
| Diseños y Encofrados Generales y Servicios SC, S.R.L.         |   |  |   |   |                         |                                | 7   | RDS   | 1,116,202.83        |  |
|   |   |  |   |   |                         |                                | <b>Total lotes 3:</b>                       | <b>RDS</b>  | <b>1,116,202.83</b> |  |
| <b>Toal general adjudicado lotes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8:</b> |   |  |   |   |                         |                                |   | <b>8,410,945.39</b>                                   |                     |  |
| Certificación de apropiación presupuestaria núm. 59238        |   |  |   |   |                         |                                | RDS   | 10,900,000.00   |                     |  |
| <b>Excedente</b>  |   |  |   |   |                         |                                | <b>RDS</b>                                  | <b>2,489,054.61</b>                                   |                     |  |
| CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN                                |   |  |   |   |                         |                                |   |   |                     |  |
| <b>Tiempo de entrega</b>                                      | De acuerdo al tiempo de entrega establecido en el numeral 11 del pliego de condiciones. |  |   |   |                         |                                |   |   |                     |  |
| <b>Condición de pago</b>                                      | De acuerdo al tiempo de entrega establecido en el numeral 14 del pliego de condiciones. |  |   |   |                         |                                |   |   |                     |  |

Leyenda de colores:

|            |
|------------|
| 1er. lugar |
| 2do. Lugar |
| 3er. Lugar |



RESUMEN DE ANÁLISIS ECONÓMICO PARA ADJUDICACIÓN

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Nombre del Proceso:</b>     | Impermeabilización de techos en varias localidades a nivel nacional. |
| <b>Referencia del proceso:</b> | LPN-CPJ-03-2025  |
| <b>Fecha:</b>                  | 19 de mayo de 2025   |

No cumple

### REPORTE DE LUGARES OCUPADOS

| Nombre del Proceso:    | Impermeabilización de techos en varias localidades a nivel nacional.  |               |   |  |
|------------------------|---|---------------|---|--|
| Referencia del Proceso | LPN-CPJ-03-2025   |               |   |  |
| Fecha:                 | 19 de mayo de 2025  |               |   |  |
| Lote                   | Descripción de la obra  | Lugar ocupado | Oferente  | Precio total ofertado por lote (impuestos incluidos) |
| 1                      | Impermeabilización de techo del Palacio de Justicia de El Seibo.  | 1             | Construcciones y Terminaciones Dominicana, S.R.L.     | RDS 1,732,189.61                                     |
|                        |   | 2             | Procitrom, S.R.L.                                     | RDS 1,764,519.40                                     |
|                        |   | 3             | Construfrio Dominicana, S.R.L.                        | RDS 1,832,460.94                                     |
| 2                      | Impermeabilización de techo del Palacio de Justicia de Hato Mayor.  | 1             | Construcciones y Terminaciones Dominicana, S.R.L.     | RDS 1,003,038.02                                     |
|                        |   | 2             | Procitrom, S.R.L.                                     | RDS 1,030,831.36                                     |
|                        |   | 3             | Construfrio Dominicana, S.R.L.                        | RDS 1,082,650.00                                     |
| 3                      | Impermeabilización de techo del Juzgado de Paz de Río San Juan y corrección de filtración en Palacio de Justicia de Nagua | 1             | Procitrom, S.R.L.                                     | RDS 397,729.79                                       |
|                        |   | 2             | Construcciones y Terminaciones Dominicana, S.R.L.     | RDS 468,227.23                                       |
|                        |   | 3             | Global Solution Enterprise, GSE, RD, S.R.L.           | RDS 514,846.71                                       |
| 4                      | Impermeabilización de techo del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes de San Pedro de Macorís.                          | 1             | Construcciones y Terminaciones Dominicana, S.R.L.     | RDS 546,478.77                                       |
|                        |   | 2             | Procitrom, S.R.L.                                     | RDS 579,649.75                                       |
|                        |   | 3             | Global Solution Enterprise, GSE, RD, S.R.L.           | RDS 646,099.82                                       |
| 5                      | Impermeabilización de techo del Palacio de Justicia de Bani.  | 1             | Construcciones y Terminaciones Dominicana, S.R.L.     | RDS 1,042,065.46                                     |
|                        |   | 2             | Procitrom, S.R.L.                                     | RDS 1,076,708.69                                     |
|                        |   | 3             | Global Solution Enterprise, GSE, RD, S.R.L.           | RDS 1,171,281.96                                     |
| 6                      | Impermeabilización de techo del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes de Santiago.                                      | 1             | Procitrom, S.R.L.                                     | RDS 552,269.68                                       |
|                        |   | 2             | Construcciones y Terminaciones Dominicana, S.R.L.     | RDS 559,374.40                                       |
|                        |   | 3             | Global Solution Enterprise, GSE, RD, S.R.L.           | RDS 629,606.87                                       |
| 7                      | Impermeabilización de techo del Juzgado de Paz de Guaymate.   | 1             | Diseños y Encofrados Generales y Servicios SC, S.R.L. | RDS 1,116,202.83                                     |
|                        |   | 2             | Procitrom, S.R.L.                                     | RDS 1,127,814.21                                     |
|                        |   | 3             | Construcciones y Terminaciones Dominicana, S.R.L.     | RDS 1,128,101.95                                     |



### REPORTE DE LUGARES OCUPADOS

|                               |  |   |   |                   |
|-------------------------------|--|---|---|-------------------|
| <b>Nombre del Proceso:</b>    | Impermeabilización de techos en varias localidades a nivel nacional. |   |   |                   |
| <b>Referencia del Proceso</b> | LPN-CPJ-03-2025  |   |   |                   |
| <b>Fecha:</b>                 | 19 de mayo de 2025   |   |   |                   |
| 8                             | Impermeabilización de techo del Palacio de Justicia de La Vega.      | 1 | Procitrom, S.R.L.                                 | RD\$ 2,020,971.23 |
|                               |  | 2 | Construcciones y Terminaciones Dominicana, S.R.L. | RD\$ 2,048,329.62 |
|                               |  | 3 | Construfrio Dominicana, S.R.L.                    | RD\$ 2,193,843.02 |

Preparado por: **Tanya Cuello**, analista; Revisado por: Argelis Olivero, coordinador de compras mayores.