



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
República Dominicana

Dirección Administrativa
Gerencia de Compras y Contrataciones

**RESUMEN GENERAL DE ACUERDO CÁLCULOS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
LPN-CPJ-12-2021:**

Contratación de obras de remodelación en 14 sedes principales de los palacios de justicia del Poder Judicial para la mejora en su dignificación y accesibilidad.
Fecha: 29/09/2021

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución

Lotes	Cant.	Unidad de medida	Descripción del Bien, Servicio u Obra	COVOMESA, S.R.L.	HENRY VELOZ CIVIL GROUP. S.R.L.	CONSTRUCTORA CARDOVA, S.R.L.	CÉSAR RAFAEL FÉLIZ URBAEZ	MULTICON CONSTRUCCIONES EN GENERAL. S.R.L.
Lote 1	1	Obra	Palacio de Justicia de San Cristóbal	No ofertado	RDS 2,700,025.26	No ofertado	RDS 2,676,633.20	No ofertado
Lote 2	1	Obra	Palacio de Justicia de Barahona	No ofertado	RDS 3,310,278.15	No ofertado	No ofertado	No ofertado
Lote 3	1	Obra	Palacio de Justicia de San Juan de La Maguana	No ofertado	No ofertado	RDS 1,945,996.65	No ofertado	No ofertado
Lote 4	1	Obra	Palacio de Justicia de Montecristi	RDS 5,760,676.68	RDS 5,742,243.37	No ofertado	No ofertado	No ofertado
Lote 5	1	Obra	Palacio de Justicia de Santiago	No ofertado	RDS 6,824,486.05	No ofertado	No ofertado	RDS 7,696,082.56
Lote 6	1	Obra	Palacio de Justicia de San Fco. Macorís	No ofertado	RDS 4,293,847.10	No ofertado	No ofertado	No ofertado
Lote 7	1	Obra	Palacio de Justicia de Samaná	No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado
Lote 8	1	Obra	Palacio de Justicia de La Vega	No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado	RDS 4,467,088.14
Lote 9	1	Obra	Palacio de Justicia de San Pedro de Macorís	No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado
Lote 10	1	Obra	Palacio de Justicia de La Romana	No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado
Lote 11	1	Obra	Palacio de Justicia de Higüey	No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado
Lote 12	1	Obra	Palacio de Justicia de Puerto Plata	No ofertado	No ofertado	RDS 1,517,211.77	No ofertado	No ofertado
Lote 13	1	Obra	Palacio de Justicia de Santo Domingo Oeste	No ofertado	No ofertado	RDS 1,029,177.94	No ofertado	No ofertado
Lote 14	1	Obra	Palacio de Justicia de Santo Domingo Norte	No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado
Total lotes adjudicar por oferente:						RDS 4,492,386.36	RDS 2,676,633.20	



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
República Dominicana

Dirección Administrativa
Gerencia de Compras y Contrataciones

**RESUMEN GENERAL DE ACUERDO CÁLCULOS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
LPN-CPJ-12-2021:**

Contratación de obras de remodelación en 14 sedes principales de los palacios de justicia del Poder Judicial para la mejora en su dignificación y accesibilidad.
Fecha: 29/09/2021

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución

Lotes	Cant.	Unidad de medida	Descripción del Bien, Servicio u Obra	CAECOM, S.R.L.	NU ENERGY, S.R.L.	CONSTRUCTORA DAILEY, S.R.L.	OBRAS CIVILES DEL ATLANTICO, S.R.L.	MADISON CONSTRUCCIONES, S.R.L.
Lote 1	1	Obra	Palacio de Justicia de San Cristóbal	No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado
Lote 2	1	Obra	Palacio de Justicia de Barahona	No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado
Lote 3	1	Obra	Palacio de Justicia de San Juan de La Maguana	No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado
Lote 4	1	Obra	Palacio de Justicia de Montecristi	RDS 4,929,573.12	No ofertado	No ofertado	RDS 4,982,470.15	No ofertado
Lote 5	1	Obra	Palacio de Justicia de Santiago	No ofertado	No ofertado	No ofertado	RDS 6,604,778.60	No ofertado
Lote 6	1	Obra	Palacio de Justicia de San Fco. Macorís	No ofertado	RDS 4,138,428.34	RDS 4,025,340.83	No ofertado	No ofertado
Lote 7	1	Obra	Palacio de Justicia de Samaná	No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado
Lote 8	1	Obra	Palacio de Justicia de La Vega	No ofertado	No ofertado	RDS 3,600,352.22	No ofertado	No ofertado
Lote 9	1	Obra	Palacio de Justicia de San Pedro de Macorís	No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado
Lote 10	1	Obra	Palacio de Justicia de La Romana	No ofertado	RDS 3,878,120.79	No ofertado	No ofertado	RDS 3,417,391.49
Lote 11	1	Obra	Palacio de Justicia de Higüey	No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado	RDS 2,898,843.34
Lote 12	1	Obra	Palacio de Justicia de Puerto Plata	No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado
Lote 13	1	Obra	Palacio de Justicia de Santo Domingo Oeste	No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado
Lote 14	1	Obra	Palacio de Justicia de Santo Domingo Norte	No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado
Total lotes adjudicar por oferente:						RDS 4,025,340.83		RDS 3,417,391.49



CONSEJO DEL PODER JUDICIAL
República Dominicana

Dirección Administrativa
Gerencia de Compras y Contrataciones

**RESUMEN GENERAL DE ACUERDO CÁLCULOS DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
LPN-CPJ-12-2021:**

Contratación de obras de remodelación en 14 sedes principales de los palacios de justicia del Poder Judicial para la mejora en su dignificación y accesibilidad.
Fecha: 29/09/2021

Bienes y/o Servicios Requeridos por la Institución

Lotes	Cant.	Unidad de medida	Descripción del Bien, Servicio u Obra	PURO MARÍA SÁNCHEZ MARÍA	PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES DE LOS SANTOS REYES, S.R.L.	COSMO CARIBE, S.R.L.	CONSORCIO VIASAN-GA	GRUPO DE INGENIERIA DE ALTA CALIDAD, SRL
Lote 1	1	Obra	Palacio de Justicia de San Cristóbal	No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado
Lote 2	1	Obra	Palacio de Justicia de Barahona	No ofertado	No ofertado	RDS 2,960,982.37	No ofertado	No ofertado
Lote 3	1	Obra	Palacio de Justicia de San Juan de La Maguana	No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado
Lote 4	1	Obra	Palacio de Justicia de Montecristi	No ofertado	RDS 7,091,780.12	No ofertado	RDS 5,403,400.72	RDS 5,712,375.64
Lote 5	1	Obra	Palacio de Justicia de Santiago	RDS 6,376,236.19	RDS 7,858,367.26	No ofertado	No ofertado	No ofertado
Lote 6	1	Obra	Palacio de Justicia de San Fco. Macorís	RDS 3,882,104.59	No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado
Lote 7	1	Obra	Palacio de Justicia de Samaná	No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado
Lote 8	1	Obra	Palacio de Justicia de La Vega	No ofertado	RDS 5,009,910.43	No ofertado	RDS 4,300,475.99	No ofertado
Lote 9	1	Obra	Palacio de Justicia de San Pedro de Macorís	RDS 3,195,194.70	No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado
Lote 10	1	Obra	Palacio de Justicia de La Romana	No ofertado	No ofertado	No ofertado	RDS 3,690,300.57	No ofertado
Lote 11	1	Obra	Palacio de Justicia de Higüey	No ofertado	No ofertado	RDS 2,788,004.69	No ofertado	No ofertado
Lote 12	1	Obra	Palacio de Justicia de Puerto Plata	No ofertado	No ofertado	RDS 1,533,568.92	No ofertado	No ofertado
Lote 13	1	Obra	Palacio de Justicia de Santo Domingo Oeste	No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado
Lote 14	1	Obra	Palacio de Justicia de Santo Domingo Norte	No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado	No ofertado
Total lotes adjudicar por oferente:				RDS 9,571,430.89		RDS 5,748,987.06	RDS 4,300,475.99	



Dirección Administrativa
Gerencia de Compras y Contrataciones

LOTES	OFERENTES	MONTOS		DISP. FINANCIERA PARA CADA LOTE	
1	CÉSAR RAFAEL FÉLIZ URBAEZ	RDS\$	2,676,633.20	L1	RDS\$2,810,000.00
2 y 11	COSMO CARIBE, S.R.L.	RDS\$	2,960,982.37	L2	RDS\$2,980,000.00
		RDS\$	2,788,004.69	L1	RDS\$2,910,000.00
3, 12 y 13	CONSTRUCTORA CARDOVA, S.R.L.	RDS\$	1,945,996.65	L3	RDS\$2,175,000.00
		RDS\$	1,517,211.77	L12	RDS\$1,715,000.00
		RDS\$	1,029,177.94	L13	RDS\$1,150,000.00
5 y 9	PURO MARÍA SÁNCHEZ MARÍA	RDS\$	6,376,236.19	L5	RDS\$7,500,000.00
		RDS\$	3,195,194.70	L9	RDS\$3,670,000.00
6	CONSTRUCTORA DAILEY, S.R.L.	RDS\$	4,025,340.83	L6	RDS\$4,340,000.00
8	CONSORCIO VIASAN-GA	RDS\$	4,300,475.99	L8	RDS\$4,500,000.00
10	MADISON CONSTRUCCIONES, S.R.L.	RDS\$	3,417,391.49	L10	RDS\$4,340,000.00
TOTAL ADJUDICAR		RDS\$	34,232,645.82		

Disp. Financ. Núm. DPF-OF-000427-2021	RDS\$	50,000,000.00
---------------------------------------	-------	----------------------

Realizado por: Tanya Cuello, Analista I y Revisado por: Argelis R. Olivero, Coordinador de Compras Mayores.



Dirección Administrativa
Gerencia de Compras y Contrataciones

CÁLCULO GARANTÍA MANTENIMIENTO DE OFERTA

ÁREA SOLIC. DE COMPRA: DIRECCIÓN DE INRAESTRUCTURA FÍSICA

OFERENTE	MONTO OFERTA ECONÓMICA	CALCULO GARANTÍA MANTENIMIENTO DE LA OFERTA	MONTO PRESENTADO GARANTÍA MANTENIMIENTO OFERTA	VIGENCIA DE LA GARANTÍA PRESENTADA	CUMPLE
COVOMESA, S.R.L.	\$5,760,676.68	\$57,606.77	\$70,000.00	Del 23 de agosto de 2021 al 23 de agosto de 2022, de Seguros Patria, S.A.	SI
HENRY VOLOZ CIVIL GROUP. S.R.L.	\$22,870,881.82	\$228,708.82	\$250,000.00	Del 24 de agosto de 2021 al 24 de agosto de 2022, de Dominicana Compañía de Seguros	SI
CONSTRUCTORA CARDOVA, S.R.L.	\$4,492,386.36	\$44,923.86	\$46,000.00	Del 24 de agosto de 2021 al 24 de enero de 2022, de General de Seguros	SI
CÉSAR RAFAEL FÉLIZ URBAEZ	\$2,676,633.20	\$26,766.33	\$40,000.00	Del 19 de agosto de 2021 al 19 de febrero de 2022, de Seguros Pepín	SI
MULTICON CONSTRUCCIONES EN GENERAL. S.R.L.	\$12,163,170.70	\$121,631.71	\$20,000.00	Del 23 de agosto de 2021 al 23 de agosto de 2022, de Seguros Pepín	No
CAECOM, S.R.L.	\$4,929,573.12	\$49,295.73	\$50,000.00	Del 24 de agosto de 2021 al 24 de agosto de 2022, de Dominicana Compañía de Seguros	SI
NU ENERGY, S.R.L.	\$8,016,549.13	\$80,165.49	\$100,000.00	Del 24 de agosto de 2021 al 24 de agosto de 2022, de Dominicana Compañía de Seguros	SI
CONSTRUCTORA DAILEY, S.R.L.	\$7,625,693.05	\$76,256.93	\$88,400.00	Del 24 de agosto de 2021 al 24 de agosto de 2022, de Seguros APS	SI
OBRAS CIVILES DEL ATLÁNTICO, S.R.L.	\$11,587,248.75	\$115,872.49	\$138,500.00	Del 24 de agosto de 2021 al 24 de agosto de 2022, de Seguros APS	SI

MADISON CONSTRUCCIONES, S.R.L.	\$6,316,234.83	\$63,162.35	\$73,000.00	Del 24 de agosto de 2021 al 24 de agosto de 2022, de Dominicana Compañía de Seguros	SI
PURO MARÍA SÁNCHEZ MARÍA	\$13,453,535.48	\$134,535.35	\$160,000.00	Del 20 de agosto de 2021 al 20 de febrero de 2022, de Seguros Pepín	SI
PROYECTOS & CONSTRUCCIONES DE LOS SANTOS REYES, S.R.L.	\$7,091,780.12	\$70,917.80	\$70,800.00	Del 24 de agosto de 2021 al 24 de agosto de 2022, de Dominicana Compañía de Seguros Lote 4	No
	\$7,858,367.26	\$78,583.67	\$78,500.00	Del 24 de agosto de 2021 al 24 de agosto de 2022, de Dominicana Compañía de Seguros Lote 5	No
	\$5,009,910.43	\$50,099.10	\$49,995.00	Del 24 de agosto de 2021 al 24 de agosto de 2022, de Dominicana Compañía de Seguros Lote 8	No
COSMO CARIBE, S.R.L.	\$7,282,555.98	\$72,825.56	\$80,000.00	Del 23 de agosto de 2021 al 23 de enero de 2022, de Seguros Pepín	SI
CONSORCIO VIASAN-GA	\$13,394,177.28	\$133,941.77	\$160,000.00	Del 20 de agosto de 2021 al 20 de febrero de 2022, de Seguros Pepín	SI
GRUPO DE INGENIERIA DE ALTA CALIDAD, S.R.L.	\$5,712,375.64	\$57,123.76	\$65,000.00	Del 09 de septiembre de 2021 al 09 de enero de 2022, de Dominicana Compañía de Seguros	SI

Observaciones:

1. Los montos de las ofertas económicas presentados en este análisis son en base a los cálculos presentado por la DIF.
2. El oferente MULTICON **no cumple.**
3. El oferente PROCONSAR **no cumple.**

Realizado por: **Tanya Cuello**, Analista I y Revisado por: **Argelis R. Olivero**, Coordinador de Compras Mayores.