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Nombre del Proceso:

Servicio de fabricacion e instalacién de mobiliarios para salas de audiencias del nuevo Palacio de Justicia de Santo Domingo Este (Desierto en el proceso LPN-CPJ-02-2024).

Referencia del Proceso:

LPN-CPJ-21-2024

Fecha de Evaluacion:

17 de marzo de 2025

EVALUACION TECNICA DEFINITIVA - CONSOLIDADA -

Aquino Carvajal Constructora, SRL

Muiioz Concepto Mobiliario, SRL

Rufino Sanchez Morillo

No. Documentacién técnica a evaluar
Criterio Comentario Criterio Comentario Criterio Comentario
Oferta técnica: Conforme a las especificaciones La ficha téen o describe i
1 |técnicas establecidas en los numerales 9 y 10 de este No cumple a ficha teenica presentada no describe i Cumple Pags. 118 2 120 Cumple pag 50 a 67
X . especifica los bienes requeridos. Pag. 96
pliego de condiciones.
Solicitamos experiencia de 10 afios en la .
L. ., . SUBSANADO: El oferente presenta documentacion
E ;s d d fabricacion e instalacion del mobiliario para . . -
ntregar como minimo dos (2) documentos como salas de audiencias, compuesto por estrados probatoria del tiempo y experiencia en el mercado
evidencia comprobable que demuestren una experiencia mesas para aboga dO; alguacil secretaria y ast’as respecto a la fabricacion e instalacion de mobiliarios La certificacion enviada con el fin de subsanar,
minima de diez (10) afios en fabricacién de mobiliarios de banderas, asi como también las oficinas de y similares: 1.. Tnbunafl .SuperlorA .E'lectoral 2013 /2. emitida por Alcantara Yargas Antlfn?, de fecha 20 de
2 trabai imil decir. al (1) del No cumple iueces, sin embargo, la propuesta écnica presenta Cumple Liga Municipal Dominicana No cumple octubre del 2020, relativo a lo solicitado, no cumple
o trabajos similares, es decir, al menos uno e los 3 3 . . . . . - o
d tos. deb < denci ¥ 10 2 | una experiencia que se centra en la instalacion de 2017/ .3' Programa d'e 'sam(.iad e inocuidad con el tlgmpo rgquerldo de .1.0 afios en l§ fabricacion e
ocumentos, debe evidenciar que tiene LU anos en € . AR . agropecuaria 2018 / 4. Ministerio de Defensa 2023, instalacion de mobiliarios o similares.
mercado otro tipo de mobiliario (vitrinas, estanterias, etc) cada una de las cuales es avalada por sus
: y no presenta experiencia en fabricacion de los R
mobiliarios requeridos. Pag. 109 respectivos contratos, facturas o cheques
Carta con la direccion del taller donde se van a fabricar
3 |los bienes requeridos, de ser necesario, indicar Cumple Pag. 113 Cumple P4gs. 156-157-158 Cumple Pag. 391
referencias de localizacion.
Cronograma de produccion y carta compromiso de
cumplimiento de cronograma y entrega dentro del plazo
4 expresado; debe estar firmado por el representante legal Cumple Pag. 114115 Cumple SUBSANADO: El oferente presento carta Cumple Pig. 393 y 304
y sellado. El plazo no debe superar los cuatro (4) meses, ’ compromiso y cronograma solicitado. ek
es decir, tiempo estimado de la duracion del servicio, de
acuerdo con el numeral 11.
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Nombre del Proceso: Servicio de fabricacion e instalacién de mobiliarios para salas de audiencias del nuevo Palacio de Justicia de Santo Domingo Este (Desierto en el proceso LPN-CPJ-02-2024).
Referencia del Proceso: LPN-CPJ-21-2024
Fecha de Evaluacion: 17 de marzo de 2025

CONCLUSION

Debido a que la adjudicacion sera decidida a favor de un tnico oferente cuya propuesta: 1) haya sido calificada como CUMPLE en las propuestas técnicas y econdomicas por reunir las condiciones legales, técnicas y econémicas requeridas en los
presentes Pliegos de Condiciones Especificas y 2) presente el menor precio, hemos concluido que:

La oferta de Aquino Carvajal Constructora No cumple en los item 1, porque no especifica lo requerido. No cumple en el item 2 ya que no demuestra la experiencia minima de 10 afios en la fabricacion del mobiliario solicitado y para periodo de
subsanacion no presenté documentacion probatoria.

La oferta de Muiioz Concepto Mobiliario cumple con lo solicitado.

La oferta de Rufino Sanchez Morillo No cumple en el ftem 2, ya que no demuestra la experiencia minima de 10 afios en la fabricacién del mobiliario solicitado, y documento presentado para subsanar data del 2020.

Perito evaluador:

. Arq. Ruth Velazquez Arq. Cindy de Leon
Arq. Jose Goris . f
Arui | Arquitecto | Arquitecto |
rquitecto Direccién de Infraestructura fisica Direccidn de Infraestructura fisica

Direccidn de Infraestructura fisica

Ing. Carlos Minyety
Director Infraestructura Fisica
Direccidn de Infraestructura fisica

PODER JUDICIAL | REPUBLICA DOMINICANA
Jose E. Goris Villanueva S
Cindy A. De Leon Contreras P

Ruth M. Velazquez Jimenez o E
Ivan Alexander Fantasia Berroa (En nombre de Carlos V. Minyety Sanchez)

Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:
https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/CLAD-W8Y2-CPES-DQVH
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Nombre del Proceso:

Servicio de fabricacion e instalacién de mobiliarios para salas de audiencias del nuevo Palacio de Justicia de Santo Domingo Este (Desierto en el proceso LPN-CPJ-02-2024).

Referencia del Proceso:

LPN-CPJ-21-2024

Fecha de Evaluacion:

17 de marzo de 2025

EVALUACION TECNICA DEFINITIVA - CONSOLIDADA -

Aquino Carvajal Constructora, SRL

Muiioz Concepto Mobiliario, SRL

Rufino Sanchez Morillo

No. Documentacién técnica a evaluar
Criterio Comentario Criterio Comentario Criterio Comentario
Oferta técnica: Conforme a las especificaciones La ficha téen o describe i
1 |técnicas establecidas en los numerales 9 y 10 de este No cumple a ficha teenica presentada no describe i Cumple Pags. 118 2 120 Cumple pag 50 a 67
X . especifica los bienes requeridos. Pag. 96
pliego de condiciones.
Solicitamos experiencia de 10 afios en la .
L. ., . SUBSANADO: El oferente presenta documentacion
E ;s d d fabricacion e instalacion del mobiliario para . . -
ntregar como minimo dos (2) documentos como salas de audiencias, compuesto por estrados probatoria del tiempo y experiencia en el mercado
evidencia comprobable que demuestren una experiencia mesas para aboga dO; alguacil secretaria y ast’as respecto a la fabricacion e instalacion de mobiliarios La certificacion enviada con el fin de subsanar,
minima de diez (10) afios en fabricacién de mobiliarios de banderas, asi como también las oficinas de y similares: 1.. Tnbunafl .SuperlorA .E'lectoral 2013 /2. emitida por Alcantara Yargas Antlfn?, de fecha 20 de
2 trabai imil decir. al (1) del No cumple iueces, sin embargo, la propuesta écnica presenta Cumple Liga Municipal Dominicana No cumple octubre del 2020, relativo a lo solicitado, no cumple
o trabajos similares, es decir, al menos uno e los 3 3 . . . . . - o
d tos. deb < denci ¥ 10 2 | una experiencia que se centra en la instalacion de 2017/ .3' Programa d'e 'sam(.iad e inocuidad con el tlgmpo rgquerldo de .1.0 afios en l§ fabricacion e
ocumentos, debe evidenciar que tiene LU anos en € . AR . agropecuaria 2018 / 4. Ministerio de Defensa 2023, instalacion de mobiliarios o similares.
mercado otro tipo de mobiliario (vitrinas, estanterias, etc) cada una de las cuales es avalada por sus
: y no presenta experiencia en fabricacion de los R
mobiliarios requeridos. Pag. 109 respectivos contratos, facturas o cheques
Carta con la direccion del taller donde se van a fabricar
3 |los bienes requeridos, de ser necesario, indicar Cumple Pag. 113 Cumple P4gs. 156-157-158 Cumple Pag. 391
referencias de localizacion.
Cronograma de produccion y carta compromiso de
cumplimiento de cronograma y entrega dentro del plazo
4 expresado; debe estar firmado por el representante legal Cumple Pag. 114115 Cumple SUBSANADO: El oferente presento carta Cumple Pig. 393 y 304
y sellado. El plazo no debe superar los cuatro (4) meses, ’ compromiso y cronograma solicitado. ek
es decir, tiempo estimado de la duracion del servicio, de
acuerdo con el numeral 11.
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Nombre del Proceso:

Servicio de fabricacion e instalacién de mobiliarios para salas de audiencias del nuevo Palacio de Justicia de Santo Domingo Este (Desierto en el proceso LPN-CPJ-02-2024).

Referencia del Proceso:

LPN-CPJ-21-2024

Fecha de Evaluacion:

17 de marzo de 2025

Debido a que la adjudicacion sera decidida a favor de un tnico oferente cuya propuesta: 1) haya sido calificada como CUMPLE en las propuestas técnicas y econdomicas por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas en los

CONCLUSION

presentes Pliegos de Condiciones Especificas y 2) presente el menor precio, hemos concluido que:

La oferta de Aquino Carvajal Constructora No cumple en los item 1, porque no especifica lo requerido. No cumple en el item 2 ya que no demuestra la experiencia minima de 10 afios en la fabricacion del mobiliario solicitado y para periodo de

subsanacion no presenté documentacion probatoria.

La oferta de Muiioz Concepto Mobiliario cumple con lo solicitado.

La oferta de Rufino Sanchez Morillo No cumple en el ftem 2, ya que no demuestra la experiencia minima de 10 afios en la fabricacién del mobiliario solicitado, y documento presentado para subsanar data del 2020.

Perito evaluador:

Arg. Cindy de Leon
Arquitecto |
Direccion de Infraestructura fisica
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Nombre del Proceso: Servicio de fabricacion e instalacién de mobiliarios para salas de audiencias del nuevo Palacio de Justicia de Santo Domingo Este (Desierto en el proceso LPN-CPJ-02-2024).
Referencia del Proceso: LPN-CPJ-21-2024
Fecha de Evaluacion: 17 de marzo de 2025

Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:
https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/EWNR-5BAQ-SNFU-U2GE
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Nombre del Proceso:

Servicio de fabricacion e instalacién de mobiliarios para salas de audiencias del nuevo Palacio de Justicia de Santo Domingo Este (Desierto en el proceso LPN-CPJ-02-2024).

Referencia del Proceso:

LPN-CPJ-21-2024

Fecha de Evaluacion:

17 de marzo de 2025

EVALUACION TECNICA DEFINITIVA - CONSOLIDADA -

Aquino Carvajal Constructora, SRL

Muiioz Concepto Mobiliario, SRL

Rufino Sanchez Morillo

No. Documentacién técnica a evaluar
Criterio Comentario Criterio Comentario Criterio Comentario
Oferta técnica: Conforme a las especificaciones La ficha téen o describe i
1 |técnicas establecidas en los numerales 9 y 10 de este No cumple a ficha teenica presentada no describe i Cumple Pags. 118 2 120 Cumple pag 50 a 67
X . especifica los bienes requeridos. Pag. 96
pliego de condiciones.
Solicitamos experiencia de 10 afios en la .
L. ., . SUBSANADO: El oferente presenta documentacion
E ;s d d fabricacion e instalacion del mobiliario para . . -
ntregar como minimo dos (2) documentos como salas de audiencias, compuesto por estrados probatoria del tiempo y experiencia en el mercado
evidencia comprobable que demuestren una experiencia mesas para aboga dO; alguacil secretaria y ast’as respecto a la fabricacion e instalacion de mobiliarios La certificacion enviada con el fin de subsanar,
minima de diez (10) afios en fabricacién de mobiliarios de banderas, asi como también las oficinas de y similares: 1.. Tnbunafl .SuperlorA .E'lectoral 2013 /2. emitida por Alcantara Yargas Antlfn?, de fecha 20 de
2 trabai imil decir. al (1) del No cumple iueces, sin embargo, la propuesta écnica presenta Cumple Liga Municipal Dominicana No cumple octubre del 2020, relativo a lo solicitado, no cumple
o trabajos similares, es decir, al menos uno e los 3 3 . . . . . - o
d tos. deb < denci ¥ 10 2 | una experiencia que se centra en la instalacion de 2017/ .3' Programa d'e 'sam(.iad e inocuidad con el tlgmpo rgquerldo de .1.0 afios en l§ fabricacion e
ocumentos, debe evidenciar que tiene LU anos en € . AR . agropecuaria 2018 / 4. Ministerio de Defensa 2023, instalacion de mobiliarios o similares.
mercado otro tipo de mobiliario (vitrinas, estanterias, etc) cada una de las cuales es avalada por sus
: y no presenta experiencia en fabricacion de los R
mobiliarios requeridos. Pag. 109 respectivos contratos, facturas o cheques
Carta con la direccion del taller donde se van a fabricar
3 |los bienes requeridos, de ser necesario, indicar Cumple Pag. 113 Cumple P4gs. 156-157-158 Cumple Pag. 391
referencias de localizacion.
Cronograma de produccion y carta compromiso de
cumplimiento de cronograma y entrega dentro del plazo
4 expresado; debe estar firmado por el representante legal Cumple Pag. 114115 Cumple SUBSANADO: El oferente presento carta Cumple Pig. 393 y 304
y sellado. El plazo no debe superar los cuatro (4) meses, ’ compromiso y cronograma solicitado. ek
es decir, tiempo estimado de la duracion del servicio, de
acuerdo con el numeral 11.
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Nombre del Proceso:

Servicio de fabricacion e instalacién de mobiliarios para salas de audiencias del nuevo Palacio de Justicia de Santo Domingo Este (Desierto en el proceso LPN-CPJ-02-2024).

Referencia del Proceso:

LPN-CPJ-21-2024

Fecha de Evaluacion:

17 de marzo de 2025

CONCLUSION

Debido a que la adjudicacion sera decidida a favor de un tnico oferente cuya propuesta: 1) haya sido calificada como CUMPLE en las propuestas técnicas y econdomicas por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas en los
presentes Pliegos de Condiciones Especificas y 2) presente el menor precio, hemos concluido que:
La oferta de Aquino Carvajal Constructora No cumple en los item 1, porque no especifica lo requerido. No cumple en el item 2 ya que no demuestra la experiencia minima de 10 afios en la fabricacion del mobiliario solicitado y para periodo de
subsanacion no presenté documentacion probatoria.

La oferta de Muiioz Concepto Mobiliario cumple con lo solicitado.

La oferta de Rufino Sanchez Morillo No cumple en el ftem 2, ya que no demuestra la experiencia minima de 10 afios en la fabricacién del mobiliario solicitado, y documento presentado para subsanar data del 2020.

Perito evaluador:

Arq. Jose Goris
Arquitecto |
Direccion de Infraestructura fisica
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Nombre del Proceso: Servicio de fabricacion e instalacién de mobiliarios para salas de audiencias del nuevo Palacio de Justicia de Santo Domingo Este (Desierto en el proceso LPN-CPJ-02-2024).
Referencia del Proceso: LPN-CPJ-21-2024
Fecha de Evaluacion: 17 de marzo de 2025

Jose E. Goris Villanueva R

Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:
https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/HM2U-645X-58ZA-FMM1
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Nombre del Proceso:

Servicio de fabricacion e instalacién de mobiliarios para salas de audiencias del nuevo Palacio de Justicia de Santo Domingo Este (Desierto en el proceso LPN-CPJ-02-2024).

Referencia del Proceso:

LPN-CPJ-21-2024

Fecha de Evaluacion:

17 de marzo de 2025

EVALUACION TECNICA DEFINITIVA - CONSOLIDADA -

Aquino Carvajal Constructora, SRL

Muiioz Concepto Mobiliario, SRL

Rufino Sanchez Morillo

No. Documentacién técnica a evaluar
Criterio Comentario Criterio Comentario Criterio Comentario
Oferta técnica: Conforme a las especificaciones La ficha téen o describe i
1 |técnicas establecidas en los numerales 9 y 10 de este No cumple a ficha teenica presentada no describe i Cumple Pags. 118 2 120 Cumple pag 50 a 67
X . especifica los bienes requeridos. Pag. 96
pliego de condiciones.
Solicitamos experiencia de 10 afios en la .
L. ., . SUBSANADO: El oferente presenta documentacion
E ;s d d fabricacion e instalacion del mobiliario para . . -
ntregar como minimo dos (2) documentos como salas de audiencias, compuesto por estrados probatoria del tiempo y experiencia en el mercado
evidencia comprobable que demuestren una experiencia mesas para aboga dO; alguacil secretaria y ast’as respecto a la fabricacion e instalacion de mobiliarios La certificacion enviada con el fin de subsanar,
minima de diez (10) afios en fabricacién de mobiliarios de banderas, asi como también las oficinas de y similares: 1.. Tnbunafl .SuperlorA .E'lectoral 2013 /2. emitida por Alcantara Yargas Antlfn?, de fecha 20 de
2 trabajos similares, es decir, al menos uno (1) de los No cumple iueces, sin embargo, la propuesta écnica presenta Cumple Liga Municipal Dominicana No cumple octubre del 2020, relativo a lo solicitado, no cumple
o ) . ) } . L ) - > S
d tos. deb < denci ¥ 10 2 | una experiencia que se centra en la instalacion de 2017/ .3' Programa d'e 'sam(.iad e inocuidad con el tlgmpo rgquerldo de .1.0 afios en l§ fabricacion e
ocumentos, debe evidenciar que tiene LU anos en € . AR . agropecuaria 2018 / 4. Ministerio de Defensa 2023, instalacion de mobiliarios o similares.
mercado otro tipo de mobiliario (vitrinas, estanterias, etc) cada una de las cuales es avalada por sus
: y no presenta experiencia en fabricacion de los R
mobiliarios requeridos. Pag. 109 respectivos contratos, facturas o cheques
Carta con la direccion del taller donde se van a fabricar
3 |los bienes requeridos, de ser necesario, indicar Cumple Pag. 113 Cumple P4gs. 156-157-158 Cumple Pag. 391
referencias de localizacion.
Cronograma de produccion y carta compromiso de
cumplimiento de cronograma y entrega dentro del plazo
expresado; debe estar firmado por el representante legal : 5
4 | ’ P P g Cumple Pag. 114-115 Cumple SUBSANADO: El oferente presento carta Cumple Pag. 393 y 394

y sellado. El plazo no debe superar los cuatro (4) meses,
es decir, tiempo estimado de la duracion del servicio, de
acuerdo con el numeral 11.

compromiso y cronograma solicitado.
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Nombre del Proceso:

Servicio de fabricacion e instalacién de mobiliarios para salas de audiencias del nuevo Palacio de Justicia de Santo Domingo Este (Desierto en el proceso LPN-CPJ-02-2024).

Referencia del Proceso:

LPN-CPJ-21-2024

Fecha de Evaluacion:

17 de marzo de 2025

Debido a que la adjudicacion sera decidida a favor de un tnico oferente cuya propuesta: 1) haya sido calificada como CUMPLE en las propuestas técnicas y econdomicas por reunir las condiciones legales, técnicas y econdmicas requeridas en los

CONCLUSION

presentes Pliegos de Condiciones Especificas y 2) presente el menor precio, hemos concluido que:

La oferta de Aquino Carvajal Constructora No cumple en los item 1, porque no especifica lo requerido. No cumple en el item 2 ya que no demuestra la experiencia minima de 10 afios en la fabricacion del mobiliario solicitado y para periodo de

subsanacion no presenté documentacion probatoria.

La oferta de Muiioz Concepto Mobiliario cumple con lo solicitado.

La oferta de Rufino Sanchez Morillo No cumple en el ftem 2, ya que no demuestra la experiencia minima de 10 afios en la fabricacién del mobiliario solicitado, y documento presentado para subsanar data del 2020.

Perito evaluador:

Arg. Ruth Velazquez
Arquitecto |
Direccidn de Infraestructura fisica
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Nombre del Proceso: Servicio de fabricacion e instalacién de mobiliarios para salas de audiencias del nuevo Palacio de Justicia de Santo Domingo Este (Desierto en el proceso LPN-CPJ-02-2024).
Referencia del Proceso: LPN-CPJ-21-2024
Fecha de Evaluacion: 17 de marzo de 2025

Ruth M. Velazquez Jimenez R

Documento firmado digitalmente, puede validar su integridad en el siguiente enlace:
https://firma.poderjudicial.gob.do/inbox/app/poderjudicial/v/B5M2-CPI10-CA40-QROH
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